
SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce bytu č. 7 v BD Nám. Míru 911"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jana Daněčková

zástupce ve věcech technických: Tereza Uryčová

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel:

e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú.

(dále jen „objednatel")

a

NEJEZ stavitel s.r.o.

se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

spisová značka: C 69796 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 29272327

DIČ: CZ29272327

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Č.Ú.:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Leoš Nejez

- ve věcech technických: Leoš Nejez

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel")
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce bytu č. 7
BD Nám. Míru 911" /dále jen „dílo"/.

2. Rozsah a kvalita díla je vymezen:

a/ cenovou nabídkou (příloha č. 1 této smlouvy)

b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla

c/ podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 01.09.2024.1.

Článek III.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu bez DPH. Sjednané práce budou sloužit
k ekonomické činnosti.

Cena díla bez DPH: 603.137 Kč

2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla

ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či

obecně závazných předpisů povinen.

3. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu.

4. Součástí faktury bude kopie smlouvy o dílo a předávacího protokolu.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury
objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů.
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V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je

objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti

až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení §2050 a §2051

občanského zákoníku.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve

smlouvě uvedeno jinak.

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno vyhotovení.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné

vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka

2 6. 06. 2024 IC.(p
V Tišnově dne

za

vedoucí OSMKS
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Položkový rozpočet

Rozpočet: 5 Tišnov, nám. Míru 911 - rekonsrtukce bytu Základní rozpočet

Objekt: Název objektu:

Stavební práce

JKSO:

1573

Stavba: Název stavby:

MÉSTO TIŠNOV 2024

SKP:

1573

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 603 137,00

Počet listů: 7 Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky
z PSV celkem
p_

N
M práce celkem

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)
Ostatní náklady neuvedené:

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno:

Datum: 18.06.2024 .

P

Jméno: Jméno:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Zá 12,0% činí: 603 137,00 Kč

DP 12,0% činí: 72 376,00 Kč

Cena za objekt celkem: 675 513,00 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



MÉSTO TIŠNOV 2024

Sta\ební práce

Tišnov, nám. Míru 911 - rekonsrtukce bytu

Stavba: 1573

Objekt: 1573

Rozpočet: 5

Základní rozpočet

Datum tisku: 18.06.2024

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl

3 Svislé a kompletní konstrukce

61 Úpravy povrchů vnitřní

63 Podlahya podlahové

konstrukce

64 Výplně otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na

pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

97 Prorážení otvorů

99 Staveništní přesun hmot

7 1 1 Izolace proti vodé

720 Zdravotechnická instalace

725 Zařizovací předměty

730 Ústřední vytápění

766 Konstrukce truhlářské

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

781 Obklady keramické

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

Kč

rezerva a kompletace

SazbaPřirážka Základna

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

Mimosta\eništní doprava

Zařízení staveniště

ProvDz investora

Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



MÉSTO TIŠNOV 2024

Stavební práce

Tišnov, nám. Míru 91 1 - rekonsrtukce bytu

Stavba: 1573

Objekt: 1573

Rozpočet: 5

Základní rozpočet

Datum tisku: 18.06.2024

List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč

3 Svislé a kompletní konstrukc

Obezdívky WC z desek Ytong

3,0000

Svislé a kompletní konstruk

1 346 24-431 4. R00

m2

3

61 Úpravypovrchů vnitřní

2 612 40-3399. RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách ma

s použitím suché maltové smě

12,0000m2

Oprava tépen.omítek stěn do

s použitím suché maltoxé smě

185,0000

3 612 42-1331. RT2

m2

Montáž výztužné sítě (perlinky)4 612 48-121 1.R00

m2 20,0000

61 Úpravy povrchů vnitřní

63 Podlahy a podlahové konstruk

Doplnění rýh betonem v dosava

Potěr ze SMS Knauf, ruční zpra

Potěr Morfico samonivelační ru

MFC Level 320 - vyrovnávací

46,5000

Podlahy a podlahové konstru

5 631 31-2141. R00

m3 0,2000

6 632 41 -31 50. R00

m2 12,0000

7 632 41 -51 30. RT2

m2

63

64 Výplně otvorů

8 642 94-4121. RT3 Osazení ocelových zárubní dod

včetně dodávky zárubně 70x197
2,0000

Osazení parapet. desek plast, a

včetně dodávky plastoté parapet

7,2000

kus

9 648 99-1 113. RT2

m

10 642 20-001 1.RAA Vybour. otveru dveře 1kř

zeď tloušťky 15 cm

kus 2,0000

11 642 20-201 1.RAA Zazdění dveří jednokřídlových, o

zeď tloušťky 1 5 cm

kus 1,0000

64 Výplně otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška po12 941 95-5001. R00

m2 45,0000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



MÉSTO TIŠNOV 2024

Stausbnf práce

Tišnov, nám. Míru 911 - rekonsrtukce bytu

Stavba: 1573

Objekt: 1573

Rozpočet: 5

Základní rozpočet

Datum tisku: 18.06.2024

List č.4

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena Kč Jedn. hm. Celk. hm.

Lešení a stavební výtahy94 5 850,00 0,05445

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

1 3 952 90-1 111. R00 Vyčištění budov o výšce podlaží

60,0000

Dokončovací konstrukce na

pozemních stavbách

95

m2

95

Bourání konstrukcí96

14 965 04-8250. R00 Dočištění povrchu po vybourání p

63,6000

Bourání parket dřevěných, do asf

Pňsekání rovných ostění cihelný

m2

15 965 06-1821. R00

m2 54,5000

16 967 03-11 32. R00

m2 3,5000

17 962 20-0011. RAB Bourání příček z cihel pálených

tloušťka 15 cm

m2

Bourání příček sádrových nebo sá

tloušťka 10 cm

7,5000

18 962 20-0051. RAB

m2 5,6000

Bourání dlažeb keramických

17,6000

Bourání mazanin betonových a as

0,3500

19 965 1 0-0032. RA0

m2

20 965 20-0012. RA0

m3

96 Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů97

21 973 10-0011. RA0 Vysekání kapes ve zdivu z cihel,

Vysekání rýh va zdivu z cihel, 15

kus 2,0000

22 974 1 0-0030. RA0

4,0000m

23 975 20-00 10.RA0 Podchycení nadzákladového zdivá

2,0000

Otlučení vnitřních omítek stěn vép

26,0000

Odsekání vnitřních obkladů

20,0000

m

24 978 20-00 10.RA0

m2

25 978 50-00 10.RA0

m2

26 979 10-00 12. RAB Odvoz suti a vy b. hmot do 10 km, v

svislá doprava z 2.NP ručním noše

4,2000t

97 Prorážení otvorů

99 Staveništnípřesun hmot

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



MÉSTO TIŠNOV 2024

Stavební práce

Tišnov, nám. Míru 911 - rekonsrtukce bytu

List č.5Základní rozpočet

Datum tisku: 18.06.2024

Stavba: 1573

Objekt: 1573

Rozpočet: 5

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč Cena Kč Jedn. hm. Celk. hm.

Přesun hmot pro opravy a údrž

2,8200

27 999281 108R00

t

Staveništní přesun hmot99

711 Izolace proti vodě

28 711 21-2001. RT2 Hydroizolační povlak - nátěr

Mapegum WPS (fa Mapei), prot

3,0000

Těsnicí pás do spoje podlaha -

Mapeband š. 100 mm (fa Mapei

4,0000

m2

29 711 21-2601.RT2

m

Izolace proti vodě711

Zdravotechnická instalace720

zn30 pc

odhad

1,0000

Demontáže zařizovecích předm

1,0000

kpl

31 pc

kpl

Zdravotechnická instalace720

Zařizovacípředměty725

Zaňzovací předměty - odhad

1,0000

32 pc

kpl

Zařizovací předměty725

Ústřední vytápění

Topný žebřík

730

33 pc

ks 1,0000

Ústřední vytápění730

Konstrukce truhlářské766

34 766 66-0012. RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířk

6,0000kus

Dveře plné35 pc

ks 6,0000

Dveřní kování36 pc

ks 6,0000

Konstrukce truhlářské766

Podlahy z dlaždic a obklady771

Vyrovnání podkladů maltou ze S

vč. materiálu

37 771 10-11 11. R00

m2 18,0000

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



MĚSTO TIŠNOV 2024

Stavební práce

Tišnov, nám. Míru 91 1 - rekonsrtukce bytu

Stavba: 1573

Objekt: 1573

Rozpočet: 5

Základní rozpočet

Datum tisku: 18.06.2024

List č.6

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Ce

38 771 1 0-121 0.R00 Penetrace podkladu pod dlažby

18,0000m2

Montáž podlah keram., hladké, tme39 771 57-51 09. RT6

m2 18,0000

40 771 57-801 1.R00 Spára podlaha stěna, silikonem

24,0000m

41 Dlažbapc

m2 20,0000

Podlahy z dlaždic a obklady771

776 Podlahy povlakové

Demontáž po\rfako\ých podlah z ná

31,0000

Podlaha povlaková z PVC pásů, sok

podlahovina Novoflor extra tloušťky

42 776 51-0010.RA0

m2

43 776 52-0010. RAB

m2 61,5000

776 Podlahy povlakové

781 Obklady keramické

44 781 10-11 11. R00 Vyrovnání podkladu tmelem do 5 m

20,0000

Penetrace podkladu pod obklady

20,0000

m2

45 781 10-1210.R00

m2

Montáž lišt rohových, vanových a dil
25,0000

Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,

Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár

46 781 11-1 121. R00

m

47 781 41-5015.RT5

m2 18,0000

48 pc Obklad

m2 20,0000

49 Lišta rohové plast 8mmpc

bm 25,0000

781 Obklady keramické

783 Nátěry

50 783 80-1812. R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškr
170,0000m2

783 Nátěry

784 Malby

51 784 16-5212. R00 Malba tekutá HET Super malba, bílá,

m2 320,0000

784 Malby

M21 Elektromontáže

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



MÉSTO TIŠNOV 2024

Sta\ební práce

Tišnov, nám. Míru 91 1 - rekonsrtukce bytu

Stavba: 1573

Objekt: 1573

Rozpočet: 5

Základní rozpočet

Datum tisku: 18.06.2024

List č.7

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Kč

52 pc Elektroinstalace

odhad

kpl 1,0000

M21 Elektromontáže

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.




