
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 41
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005801

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Usek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služba dle nabídky, která je přílohou č. 1 - 3 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 

Termín dodání:
Předání výstupu služeb do testování:
P01 TS bod 107 - Rozvoj modulu tabulky cílů
Termín dodání: předání výstupu služeb je do 8 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí 
objednávky.
P02 TS bod 108 - Úpravy systému vzniklé z KD
Termín dodání: předání výstupu služeb je do 8 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí 
objednávky.
P03 TS bod 109 - Rozvoj PPS wiki implementace FAQ
Termín dodání: předání výstupu služeb je do 12 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí 
objednávky.

Předávání a fakturace dle jednotlivých příloh.

Kontaktní osoba objednatele: ................................................................................................. 
............................................................................................

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / vě. DPH: 495 825,- / 599 948,25

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ................................................................. 
. . ....................

Přílohy:
Příloha č. 1: P01 TS bod 107 - Rozvoj modulu tabulky cílů
Příloha č. 2: P02 TS bod 108 - Úpravy systému vzniklé z KD
Příloha č. 3: P03 TS bod 109 - Rozvoj PPS wiki implementace FAQ



PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH D Úl ÉRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.06.26 
13:00:15 +02'00'



Rozvoj tabulky cílů

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 -  „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB"

Název požadavku:

TS bod 107 -  Rozvoj tabulky cílů

Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy Sazba dle 
RS na ČD

Počet
jednotek

- Č D

Celková hodnota 
položky v Kč bez 

DPH
konzultant / analytik ............ 1 .............
projektový manažer ............ 4,5 ...............
architekt / návrhář ............ 0 ......
Programátor / kodér ............ 29,5 .................
Celková hodnota v Kč bez DPH 187 500 kč

Popis funkcionality:
Vznikly nové požadavky na rozvoj stávající tabulky cílů v PPS. V současné době tabulka cílů agreguje pouze informace ze 
systému PPS, a byla připravena dle poskytnutých podkladů GŘ ŘSD.

Nové požadavky:

• Tabulka musí být interaktivní a umožnit práci více uživatelům zároveň.
o Buňky budou interaktivní -  do vybraných budou uživatelé data vyplňovat manuálně, 
o U buněk sloupců, které budou mít jako zdroj dat aplikaci PPS, bude probíhat kontrola vůči 

daným činnostem v harmonogramech staveb. Kontrola bude vhodně graficky či jiným 
způsobem znázorněna. Např. nesoulad datumů, změny v datumech apod. 

o Kvůli výše zmíněné funkcionalitě musí vzniknout nové typy činností, které se nachází
v editačním formuláři činnosti v harmonogramu. S tímto vzniká i potřeba učinit z pole „Typy 
činností" multiselect, aby editační formulář nebobtnal na velikosti, 

o Garantem projektu PPS budou identifikovány činnosti v harmonogramech a poté musí 
proběhnout malá harmonizace, která zajistí přiřazení a napárování nově vytvořených typů 
činností ke stávajícím činnostem ve všech harmonogramech staveb PPS.

• Bude nutné implementovat zamykací/odemykací mechanismus pro manuální vkládání dat.
• Řízení oprávnění přístupu k jednotlivým částem tabulky dle přiřazených rolí nebo oprávnění. Tabulka 

také musí umět zohlednit nastavení Globálních rolí.
• Vytvoření odpovědných osob a možnost definovat potřeby přístupů k rozsahům dat.
• Požadavek na přednastavení jednotlivých výstupů dat v kombinaci s vytvořenými 

rolemi/oprávněními.
• Pro požadovanou plnou funkci tabulky bude potřeba hlubší integrace s dalšími aplikacemi/systémy 

ŘSD (JS IW , Symbasis...). Tabulka pro své účely bude čerpat vybraná data z existující ESB ŘSD.
Bude nutná implementace těchto služeb.

• Ukládání záloh (Snapshotů) -  vznikl požadavek na uložení tabulky k určitému dni nebo stavu tak, 
aby případné změny v harmonogramech nebo jiných propojených systémech ŘSD se neprojevily do 
tabulky.

• Tvorba sestav -  uživatelský volitelné zobrazení tabulky a uložení, ne všichni uživatelé chtějí/potřebují 
vidět všechna data v tabulce obsažená.

.^noi^isio MOVISIO s.r.o., Michelská 29/6,
140 00, Praha 4, Česká Republika
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Rozvoj tabulky cílů

• Vytvoření filtrů die požadavků.
• Bude přidána možnost exportu tabulky/sestav do formátu xlxs.
• Reporting, flashové a maiiové notifikace dle požadavků.
• Grafické úpravy tabulky a stylování dle připomínek.
• S výše zmíněnými rozšířenými funkcionalitami Tabulky cílů vzniknou nové potřebné entity a úpravy 

v databázi.

Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Testovací scénáře:

V rámci testování funkcionality rozvoje modulu budou pro zajištění co nejvyšší kvality produktu provedeny 
následující testovací scénáře týkající se funkcionality ovládacích prvků, akce nad jednotlivými entitami, filtry 
atd. Tyto scénáře pokrývají celou aplikaci a jsou zpracovány na základě analýzy požadavků, po které byly 
definovány priority a kritické oblasti aplikace. Testovací scénáře také pokrývají happy path testování, 
Vyselektované se zaměřují na unhappy path a vybrané se týkají corner cases. Z výše uvedených scénářů 
budou všechny přidány do sady regresních testů.

y V I O i ^ í s i O  MOVISIO s.r.o., Michelská 29/6,
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Požadavky na úpravy v PPS

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 -  „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB" 

Název požadavku:

TS bod 108 -  Úpravy v PPS vzniklé z KD

Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy Sazba dle 
RS na ČD

Počet
jednotek

- Č D

Celková hodnota 
položky v Kč bez 

DPH
konzultant / analytik ............ 0 ......
projektový manažer ............ 2 ..............
architekt / návrhář ............ 0 ......
Programátor / kodér ............ 16 ...............
Celková hodnota v Kč bez DPH 96 660 kč

Popis funkcionality:

• Požadavek na úpravu „Požadavků": Stav požadavku (pro všechny): změnit „Přijat" na „Vyřízen".
• Vytvoření nových rolí řešitelů: Pověřený schvalovatelem ÚP, Pověřený schvalovatelem ÚV, Hlavní 

schvalovatel ÚP, Hlavní schvalovatel ÚV.
• Vznik příslušných emailových notifikací
• Přidání nového stavu -  „Vyřízeno".
• Požadavek na úpravu požadavku „Výjimka z MPV". Do schvalovacího procesu se doplní vedoucí 

úseku. Vedoucí úseku se bude identifikovat dle manažera stavby a z hierarchie zaměstnanců. Bude 
nutná úprava emailových notifikací: založení požadavku pro vedoucího; zamítnutí požadavku pro 
zakladatele požadavku; pověřený schvalovatel nesmí požadavek vidět, dokud nedojde k 
akceptaci/zamítnutí požadavku vedoucím úseku, toto bude vyřešeno oprávněním. Vznikne nový 
achievement na „Úvodní stránku".

• Požadavek na úpravu polí a jejich pořadí v požadavku výjimky z MPV, potřeba zadání čísla místo 
textu v poli pro úsek, změna textace z „vyjmuto z MPV" na „Výjimka z MPV".

• Úprava MPV filtrů dle definovaných požadavků, doplní se do filtru v seznamu staveb druh stavby, 
doplní se filtr stav k seznamu rozdílů.

• Požadavek na obecnou úpravu Stanovisek -  nově půjde založit i stanovisko bez konkrétních 
podmínek a bude možné mu nastavit speciální stav, který bude informovat, že není potřeba nic 
dalšího dodržet (obdoba stavu „Nepožaduje se"). V harmonogramu stavby to nebude nijak 
speciálně zobrazeno a bude vidět pouze v seznamu stanovisek. Vznikne možnost přidat ke každému 
stanovisku: „Bez podmínek" a k tomu textové pole, v Ganttu se zobrazovat nebude.

• PPS čerpá do modulu „Zaměstnanci" informace z excelu poskytovaném IT ŘSD. Aktuálně modul 
„Zaměstnanci" nezohledňuje „valid to", čiii pokud nějaký uživatel odejde z pracovního poměru, tak 
PPS to neví. Vznikne úprava, kdy bude docházet k pravidelné aktualizaci číselníku zaměstnanců. Na 
základě parametrů „valid_from" a „valid_to" se bude automaticky uživatel označovat stavem 
„Smazaný".

• Předělání přiřazených uživatelů včetně jejich rolí v Kartě stavby do rozbalovacího seznamu.
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Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Požadavky na úpravy v PPS

• V Manažerském reportu bude graficky upravena hlavička tak, aby byla obdobná jako u hlavičky 
Tabulky cílů.

• Úpravy textace v požadavku o výjimce z MPV (schvalovatel apod., podklady dodá garant projektu 
PPS), dále změnit textaci tlačítka "přidat stanovisko bez podmínek" na "přidat stanovisko bez 
podmínky" (singulár) a v tabulce cílů změnit odbor z 11120 na 11100.

• Úprava mobilního zobrazení -  odstranění ovládacích prvků pro zobrazení, nejsou již potřeba.
• Úprava formuláře Požadavek na vytvoření nové stavby -  bude doplněn druh stavby.
• Aktuální stav: existují přenosové termíny s názvem: "Aktualizace ZP", které se nacházejí ve 

všech fázích přípravy kromě Koncepce. Tyto hodnoty si přebírá J S I W  z P P S  a zobrazuje 
pouze hodnoty ze sloupce "Skutečný konec", s hodnotami plánovaných konců J S IW  
nepracuje. Pro zobrazení hodnoty v J S I W  pro všechny přenosové termíny „Aktualizace 
Z P “existuje pouze jedna buňka, tzn., že se v J S IW  zobrazuje pouze vždy nejnovější skutečné 
datum přenosového termínu Aktualizace ZP.
Dojde k úpravě zobrazení, kdy nově budou boldem v Ganttu (tabulková část) vyznačeny pouze 
skutečné konce u všech přenosových termínů s názvem: "Aktualizace ZP" napříč fázemi (mimo 
Koncepci). Tučně bude zvýrazněno pouze jedno datum ve sloupci skutečného konce, a to to 
nejnovější z množiny přenosových termínů „Aktualizace ZP".

• Do sekce Stanoviska v Kartě stavby bude přidána funkce náhledu na stanoviska.
• V modulu „Požadavky" dojde ke změně barev stavů dle dodané definice garantem PPS z GŘ ŘSD.
• V modulu „Požadavky" dojde ke sladění úprav barev se stávající legendou stavů pod tabulkou.
• V modulu „Požadavky" dojde ke změně barvy indikace duplicitní žádosti dle dodané definice

garantem PPS z GŘ ŘSD.
• Změna loga MPV v aplikaci PPS dle dodané nové ikony aplikace MPV.

Testovací scénáře:

V rámci testování funkcionality budou pro zajištění co nejvyšší kvality produktu provedeny následující 
testovací scénáře týkající se funkcionality ovládacích prvků, akce nad jednotlivými entitami, filtry atd. Tyto 
scénáře pokrývají celou aplikaci a jsou zpracovány na základě analýzy požadavků, po které byly definovány 
priority a kritické oblasti aplikace. Testovací scénáře také pokrývají happv path testování, Vyselektované se 
zaměřují na unhappy path a vybrané se týkají corner cases. Z výše uvedených scénářů budou všechny 
přidány do sady regresních testů.
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Rozvoj PPS wiki a implementace FAQ

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 -  „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB" 

Název požadavku:

TS bod 109 -  Rozvoj PPS wiki a implementace FAQ

Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy Sazba dle 
RS na ČD

Počet
jednotek

- Č D

Celková hodnota 
položky v Kč bez 

DPH
konzultant / analytik 1
projektový manažer 8
architekt / návrhář 0
Programátor / kodér 30,5
Celková hodnota v Kč bez DPH 211 665 kč

Popis funkcionality:

Dle připomínek vzniklých s prací s https://wiki-pps.rsd.cz/ budou zapracovány další úpravy.

• Rozšíření fulltextového vyhledávání nad články wiki.
• Dojde k úpravě prioritizace výsledku fulltextového vyhledání.
• Přepracování zobrazování „Tagů" na backendu u jednotlivých bloků.
• Implementace prostředí pro postupy a návazné systémy s naplněním dat.
• Implementace FAQ:

o FAQ se bude k jednotlivým článkům přiřazovat pomocí tagů. Bude možné tágy rozlišovat 
vzhledem k oprávněním na interní a externí.

o FAQ se budou tvořit jako bloky do existujících článků nebo samostatné bloky/články na 
backendu wiki-pps.rsd.cz.

o Pro tyto články bude vytvořeno speciální stylování, tak aby nedošlo narušení jednotného 
konceptu stylování článků.

o Styl pro FAQ bude jedinečný, a nebude použit pro jiný typ informací, 
o Vznikne nový typ stylování pro informace o novinkách v systému, 
o V implementaci FAQ bude zahrnut i vznik nového obsahu v PPS wiki.

Testovací scénáře:

V rámci testování funkcionality rozvoje Wiki budou pro zajištění co nejvyšší kvality produktu provedeny 
následující testovací scénáře týkající se funkcionality ovládacích prvků, akce nad jednotlivými entitami, filtry 
atd. Tyto scénáře pokrývají celou aplikaci a jsou zpracovány na základě analýzy požadavků, po které byly 
definovány priority a kritické oblasti aplikace. Testovací scénáře také pokrývají happy path testování, 
Vyselektované se zaměřují na unhappy path a vybrané se týkají corner cases. Z výše uvedených scénářů 
budou všechny přidány do sady regresních testů.

Digitálně podepsal:
Datum: 25.06.2024 12:44:46 +02:00
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