



Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 25/1266  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě  
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1836 dne 22. 4. 1996.

Úřad městského obvodu Plesná  
Dobroslavická 83,  
725 27 Ostrava-Plesná

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:

Vyřizuje

V Ostravě dne:

18.6.2024

Věc: **SSZ Přechodu pro chodce Plesná – Žižkov**  
**Projektová dokumentace DÚR + DSP + DPS**

### 1. Předmět dokumentace

Vypracování projektové dokumentace (PD) pro novostavbu světelného signalizačního zařízení na přechodě pro chodce v lokalitě Plesná-Žižkov včetně úpravy stávajícího chodníku a doplnění chodníku ke stávajícímu nástupišti a k společné stezce pro chodce a cyklisty.

PD bude provedena dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

#### **Projektová dokumentace:**

- geodetické zaměření dotčeného území
- ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců
- situace stavby v digitální formě včetně zakreslení všech inženýrských sítí a dopravního značení
- návrh přechodu pro chodce včetně chodníků
- dopravní řešení SSZ (řadič, stožáry, návěstidla, napájení SSZ)
- dopravní řešení, které slouží jako podklad pro naprogramování řadiče (signální skupiny, tabulka mezičasů, fáze, fázové přechody, signální plán)
- elektrotechnická část SSZ (schematický kabelový plán, napájení, stožáry, prostupy, chráničky)
- projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi
- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
- rozpočet a výkaz výměr
- kompletační a reprografické práce, poplatky, ostatní náklady

#### **Inženýrská činnost:**

- zajištění vyjádření státní správy
- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí
- žádost k vydání ÚR+SP
- ostatní náklady

## 2. Nabídková cena

### Projektová dokumentace DÚR + DSP+DPS:

- geodetické zaměření
- ověření inženýrských sítí, včetně zakreslení
- návrh dopravní části SSZ
- návrh elektrotechnické části
- projednání
- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
- rozpočet, výkaz výměr
- kompletační práce a reprografické práce, tisky, poplatky, ostatní náklady

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM s DPH



136 875,-Kč

28 743,75,-Kč

165 618,75,-Kč


### Inženýrská činnost:

- zajištění vyjádření státní správy
- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí
- žádost k vydání ÚR+SP
- ostatní náklady

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM s DPH



43 375,-Kč

9 108,75,-Kč

52 483,75-Kč

## 3. Termín plnění

### Projektová dokumentace DÚR+DSP+DPS


-6.12.2024

### Inženýrská činnost

-až do vydání plnomocného společného územního a stavebního rozhodnutí

## 4. Počet vyhotovení

6x v tištěné podobě, 1x CD



vedoucí oddělení dopravního inženýrství