

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 7

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004229/22

s názvem: **20061 - Vysprávký výtluků modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2022-2024**

(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-005045/24**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390

Dodavatel:

DROMOS Construction s.r.o.
Sídlo: Mikulášská 2184/46a
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 09258591
DIČ: CZ09258591

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení údržbových prací v rozsahu lokálního odstranění stávající poškozené asfaltové vrstvy vč. řezání asf. krytu a provedení vysprávek modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena. Po dobu provádění prací si zhotovitel zajistí označení pracovního místa přechodným dopravním značením.

Místo dodání: silnice I. třídy č. 11, 35, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 67 a 68,
dálnice II. třídy č. 48 a 56

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 613 050,72 / 3 161 791,37


Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	DROMOS Construction s.r.o. Terezy Novákové 830/3 702 00 Ostrava - Přívoz
Doba pro dokončení	1.1.9	28.3.2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: XXXXXXXXXX, ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



[REDACTED]

Od: Info Dromosconstruction [REDACTED]
Odesláno: pondělí 24. června 2024 11:07
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: RE: RSD-4233/2023-134 - 16PU-005045 - Dílčí objednávka č. 7

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí této Dílčí objednávky č. 7 na plnění veřejné zakázky z Rámcové dohody s názvem "20061 - Vysprávkování výtlučků modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2022-2024".

S pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]
sekretariát, účetní

Fakturační adresa a dodací:

DROMOS Construction s.r.o.

Mikulášská 2184/46a

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov

IČ: 09258591

DIČ: CZ09258591

Mob.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Web: www.dromosconstruction.cz

 *Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...*



From: Info Dromosconstruction
Sent: Monday, June 24, 2024 10:54 AM
To: [REDACTED] <[REDACTED]>
Subject: FW: RSD-4233/2023-134 - 16PU-005045 - Dílčí objednávka č. 7

From: Elektronická podatelna ŘSD <[REDACTED]>
Sent: Monday, June 24, 2024 10:50 AM
To: Info Dromosconstruction <[REDACTED]>
Subject: RSD-4233/2023-134 - 16PU-005045 - Dílčí objednávka č. 7

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám Dílčí objednávku č. 7 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "20061 - Vysprávkování výtlučků modifikovanou asfaltovou směsí pro použití za studena na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2022-2024". Prosím o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: [REDACTED] (formou odpovědi na tento e-mail do 26.06.2024).

S přáním krásného dne

[REDACTED]
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]