

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy


OBJEDNÁVKA

Adresát:

JK Ježek s.r.o.
Hrnčířská 75
Bělá pod Bezdězem
294 21

IČO 06656692
DIČ CZ06656692

Objednávka číslo 291/Ný/2024
Datum vystavení 18. 6. 2024
Místo vystavení ředitelství
Výtuzuje Ing. Roman Novotný
Telefon 602 167 750
Fax
E-mail roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu střechy budovy prádelny (střecha č. 3 - nad kavárnou Fokus) v areálu PN Kosmonosy Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 137.394,44 Kč Akceptují:  JK JEŽEK s.r.o. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem IČO: 06656692, DIČ: CZ06656692 Tel. 602 233 439, e-mail: jjezek@quick.cz Fakturace elektronicky na e-mail: fakturace@pnkosmonosy.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-technický náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www.http://www.pnkosmonosy.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PN Kosmonosy střechy natěračské práce	JKSO	
Název objektu	Střecha č.3 střecha provozní budova	EČO	
		Místo	Kosmonosy
		IČO	DIČ
Objednatel	PN Kosmonosy		
Projektant			
Zhotovitel	JK Ježek s.r.o.	06656692	CZ 06656692
Zpracoval	Ježek Jaroslav	06656692	CZ 06656692
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		17.05.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 2.00% 2 617,04
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 15 570,24	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 115 281,60	11		16	Provozní vlivy 1.00% 1 308,52
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Doprava 2.00% 2 617,04
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	130 851,84	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) 6 542,60
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JK JEŽEK S.R.O.
 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 Hrnčířská 75, 294 21/Belá pod Bezdězem
 IČO: 06656692, DIČ: CZ06656692
 Tel. 602 233 439, e-mail: jjezek@quick.cz

D Celkem bez DPH 137 394,44

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti

snižovaná 12,0 0,00

základní 21,0 137 394,44

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 137 394,44

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: PN Kosmonosy střechy natěračské práce
 Objekt: Střecha č.3 střecha provozni budova

Objednatel: PN Kosmonosy
 Zhotovitel: JK Ježek s.r.o.
 Místo: Kosmonosy

JK JEŽEK S.R.O.
 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování:
 Hrnčířská 75, 294 21 Bělá pod Bezdězem
 IČO: 06656692, DIČ: CZ06656692
 Tel. 602 233 439, e-mail: jjezek@quick.cz

Zpracoval: Ježek Jaroslav
 Datum: 17. 5. 2024

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				15 570,24	115 281,60	130 851,84	0,054
		783	Dokončovací práce - natěry				15 570,24	115 281,60	130 851,84	0,054
1	783	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením natěru	m2	224,000	102,00	389,76	22 458,24	22 848,00	0,018
2	783	783401401	Čištění klempířských konstrukcí před provedením natěru	m2	224,000	16,56	0,00	3 709,44	3 709,44	0,000
3	783	783406809	Čbroušení podkladu klempířských konstrukcí a okartačováním	m2	224,000	169,20	1 590,40	36 310,40	37 900,80	0,004
4	783	783417103	Kvácí dvojnásobný syntetický samozakladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	224,000	268,80	13 590,08	46 621,12	60 211,20	0,031
5	783	783491011	Příplatek k cenám provedení dvojnásobného natěru klempířských kci za sion přes 10 do 30°	m2	224,000	27,60	0,00	6 182,40	6 182,40	0,000
Celkem							15 570,24	115 281,60	130 851,84	0,054