
















































REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28/02/2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výše daně

21.00% 89,961,704.85 18,891,958.02

15.00% 0.00 0.00

108,853,662.87CZK

4914

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

89,961,704.85

Sazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4914

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D.1.4.G.u Elektroinstalace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4914 (3)

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - 

energetické úspory - úprava PD - aktualizace 2023 - 

PAVILON E
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

D.1.1.e Architektonicko stavební řešení

D.1.1.u Architektonicko stavební řešení

VytápěníD.1.4.A.u

VytápěníD.1.4.A.u

VzduchotechnikaD.1.4.C.e

D.1.4.E.u Zařízení technických instalací

D.1.4.G.u Elektroinstalace

D.1.4.L.u IRC

Elektronické komunikace

Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešeníD.1.1

D.1.1.e Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešeníD.1.1.u

Zvýšení kapacity kuchyně

Elektroinstalace

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

Architektonicko stavební řešení

Architektonicko stavební řešení

4914 (2)

D.1.1

D.1.4.G.e

D.1.4.G.u

D.1.4.A.u

D.1.4.L.u

D.1.4.C.e

D.1.4.H.u

D.1.4.E.u

D.1.1.e

D.1.1.u

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - 

energetické úspory - úprava PD - aktualizace 2023 - 

PAVILON C

Vytápění

Architektonicko stavební řešení

Vzduchotechnika

IRC

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Zařízení technických instalací

2,494,959.392,061,949.91

Kód

4914 (1)

4914

D.1.4.G.u

D.1.4.E.u

02.e

D.1.4.C.e

D.1.4.A.u

D.1.1

D.1.4.L.u

D.1.4.G.e

D.1.1.u

D.1.1.e

Popis

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - 

energetické úspory - úprava PD - aktualizace 2023 - 

PAVILON A

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - 

energetické úspory - úprava PD - aktualizace 2023 - 

PAVILON B

Architektonicko stavební řešení

 Vytápění

Vzduchotechnika

IRC

Zařízení technických instalací

Elektroinstalace

6,103,176.80 7,384,843.93

4,406,621.223,641,835.72

63,336.66 76,637.36

469,593.51388,093.81

2,002,319.801,654,809.75

292,387.02 353,788.29

2,022,032.941,671,101.60

726,550.74600,455.16

10,196,442.99 12,337,696.02

11,791,465.159,745,012.52

19,524,327.7016,135,808.02

11,368,530.85 13,755,922.33

9,027,750.017,460,950.42

4,728,172.323,907,580.43

171,074.01141,383.48

811,745.08 982,211.55

3,803,170.79 4,601,836.66

372,490.78 450,713.84

5,513,451.644,556,571.60

792,636.59 959,090.27

25,389,012.8020,982,655.21

10,990,942.19 13,299,040.05

9,991,713.02 12,089,972.75

426,238.52352,263.24

3,540,806.62 4,284,376.01

2,918,686.39 3,531,610.53

444,620.94367,455.32

966,144.99798,466.93

1,817,963.281,502,448.99

35,212,339.91 42,606,931.29

9,770,160.65 11,821,894.39

7,757,805.80 9,386,945.02

210,627.80 254,859.64

2,642,085.932,183,542.09

1,253,110.21 1,516,263.35

21,208,839.4017,527,966.45

28.02.2024

 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

89,961,704.85 108,853,662.87

32,382,388.0626,762,304.18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9,770,160.65

HSV - Práce a dodávky HSV 2,978,621.08

    1 - Zemní práce 106,070.25

    2 - Zakládání 27,939.90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 208,825.29

    4 - Vodorovné konstrukce 32,389.14

    5 - Komunikace pozemní 104,487.45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,023,789.28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 413,002.62

    997 - Přesun sutě 15,929.98

    998 - Přesun hmot 46,187.17

PSV - Práce a dodávky PSV 6,791,539.57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66,868.90

    712 - Povlakové krytiny 713,698.06

    713 - Izolace tepelné 761,410.80

    762 - Konstrukce tesařské 64,773.99

    764 - Konstrukce klempířské 247,117.52

    766 - Konstrukce truhlářské 2,532,185.64

    767 - Konstrukce zámečnické 2,393,516.79

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11,967.87

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

D.1.1.e - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9,770,160.65

D HSV Práce a dodávky HSV 2,978,621.08

D 1 Zemní práce 106,070.25

1 K 132253103

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v 

omezeném prostoru

m3 128.316 438.55 56,272.98 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV výkop pro zateplení soklu - plocha soklu * š. 600 mm

VV sokl

VV "S, J, V, Z"(42,64+34,55+10,54+26,13)*0,600 68.316

VV odkopání terénu pro přístup do 1.PP

VV 60,0 60.000

VV Součet 128.316

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 68.316 113.72 7,768.90 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

3 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 70.800 138.66 9,817.13 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

P
Poznámka k položce: 

nakypření 18%

VV výkopy

VV 128,316 128.316

VV zásypy

VV -68,316 -68.316

VV Součet 60.000

VV 60*1,18 'Přepočtené koeficientem množství 70.800

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70.800 15.70 1,111.56 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 60*1,18 'Přepočtené koeficientem množství 70.800

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 108.000 287.96 31,099.68 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

P
Poznámka k položce: 

objemová hmotnost 1800 kg/m3

VV 60,000*1,8 108.000

D 2 Zakládání 27,939.90

6 K 2.R.schodiště Základové patky pro požární schodiště m3 3.825 7,304.55 27,939.90

PP

Základové patky pro požární schodiště

Výkopy vč. likvidace zeminy

Základové patky z betonu C25/30-XC1 vč. výztuže a bednění
VV 1,0*1,0*0,3 0.300

VV 0,5*0,5*0,5 0.125

VV Mezisoučet 0.425

VV 0,425*9 3.825

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 208,825.29

7 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3 2.721 6,264.58 17,045.92 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV u požárního schodiště

VV (3,68+3,08+2,31)*0,300 2.721

8 K 310278842
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 

nepálených tvárnic tl do 300 mm
m3 0.256 6,223.32 1,593.17 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi  plochy 

přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

VV zaslepení otvorů po vybourání větracích mřížek

VV 160 x 160 x 250 mm

VV 0,16*0,16*0,250*40 0.256

9 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 2.000 256.69 513.38 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

VV pohled východ

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

D.1.1.e - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vzt

VV 2 2.000

10 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0.131 46,716.13 6,119.81 CS ÚRS 2023 02

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav do č. 12

VV otvory u požár. schodiště - 3x

VV 3x IPE120 dl. 1,4 m

VV 1,4*10,4*3*3/1000 0.131

11 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 

panelů šroubovaných budov v do 12 m
m2 55.160 490.27 27,043.29 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce  ze sendvičových panelů 

šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m

VV strojovna VZT jednotky

VV celková plocha cad SS1 + SS2

VV 55,16 55.160

12 M 553247.R.1

Sendvičový PIR panel B-S1,d0, EI30 DP3 tl.100mm 

oboustranně opláštěný plechem bez profilace, 

vodorovné uložení, kotveno do oc. sloupů pomocí 

samořezných vrutů

m2 55.160 1,370.12 75,575.82

PP

Sendvičový PIR panel B-S1,d0, EI30 DP3 tl.100mm oboustranně 

opláštěný plechem

bez profilace, vodorovné uložení, kotveno do oc. sloupů pomocí 

samořezných

vrutů

13 K 444151112
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 

panelů šroubovaných budov v do 12 m
m2 33.488 445.70 14,925.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů 

šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m

VV strojovna VZT jednotky  SS3

VV 4,60*7,28 33.488

14 M 553247.R.2

PIR panel tl.100mm B-S2,d0, min EI15, oboustranně 

opláštěné plechem, barva plechu antracit, profil plechu 

vlna exterier, bez profilu interier, včetně těsnících 

profilů

m2 33.488 1,419.64 47,540.90

PP

PIR panel tl.100mm B-S2,d0, min EI15, oboustranně opláštěné plechem, 

barva

plechu antracit, profil plechu vlna exterier, bez profilu interier, včetně 

těsnících

profilů

15 K 283R.4

Příslušenství a doplňky (klempírské prvky, spojovací 

materiál, izolační a těsnící materiál, zámečnické 

výrobky a další dle specifikace) 15% z ceny panelů - 

údaj dodavatele

% 0.150 123,116.00 18,467.40

PP
Příslušenství a doplňky (klempírské prvky, spojovací materiál, izolační a 

těsnící materiál, zámečnické výrobky a další dle specifikace)

D 4 Vodorovné konstrukce 32,389.14

16 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2.021 3,796.72 7,673.17 CS ÚRS 2023 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  trámových, žebrových, 

kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených 

vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25

VV
podlahová deska strojovny - objem betonu v trapez. plechu na 

1 m2 = 0,08 m3

VV 7,135*3,54*0,08 2.021

17 K 41135421.R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 

plechů 11 082 R
m2 25.258 672.68 16,990.55

VV podlaahová deska strojovny

VV 7,135*3,54 25.258

18 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.053 41,011.89 2,173.63 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV podlahová deska strojovny 

VV 53,00/1000 0.053

19 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0.092 27,439.08 2,524.40 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV podlahová deska strojovny 

VV 91,50/1000 0.092

20 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 4.270 593.44 2,533.99 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV podlahová deska strojovny

VV (7,135*2+3,54*2)*0,2 4.270

21 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 4.270 115.55 493.40 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

D 5 Komunikace pozemní 104,487.45

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 80.000 169.20 13,536.00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

VV F0001 80.000

23 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 80.000 288.88 23,110.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 

pl přes 50 do 100 m2

VV F0001 80.000

24 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 82.400 321.07 26,456.17 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní

VV výměra skladby*koeficient

VV F0001*1,03 82.400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
m 120.000 225.33 27,039.60 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční 

opěry, do lože z betonu prostého

26 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 122.400 117.20 14,345.28 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm

VV 120*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 122.400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,023,789.28

27 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%
m2 809.860 58.60 47,457.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV Pohled sever

VV 238,87 238.870

VV jih

VV 248,49 248.490

VV východ

VV 138,31 138.310

VV západ

VV 184,19 184.190

VV Součet 809.860

28 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 820.744 866.64 711,289.58 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

VV Pohled sever

VV 238,87 238.870

VV jih

VV 248,49 248.490

VV východ

VV 138,31 138.310

VV západ

VV 184,19 184.190

VV u požárního schodiště

VV (3,68+3,08+2,31)*1,2 10.884

VV Součet 820.744

29 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm
m2 861.781 531.91 458,389.93 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 180mm

VV 820,744*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 861.781

30 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 809.860 55.80 45,190.19 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny

31 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 

lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 464.800 251.74 117,008.75 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 

vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV součet rohových lišt ostění

VV 464,800 464.800

32 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm
m2 132.933 116.01 15,421.56 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 40mm

VV součet rohových lišt ostění * š. 260 mm

VV 464,800*0,260 120.848

VV 120,848*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132.933

33 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 92.200 123.81 11,415.28 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky

34 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

180mm
m 96.810 120.50 11,665.61 CS ÚRS 2023 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm

VV 92,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96.810

35 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1,428.900 54.56 77,960.78 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

VV okenní apu lišty oboustranně

VV sever

VV (1,5+2,4+1,5)*3 16.200

VV (1,3+2,4+1,3)*2 10.000

VV (1,4+0,9+1,4)*2 7.400

VV (1,5+0,9+1,5)*7 27.300

VV (3,1+1,1+3,1) 7.300

VV (2,1+0,9+2,1)*6 30.600

VV 0,9*3*12 32.400

VV (2,0+2,4+2,0)*13 83.200

VV jih

VV (2,0+2,4+2,0)*12 76.800

VV (2,1+2,4+2,1)*8 52.800

VV (1,5+2,4+1,5)*4 21.600

VV (1,4+2,4+1,4)*12 62.400

VV východ

VV 1,8+2,4+1,8 6.000

VV 2,0+2,4+2,0 6.400

VV západ

VV (1,5+0,9+1,5)*2 7.800

VV 1,2+2,4+1,2 4.800

VV 1,5+2,4+1,5 5.400

VV 2,0+2,4+2,0 6.400

VV Mezisoučet 464.800
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VV 464,800 464.800

VV rohové

VV sever

VV (1,5+2,4+1,5)*3 16.200

VV (1,3+2,4+1,3)*2 10.000

VV (1,4+0,9+1,4)*2 7.400

VV (1,5+0,9+1,5)*7 27.300

VV (3,1+1,1+3,1) 7.300

VV (2,1+0,9+2,1)*6 30.600

VV 0,9*3*12 32.400

VV (2,0+2,4+2,0)*13 83.200

VV jih

VV (2,0+2,4+2,0)*12 76.800

VV (2,1+2,4+2,1)*8 52.800

VV (1,5+2,4+1,5)*4 21.600

VV (1,4+2,4+1,4)*12 62.400

VV východ

VV 1,8+2,4+1,8 6.000

VV 2,0+2,4+2,0 6.400

VV západ

VV (1,5+0,9+1,5)*2 7.800

VV 1,2+2,4+1,2 4.800

VV 1,5+2,4+1,5 5.400

VV 2,0+2,4+2,0 6.400

VV ostatní rohové lišty

VV 9,90*3+4,8 34.500

VV Součet 1,428.900

36 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 976.080 32.11 31,341.93 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV sever

VV (1,5+2,4+1,5)*3 16.200

VV (1,3+2,4+1,3)*2 10.000

VV (1,4+0,9+1,4)*2 7.400

VV (1,5+0,9+1,5)*7 27.300

VV (3,1+1,1+3,1) 7.300

VV (2,1+0,9+2,1)*6 30.600

VV 0,9*3*12 32.400

VV (2,0+2,4+2,0)*13 83.200

VV jih

VV (2,0+2,4+2,0)*12 76.800

VV (2,1+2,4+2,1)*8 52.800

VV (1,5+2,4+1,5)*4 21.600

VV (1,4+2,4+1,4)*12 62.400

VV východ

VV 1,8+2,4+1,8 6.000

VV 2,0+2,4+2,0 6.400

VV západ

VV (1,5+0,9+1,5)*2 7.800

VV 1,2+2,4+1,2 4.800

VV 1,5+2,4+1,5 5.400

VV 2,0+2,4+2,0 6.400

VV Mezisoučet 464.800

VV 464,800 464.800

VV Součet 929.600

VV 929,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 976.080

37 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 357.420 9.57 3,420.51 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV rohové

VV sever

VV (1,5+2,4+1,5)*3 16.200

VV (1,3+2,4+1,3)*2 10.000

VV (1,4+0,9+1,4)*2 7.400

VV (1,5+0,9+1,5)*7 27.300

VV (3,1+1,1+3,1) 7.300

VV (2,1+0,9+2,1)*6 30.600

VV 0,9*3*12 32.400

VV (2,0+2,4+2,0)*13 83.200

VV jih

VV (2,0+2,4+2,0)*12 76.800

VV (2,1+2,4+2,1)*8 52.800

VV (1,5+2,4+1,5)*4 21.600

VV (1,4+2,4+1,4)*12 62.400

VV východ

VV 1,8+2,4+1,8 6.000

VV 2,0+2,4+2,0 6.400

VV západ

VV (1,5+0,9+1,5)*2 7.800

VV 1,2+2,4+1,2 4.800

VV 1,5+2,4+1,5 5.400

VV 2,0+2,4+2,0 6.400

VV ostatní rohové lišty

VV 9,90*3+4,8 34.500

VV -odečet lišt s okapnicí

VV

-

(2,4*3+2,4*2+0,9*2+0,9*7+1,1+0,9*6+0,9+2,4*13+2,4*12+2,4*

8+2,4*4+2,4*12+2,4+2,4+0,9*2+2,4*3)

-158.900

VV Součet 340.400

VV 340,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 357.420

38 M 5905151.R
profil rohový s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro 

nadpraží ETICS
m 166.845 34.01 5,674.40

VV
2,4*3+2,4*2+0,9*2+0,9*7+1,1+0,9*6+0,9+2,4*13+2,4*12+2,4*8

+2,4*4+2,4*12+2,4+2,4+0,9*2+2,4*3
158.900

VV 158,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 166.845

39 K 6.R.1 Fasádní hnízda (rorýsovník), mat XPS, v barvě fasády ks 4.000 1,650.75 6,603.00
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PP Fasádní hnízda (rorýsovník), mat XPS, v barvě fasády

40 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 61.860 220.37 13,632.09 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

41 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 61.860 30.59 1,892.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 

mozaikových akrylátový stěn

42 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka vnějších stěn
m2 61.860 509.90 31,542.41 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 

mozaiková střednězrnná stěn

VV sokl

VV 92,2*0,3 27.660

VV Sever schodiště

VV (3,5-1,1)*1,5 3.600

VV 9,3 9.300

VV 0,2*1,5 0.300

VV "sokl u požárního schodiště" 21,0 21.000

VV Součet 61.860

43 K 62215103.R.3
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 906.337 28.94 26,229.39

PP
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek stěn

44 K 622541022
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 

2,0 mm vnějších stěn
m2 906.337 379.30 343,773.62 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez 

penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn

VV Pohled sever

VV 238,87 238.870

VV jih

VV 248,49 248.490

VV východ

VV 138,31-"VZT kryt"11,24 127.070

VV západ

VV 184,19-12,60-23,50 148.090

VV ostění

VV 132,933 132.933

VV u požárního schodiště

VV (3,68+3,08+2,31)*1,2 10.884

VV Součet 906.337

45 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 

barev nebo struktur na fasádě
m 14.400 42.42 610.85 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů  za zvýšenou pracnost při 

provádění styku dvou struktur na fasádě

VV Jih

VV 0,6*24 14.400

46 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 3.637 4,506.54 16,390.29 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

VV strojovna - beton na trap. plechu

VV 30,50*0,08 2.440

VV strojovna - PS

VV 6,740*3,945*0,045 1.197

VV Součet 3.637

47 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0.068 37,490.29 2,549.34 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž mazanin  10 505 (R) nebo BSt 500

VV strojovna - beton na trap. plechu

VV 68,0/1000 0.068

48 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.111 27,439.08 3,045.74 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV strojovna - beton na trap. plechu

VV 110,90/1000 0.111

49 K 63721112.R
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 46.100 697.44 32,151.98 CS ÚRS 2023 02

PP
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se 

zalitím spár MC

VV okap. chodník kolem objektu v š. 500 mm

VV 92,2*0,500 46.100

50 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm
m2 46.100 198.09 9,131.95 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 413,002.62

51 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 9.720 190.02 1,846.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

VV 1.PP

VV 0,9*0,9*12 9.720

52 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 7.110 104.00 739.44 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV 1.NP

VV 1,9*2,1 3.990

VV 2.NP

VV 2,4*1,3 3.120

VV Součet 7.110

53 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 6.480 104.00 673.92 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV u požárního schodiště

VV 2,88 2.880

VV 3,60 3.600
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VV Součet 6.480

54 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 19.368 87.95 1,703.42 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV 1.NP

VV 3,15*3,05 9.608

VV 2.NP

VV 3,2*3,05 9.760

VV Součet 19.368

55 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 4.800 87.95 422.16 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV u požárního schodiště

VV 4,80 4.800

56 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 64.222 254.86 16,367.62 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,6*1,97*2 2.364

VV 0,7*1,97*1 1.379

VV 0,8*1,97*(5+5+1+4) 23.640

VV 0,9*1,97*(5+4+3) 21.276

VV 0,8*1,97*3 4.728

VV 0,9*1,97*5 8.865

VV 1,0*1,97 1.970

VV Součet 64.222

57 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 9.000 118.76 1,068.84 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
VV prostupy pro VZT

VV 9 9.000

58 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 2.000 220.83 441.66 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
VV pohled západ 

VV 1 1.000

VV pohled východ

VV 1 1.000

VV Součet 2.000

59 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0.335 1,360.95 455.92 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
VV pohled západ 

VV 0,50*0,25*2 0.250

VV pohled východ

VV vzt

VV 0,4*0,85*0,25 0.085

VV Součet 0.335

60 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 1.155 866.64 1,000.97 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
VV u požárního schodiště

VV (1,45+1,50+0,90)*0,300 1.155

61 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

300 mm
m 28.800 220.83 6,359.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

VV stoupačka 

VV 1.PP

VV 3,6*3 10.800

VV 1.NP

VV 3,6*3 10.800

VV 2.NP

VV 3,6*2 7.200

VV Součet 28.800

62 K 9.R.stoupačka
Zapravení otvoru po protažení kanalizačního potrubí 

ve stěně
m2 25.920 247.15 6,406.13

PP

Zapravení otvoru po protažení kanalizačního potrubí ve stěně

Vyzdění otvoru po osazení stoupačky, omítka (napojení na stávající), 

výmalba
VV stoupačka 

VV 1.PP

VV (0,3+0,3+0,3)*3,6*3 9.720

VV 1.NP

VV 3,240*3 9.720

VV 2.NP

VV 3,240*2 6.480

VV Součet 25.920

63 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 

do stavebních materiálů
m 0.700 2,741.16 1,918.81 CS ÚRS 2023 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

130 do 150 mm
VV prostupy pro VZT

VV 0,350*2 0.700

64 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 3.550 115.55 410.20 CS ÚRS 2023 02

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  

rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou
VV pohled západ 

VV (2,0*2+0,25*2)*0,25*2 2.250
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VV (1,05*2+0,25*2)*0,25 0.650

VV východ

VV 0,650 0.650

VV Součet 3.550

65 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 376.800 88.77 33,448.54 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 

do 10 kg

VV kotvení atiky viz detail bod 14 

VV 80x10 dl. 1,0 m 60 ks

VV 1,0*6,28*60 376.800

66 M 1301035.R ocel pásová válcovaná za studena 80x10mm t 0.377 34,207.14 12,896.09

PP ocel pásová válcovaná za studena 80x10mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 0,94 kg/m

VV kotvení atiky viz detail bod 14 

VV 80x10 dl. 1,0 m 60 ks

VV 1,0*6,28*60/1000 0.377

67 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg
kg 565.200 63.02 35,618.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

10 do 20 kg

VV kotvení atiky viz detail bod 15

VV 120x10 dl. 2,0 m 30 ks

VV 2,0*9,42*30 565.200

68 M 1301035.R.2 ocel pásová válcovaná za studena 120x10mm t 0.565 34,207.14 19,327.03

PP ocel pásová válcovaná za studena 120x10mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 0,94 kg/m

VV kotvení atiky viz detail bod 15

VV 120x10 dl. 2,0 m 30 ks

VV 2,0*9,42*30/1000 0.565

69 K 95396111.R.1
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 60.000 258.62 15,517.20

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

VV kotvení atiky viz detail bod 13

VV 60 60.000

70 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 60.000 142.79 8,567.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 260 mm

VV kotvení atiky viz detail bod 13

VV 60 60.000

71 K 9539611.R Svorníkový spoj M16 s vyvrtáním otvoru kus 60.000 127.93 7,675.80

PP Svorníkový spoj M16 s vyvrtáním otvoru

VV kotvení atiky viz detail bod 16

VV  60 ks

VV 60 60.000

72 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 1,216.000 56.54 68,752.64 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m
VV S, J, V, Z

VV 380,0*2+228,0*2 1,216.000

73 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 109,440.000 1.19 130,233.60 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1112
VV 3 měsíce

VV 1216*30*3 109,440.000

74 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 1,216.000 33.84 41,149.44 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m
VV 1216 1,216.000

D 997 Přesun sutě 15,929.98

75 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 15.122 439.65 6,648.39 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 15.122 217.16 3,283.89 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

77 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 60.488 9.46 572.22 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

skládka 5 km

VV 15,122*4 'Přepočtené koeficientem množství 60.488

78 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 1.748 981.28 1,715.28 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

79 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

08 02
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80 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

81 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

82 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 6.134 420.94 2,582.05 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

83 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu  17 01 03

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

84 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 1.475 764.85 1,128.15 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 46,187.17

85 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 140.836 327.95 46,187.17 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

m

D PSV Práce a dodávky PSV 6,791,539.57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66,868.90

86 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 30.500 10.07 307.14 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV strojovna - PS

VV 30,50 30.500

87 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.010 52,833.07 528.33 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 30,5*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0.010

88 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 30.500 104.82 3,197.01 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

VV strojovna - PS

VV 30,50 30.500

89 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 35.548 108.12 3,843.45 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 30,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 35.548

90 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
m2 26.589 239.36 6,364.34 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

vodorovné V dvouvrstvá na betonu

VV strojovna - PS

VV 6,740*3,945 26.589

91 K 711192201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy
m2 3.206 325.20 1,042.59 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

svislé S dvouvrstvá na betonu

VV strojovna - PS

VV (6,740*2+3,945*2)*0,150 3.206

92 M 711.R.1

Hydroizolační finální stěrka, pochozí, finální (na bázi 

hydridního polymeru, vodotěsná, pochozí zátěž P2, UV 

a povětrnostní vlivy odolná, teplotní odolnost -

40až+80°C

m2 62.570 480.37 30,056.75

PP

Hydroizolační finální stěrka, pochozí, finální (na bázi hydridního 

polymeru, vodotěsná, pochozí zátěž

P2, UV a povětrnostní vlivy odolná, teplotní odolnost -40až+80°C
VV strojovna - PS

VV 6,740*3,945 26.589

VV (6,740*2+3,945*2)*0,150 3.206

VV Součet 29.795

VV 29,795*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 62.570

93 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící svislé
m2 67.150 69.91 4,694.46 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  samolepícího 

asfaltového pásu na ploše svislé S

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 53,19 53.190

VV SS2

VV 13,96 13.960

VV Součet 67.150
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94 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 81.990 198.09 16,241.40 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem nebo textilií na horním povrchu
VV 67,15*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 81.990

95 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 0.521 1,139.02 593.43 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 712 Povlakové krytiny 713,698.06

96 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 5.000 156.00 780.00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 100

97 K 712300.R
Očištění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním 

mechu s urovnáním povrchu a očištěním
m2 695.093 32.35 22,486.26

VV plocha střechy cad + atika

VV 533,66+112,89*1,43 695.093

98 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 104.264 111.43 11,618.14 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  

NAIP v plné ploše

VV vyspraveni v 15% stávající plochy

VV plocha střechy cad + atika

VV (533,66+112,89*1,43)*0,15 104.264

99 M 6285500.R.1
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože, faktor dif. odp. 20000
m2 121.520 175.80 21,363.22

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože, faktor dif. odp. 2000

VV 104,264*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 121.520

100 K 71236335.R.2

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

200 mm

m 145.000 185.71 26,927.95

101 K 71236335.R.3

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

200 mm

m 115.000 185.71 21,356.65

102 K 71236335.R.1
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 525 mm
m 115.000 623.16 71,663.40

103 K 712363369

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 

mm

m 35.000 130.41 4,564.35 CS ÚRS 2023 02

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 

lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm

104 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 730.093 43.17 31,518.11 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  

provedení vrstvy textilní podkladní

VV plocha střechy cad + atika + napojení na stávající strojovnu

VV 533,66+112,89*1,43+35,0 730.093

105 M 2615301110
FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  

š.2,0m,  200m2/role
m2 843.257 32.91 27,751.59

PP FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  š.2,0m,  200m2/role

P

Poznámka k položce: 

balení: 200m2 , délka: 100m , plošná hmotnost: 120g/m2 , hmotnost role: 

24kg , šířka: 2 m , materiál: skleněná vlákna , pevnost v tahu podélně: 8 

kN/m , pevnost v tahu příčně: 3,5 kN/m , tažnost podélně: 1,4  % (+/-0,2 

%) , tažnost příčně: 1,2 % (+/-0,2%) 

Bílá sklovláknitá netkaná textilie (separační sklovláknitý vlies) plošné 

hmotnosti 120g/m2.
VV 730,093*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 843.257

106 K 712363605.R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18m
m2 706.998 348.31 246,254.47

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 

kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 

tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

krajní pole

Včetně provedení detailů u prostupů a prodloužení stávajících větracích 

komínků VZT a ZTI.
VV plocha střechy cad + atika + napojení na stávající strojovnu

VV 508,45+112,89*1,43+35,0 704.883

VV dvojitá mPVC na atice

VV (2,6+1,63)*0,500 2.115

VV Součet 706.998

107 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 824.006 206.34 170,025.40 CS ÚRS 2023 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV 706,998*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 824.006

108 K 712.R.3
Atika - vodovzdorná překližka tl. 21 mm kotvena přes 

tepelnou izolace do konstrukce atiky
m2 54.400 672.68 36,593.79

VV atika vodorovná plocha cad

VV  54,40 54.400

109 K 712.R.2

Kotvení ocelové podesty, prostup stávající krytinou  - 

demontáž a následné zapravení v místě prostupů, 

hydroizolace, PUR, atd.

ks 1.000 1,238.06 1,238.06

110 K 72123311.R
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 

odtok DN 110
kus 4.000 2,368.82 9,475.28 CS ÚRS 2023 02

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s 

odtokem svislým DN 110 včetně prodloužení potrubí o tl. izolace střechy

111 K 72123311.R.2
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 

odtok DN 110 - přesun u strojovny 
kus 1.000 2,368.82 2,368.82

PP
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 - 

přesun u strojovny 
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112 K 721.R.3
Odbourání stávajícího komínku odvětrání 600x600 mm 

vč. likvidace suti
kus 1.000 619.03 619.03

PP

Odbourání stávajícího komínku odvětrání 600x600 mm

Vzniklý otvor zaslepit pomocí cementotřískových desek tl. 20 mm 

kotvené na hmoždinku do kce střechy.

Deska rozměr 1000x1000 mm

113 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 5.807 1,221.55 7,093.54 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 761,410.80

114 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 26.589 41.85 1,112.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV strojovna - PS

VV 6,740*3,945 26.589

115 M 28376421
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPA tl 80mm
m2 27.918 251.74 7,028.08 CS ÚRS 2023 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 

80mm

VV 26,589*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27.918

116 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 270.955 191.49 51,885.17 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV XPS parapety vybourané otvory na š.  zdi

VV (0,9*10+0,9*2+2,4*3)*0,4 7.200

VV XPS parapety stávající otvroy na š. vnějšího ostění

VV 1.PP

VV 2,4*14*0,15 5.040

VV 1.NP

VV 0,9*13*0,15 1.755

VV 2,4*18*0,15 6.480

VV 2.NP

VV 0,9*2*0,15 0.270

VV 2,4*23*0,15 8.280

VV atika po obvodu

VV 141,32*0,5 70.660

VV atika vodorovná část

VV 36,41 36.410

VV sokl

VV "S, J, V, Z"42,64+34,55+10,54+26,13 113.860

VV "sokl u požárního schodiště" 21,0 21.000

VV Součet 270.955

117 K 7131311.R
Příplatek k montáži izolace tepelné stěn za seříznutí 

izolace do spádu
m2 36.410 127.93 4,657.93

VV atika vodorovná část

VV 36,41 36.410

118 M 28376414
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPa tl 20mm
m2 30.476 62.89 1,916.64 CS ÚRS 2023 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 

20mm

VV XPS parapety vybourané otvory na š.  zdi

VV (0,9*10+0,9*2+2,4*3)*0,4 7.200

VV XPS parapety stávající otvroy na š. vnějšího ostění

VV 1.PP

VV 2,4*14*0,15 5.040

VV 1.NP

VV 0,9*13*0,15 1.755

VV 2,4*18*0,15 6.480

VV 2.NP

VV 0,9*2*0,15 0.270

VV 2,4*23*0,15 8.280

VV Součet 29.025

VV 29,025*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30.476

119 M 2837644.R.1 deska z polystyrénu XPS, λ=0,032 tl 160mm m2 141.603 519.16 73,514.61

VV sokl

VV "S, J, V, Z"42,64+34,55+10,54+26,13 113.860

VV "sokl u požárního schodiště" 21,0 21.000

VV Součet 134.860

VV 134,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 141.603

120 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

80mm
m2 74.193 192.31 14,268.06 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm

VV atika po obvodu

VV 141,32*0,5 70.660

VV 70,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74.193

121 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

120mm
m2 38.231 286.40 10,949.36 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm

VV atika vodorovná část

VV 36,41 36.410

VV 36,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38.231

122 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 1,237.600 89.97 111,346.87 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, 

jednovrstvá
VV plocha střechy cad * dvě vrstvy

VV 618,80*2 1,237.600

123 M 2837503.R
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,036 tl 

150mm
m2 1,299.480 360.69 468,709.44

VV 1237,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,299.480

124 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 10.700 187.36 2,004.75 CS ÚRS 2023 02
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PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 

přilepenými za studena zplna

VV plocha cad

VV 10,70 10.700

125 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 0.562 2,344.06 1,317.36 CS ÚRS 2023 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV plocha cad * prům. tl. 50 mm

VV 10,70*0,05 0.535

VV 0,535*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0.562

126 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 9.498 1,337.10 12,699.78 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 64,773.99

127 K 7623422.R.1
Montáž dřevěného roštu kotveného na L profily a´ 500 

mm
m2 67.150 392.05 26,326.16

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 

při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 53,19 53.190

VV SS2

VV 13,96 13.960

VV Součet 67.150

128 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0.363 7,189.00 2,609.61 CS ÚRS 2023 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 53,19 53.190

VV SS2

VV 13,96 13.960

VV Mezisoučet 67.150

VV 0,05*0,05*67,15/0,5 0.336

VV 0,336*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0.363

129 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0.336 1,403.13 471.45 CS ÚRS 2023 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 0,336 0.336

130 K 762431024
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na 

pero a drážku přibíjených
m2 53.190 360.69 19,185.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a 

drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 53,19 53.190

131 K 762430011
Obložení stěn z cementotřískových desek tl 10 mm na 

sraz šroubovaných
m2 13.960 477.89 6,671.34 CS ÚRS 2023 02

PP
Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, 

tloušťky desky 10 mm

VV strojovna VZT

VV SS2

VV 13,96 13.960

132 K 762430012
Obložení stěn z cementotřískových desek tl 12 mm na 

sraz šroubovaných
m2 13.960 514.21 7,178.37 CS ÚRS 2023 02

PP
Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

VV strojovna VZT

VV SS2

VV 13,96 13.960

133 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 1.302 1,791.06 2,331.96 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 247,117.52

134 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 115.000 189.84 21,831.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti

VV stávající atika

VV 115,0 115.000

135 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 188.200 85.84 16,155.09 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 0,95*(2+13) 14.250

VV 2,45*(1+2+1+42+25) 173.950

VV Součet 188.200

136 K 76421664.R.1
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 176.890 568.68 100,593.81 CS ÚRS 2023 02

PP

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

Parapetní nos v ostění
VV 0,95*9 8.550

VV 0,95*22 20.900

VV 2,45*9 22.050

VV 2,45*14 34.300

VV 2,45*34 83.300

VV 2,45*1 2.450

VV nosy v ostění + 3 cm na každou stranu

VV (0,03+0,03)*(9+22+9+14+34+1) 5.340

VV Součet 176.890

137 K 7641214.R.1

Falcovaná krytina z plechu AL s lakovaným povrchem 

odstín antracit, na dvojitou stojatou drážku, kotveno 

příponkami a vruty tl.0,7mm

m2 67.150 1,584.72 106,413.95

PP

Falcovaná krytina z plechu AL s lakovaným povrchem odstín antracit, na 

dvojitou stojatou drážku,

kotveno příponkami a vruty tl.0,7mm

Strana 14 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 53,19 53.190

VV SS2

VV 13,96 13.960

VV Součet 67.150

138 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 0.997 2,129.46 2,123.07 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 2,532,185.64

139 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 15.000 39.43 591.45 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 

mm délky do 1 m

VV 2+10+1+2 15.000

140 K 766.R.O1
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

jednodílné 900x1500mm
ks 9.000 9,778.84 88,009.56

PP

Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, jednodílné

900x1500mm. Zasklení trojsklem Uwmax = 0,90

W/m²K. Pojistka otvírání, s mikrovenilací, kování dle výběru

investora, barva bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.Otevírané z úrovně podlahy, tozn

pákové nástěnné ovladače ve výšce +1,4m nad podlahou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

VV 2 2.000

VV 5 5.000

VV 2 2.000

VV Součet 9.000

141 K 766.R.O2
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

jednodílné 900x900mm
ks 13.000 8,299.59 107,894.67

PP

Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, jednodílné

900x900mm. Zasklení trojsklem  Uwmax = 0,90 W/m²K.

Pojistka otvírání, s mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní

páskou.

Otevírané z úrovně podlahy, tozn pákové nástěnné ovladače ve výšce

+1,4m nad podlahou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)
P

Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

142 K 766.R.O4
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

2400x1500mm
ks 9.000 23,259.94 209,339.46

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s

ventilací, 2400x1500mm. Zasklení vrstvené bezpečnostní sklo typu 

Connex,

Uwmax = 0,90 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem,

s mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

VV 1 1.000

VV 6 6.000

VV 2 2.000

VV Součet 9.000

143 K 766.R.O5
Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, 2400x1300mm
ks 13.000 19,307.32 250,995.16

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, 

2400x1300mm. Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní 

sklo typu Connex, Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s 

mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na 

styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na 

zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

144 K 766.R.O6

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, vertikálně rozděleno 1/2, horizontálně 1/4 ku 

3/4, 2400x2100mm

ks 34.000 29,820.21 1,013,887.14

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, vertikálně 

rozděleno 1/2, horizontálně 1/4 ku 3/4, 2400x2100mm. Zasklení 

izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, Uwmax = 

0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s mikrovenilací, kování dle 

výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem 

parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na zateplení podparapetní profil 

(ref.výr. podokenní profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

VV 22 22.000

VV 12 12.000

VV Součet 34.000

145 K 766.R.O7
Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, horizontálně 1/4 ku 3/4, 900x2100mm
ks 7.000 17,459.40 122,215.80

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, 

horizontálně 1/4 ku 3/4, 900x2100mm. Zasklení izolačním trojsklem, 

vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka 

otvírání se zámkem, s mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva 

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní 

páskou. Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní 

profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

146 K 766.R.O8
Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, 2400x1750mm
ks 1.000 23,296.62 23,296.62

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, 

2400x1750mm. Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní 

sklo typu Connex, Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s 

mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na 

styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na 

zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž
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147 K 766.R.O9
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

900x1700mm
ks 2.000 10,462.07 20,924.14

PP

Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 900x1700mm. 

Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, 

Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s mikrovenilací, 

kování dle výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na styku se 

stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na zateplení 

podparapetní profil (ref.výr. podokenní profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

148 K 766.R.žaluzie.8

Venkovní žaluzie hliníkové, lakované, šíře lamely 

80mm, ovládáné elektromotorem. Pro šířku okna 

2400mm a výšku 1500mm

ks 16.000 13,582.53 217,320.48

PP

Venkovní žaluzie hliníkové, lakované, šíře lamely 80mm, ovládáné 

elektromotorem. Pro šířku okna 2400mm a výšku 1500mm.

V profilu T80 se zapuštěnými vodícími lištami v ETICS. Žaluzie ovládány 

elektromotorem na

vnitřní nástěnný spínač. Krycí plechy (kastlíky) stažené žaluzie osadit 

10mm za okapnicový

roh nadpraží (nutno zaměřit na místě po provedení ETICS a osazení 

otvorových výplní).

Přesné rozměry pro zhotovení krycího plechu (kastlíku) žaluzií si zaměří 

dodavatel, v detailu

uvedeny orientační rozměry. Žaluziový systém řešit systémovým 

řešením. Vyplnění prostoru

žaluziového kastlíku (mezi kastlíkem a žaluzií) pomocí hrotového či 

síťového systému proti

149 K 766.R.žaluzie.9

Venkovní žaluzie hliníkové, lakované, šíře lamely 

80mm, ovládáné elektromotorem. Pro šířku okna 

2400mm a výšku 2100mm

ks 20.000 15,512.07 310,241.40

PP

Venkovní žaluzie hliníkové, lakované, šíře lamely 80mm, ovládáné 

elektromotorem. Pro šířku okna 2400mm a výšku 2100mm.

V profilu T80 se zapuštěnými vodícími lištami v ETICS. Žaluzie ovládány 

elektromotorem na

vnitřní nástěnný spínač. Krycí plechy (kastlíky) stažené žaluzie osadit 

10mm za okapnicový

roh nadpraží (nutno zaměřit na místě po provedení ETICS a osazení 

otvorových výplní).

Přesné rozměry pro zhotovení krycího plechu (kastlíku) žaluzií si zaměří 

dodavatel, v detailu

uvedeny orientační rozměry. Žaluziový systém řešit systémovým 

řešením. Vyplnění prostoru

žaluziového kastlíku (mezi kastlíkem a žaluzií) pomocí hrotového či 

síťového systému proti

150 K 766432313
Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 

palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm
m2 103.920 257.70 26,780.18 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obložení sloupů nebo pilířů  plochy přes 1 m2 palubkami na pero 

a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

VV 3,1*10,7+3,7*10,7+3,8*8,2 103.920

151 M 611911.R Prkna poplastovaná pro popínavé rostliny m2 103.920 325.56 33,832.20

152 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 169.100 161.41 27,294.43 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm

VV 0,95*31 29.450

VV 2,45*57 139.650

VV Součet 169.100

153 M 6114440.R.1 parapet plastový vnitřní komůrkový 200x20x1000mm m 169.100 270.54 45,748.31

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 200x20x1000mm

154 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 

bílá
kus 176.000 35.86 6,311.36 CS ÚRS 2023 02

PP koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá

VV 31+57 88.000

VV 88*2 'Přepočtené koeficientem množství 176.000

155 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1.000 27,503.28 27,503.28 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 2,393,516.79

156 K 767161.R Demontáž fasádního žebříku do suti ks 1.000 4,126.87 4,126.87

PP Demontáž fasádního žebříku do suti

157 K 767161.R.3
Demontáž a likvidace zámečnických prvků na fasádě 

včetně vedení el. kabelů
soub. 1.000 4,126.87 4,126.87

158 K 767161.R.4
Demontáž, prodloužení a montáž větracích prvků na 

fasádě 
ks 5.000 1,650.75 8,253.75

PP

Demontáž stávajících větracích mřížek.

Prodloužení větracího potrubí profil 150 mm o zateplení fasády.

Osazení nových větracích mřížek 200x200 mm

159 K 767881112
Montáž bodů záchytného systému do žb chemickou 

kotvou
kus 16.000 442.49 7,079.84 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 

systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou 

kotvou

160 M 70921330
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 

kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm
kus 16.000 1,958.89 31,342.24 CS ÚRS 2023 02

PP
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo 

chemické kotvy dl 600mm

P
Poznámka k položce: 

beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm

161 K 767881161
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 

poddajného kotvícího vedení
kus 16.000 944.59 15,113.44 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění 

na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž 

lana uchycení lana k nástavcům

162 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m 93.000 159.57 14,840.01 CS ÚRS 2023 02

PP
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní 

kotvicí vedení tl 8mm

VV 6,450*5*2 64.500

VV 4,750*3*2 28.500

VV Součet 93.000
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163 K 767.R.žebřík Fasádní žebřík ks 1.000 45,395.56 45,395.56

PP

1ks FeZn stěnový fasádní žebřík s ochranným košem do 1,1m nad atiku, 

šíře

žebříku 520mm, vzdálenost jednotlivých příčlý 280mm, zábradlí min 

1,1m nad

atikou. Pro překonání výšky 5,5m.

Včetně komplexního vertikálního systému ochrany proti pádu pomocí 

ocelového

lana 8mm, lanové svěry, šroubových svorek, napínač lana z nerezové 

oceli.

164 K 767.R.OK.1
OK strojovny na střeše výroba + povrchová úprava 

pozink 
kg 7,300.000 119.68 873,664.00

VV Pavilon A ocelová konstrukce na střeše specifikace materiálu

VV 6890,0 6,890.000

VV 410,0 410.000

VV Součet 7,300.000

165 K 767.R.1
Kotvení OK strojovny k vodorovné nosné konstrukci a 

osazení konstrukce na nosné patky
kpl 1.000 12,380.60 12,380.60

166 K 953965.R Lepená kotva M16 kus 20.000 265.77 5,315.40

PP Lepená kotva M16

167 K 767.R.dveře Dveře strojovny plechové  1600 x 1970 mm ks 1.000 19,643.89 19,643.89

PP

dveří strojovny 1600/1970 plechové, uzamykatelné, zateplené PIR 

tl.40mm opláštění a barva dle

sendvičových panelů strojovny

Krycí nátěr antracit

168 K 767.R.rám Ocelový rám s tahokovem mezi strojovnami VZT ks 1.000 16,507.47 16,507.47

PP

FeZn rámová ocelová kce z jeklů 50x50x3 s výplní z tahokovu oko

kosočtvercové 22x12mm tl.2mm osazeno v lemovacím profilu

30x20mm, zinkováno

1ks š.1190mm v.3200mm fixní.

1ks š.1190mm, v.2900mm na pantech s možností otevření.

169 K 767.R.schody Schody do strojovny ks 1.000 9,904.48 9,904.48

PP

1ks FeZn pororoštového schodiště s ocelovou bočnicí tl.8mm

š.300mm uložená na betonové dlaždice 50x50x5cm.

Šíře schodiště 1,016m, výška 0,55m, schodnice 2x

1000x270x30mm + podesta 1000x1000x30mm. Schodnice i

podesta s okem <32mm

2x zábradlí v.0,9m z trubky 45x2mm.

Osazení na betonové dlaždice + přikotvení podesty

 k ocelové kci strojovny.

Krycí nátěr antracit

170 K 767.R.vytah
Nové výtahové ocelové dveře 1150x1970 v 1.PP - 

dodávka + montáž
soub. 1.000 31,529.26 31,529.26

PP
Nové výtahové ocelové dveře 1150x1970 v 1.PP - pož. odol. EI 30 DP1, 

C3, K

P
Poznámka k položce: 

 dodávka + montáž

171 K 767.R.pož.schody
Požární schodiště pozinkované - dodávka a montáž 

vč. kotvení a nátěru + povrchová úprava pozink
kg 4,513.000 119.68 540,115.84

PP
Požární schodiště - dodávka a montáž vč. kotvení a nátěru + povrchová 

úprava pozink

172 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 113.620 87.49 9,940.61 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 5 

kg

VV R20  46000 mm

VV 46,0*2,47 113.620

173 M 13021017
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 

betonu D 20mm
t 0.125 28,062.70 3,507.84 CS ÚRS 2023 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 2,47 kg/m

VV R20  

VV 46,0*2,47/1000 0.114

VV 0,114*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.125

174 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 424.382 66.58 28,255.35 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 

do 10 kg

VV P20

VV 1,2*160,0 192.000

VV P15

VV 0,400*120,0 48.000

VV P6

VV 0,90*48,0 43.200

VV P8

VV 0,60*64,0 38.400

VV "+80,6"

VV 10,0*3,77 37.700

VV TR CTV 60x4

VV 5,40*6,93 37.422

VV TR OBD 100X60X4

VV 3,0*9,22 27.660

VV Součet 424.382

175 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0.211 35,582.76 7,507.96 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 960 kg/kus

VV P20

VV 1,2*160,0/1000 0.192

VV 0,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.211

176 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0.053 32,372.98 1,715.77 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 720 kg/kus

VV P15

VV 0,400*120,0/1000 0.048

VV 0,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.053
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177 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0.047 32,372.98 1,521.53 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 96 kg/kus

VV P6

VV 0,90*48,0/1000 0.043

VV 0,043*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.047

178 M 1361122.R.3 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0.042 32,372.98 1,359.67

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 96 kg/kus

VV P8

VV 0,60*64,0/1000 0.038

VV 0,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.042

179 M 14550256 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm t 0.041 35,949.60 1,473.93 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,03 kg/m

VV TR CTV 60x4

VV 5,40*6,93/1000 0.037

VV 0,037*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.041

180 M 14550324 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x4mm t 0.028 37,141.80 1,039.97 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x4mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost:9,49 kg/m

VV TR OBD 100X60X4

VV 3,0*9,22/1000 0.028

181 M 135111.R.1 ocel široká jakost 80/6 mm t 0.042 66,671.83 2,800.22

PP ocel široká jakost 80/6 mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,54 kg/m

VV "+80,6"

VV 10,0*3,77/1000 0.038

VV 0,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.042

182 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg
kg 1,084.833 47.27 51,280.06 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

10 do 20 kg

VV TR CTV 100x4

VV 14,10*11,73 165.393

VV IPE 140

VV 7,20*12,90 92.880

VV L 80x8

VV 86,10*9,60 826.560

VV Součet 1,084.833

183 M 14550300 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm t 0.182 37,692.05 6,859.95 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 12,09 kg/m

VV TR CTV 100x4

VV 14,10*11,73/1000 0.165

VV 0,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.182

184 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0.102 30,630.52 3,124.31 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová IPE 140 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 13,40 kg/m

VV IPE 140

VV 7,20*12,90/1000 0.093

VV 0,093*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.102

185 M 13010434
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

80x80x8mm
t 0.910 30,997.36 28,207.60 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 9,63 kg/m

VV L 80x8

VV 86,10*9,60/1000 0.827

VV 0,827*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.910

186 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 50 kg
kg 1,720.575 28.39 48,847.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

20 do 50 kg

VV TR CTV 100x8

VV 35,50*21,39 759.345

VV UPE 160

VV 8,80*17,0 149.600

VV IPE 180

VV 8,60*18,80 161.680

VV UPE 140

VV 14,30*14,50 207.350

VV IPE 200

VV 4,40*22,40 98.560

VV TR plech  11082  

VV 30,50*11,28 344.040

VV Součet 1,720.575

187 M 14550300 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm t 0.759 37,692.05 28,608.27 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 12,09 kg/m

VV TR CTV 100x8

VV 35,50*21,39/1000 0.759

188 M 1548511.R.4 plech trapézový 11082 m2 36.600 628.20 22,992.12

PP plech trapézový 11082

VV TR plech  11082  

VV 30,50 30.500

VV 30,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36.600

189 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0.165 32,739.81 5,402.07 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160
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P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 17,40 kg/m

VV UPE 160

VV 8,80*17,0/1000 0.150

VV 0,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.165

190 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0.178 31,364.19 5,582.83 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV IPE 180

VV 8,60*18,80/1000 0.162

VV 0,162*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.178

191 M 13010932 ocel profilová UPE 140 jakost 11 375 t 0.228 32,739.81 7,464.68 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová UPE 140 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 14,80 kg/m

VV UPE 140

VV 14,30*14,50/1000 0.207

VV 0,207*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.228

192 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0.109 31,364.19 3,418.70 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 23,00 kg/m

VV IPE 200

VV 4,40*22,40/1000 0.099

VV 0,099*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.109

193 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 100 kg
kg 435.820 23.66 10,311.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

50 do 100 kg

VV U 220  6900 mm

VV 6,90*29,40 202.860

VV hea 180

VV 6,40*36,40 232.960

VV Součet 435.820

194 M 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0.223 31,547.61 7,035.12 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová UPN 220 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 29,40 kg/m

VV U 220  6900 mm

VV 6,90*29,40/1000 0.203

VV 0,203*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.223

195 M 13010958 ocel profilová HE-A 180 jakost 11 375 t 0.256 31,822.73 8,146.62 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová HE-A 180 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 36,40 kg/m

VV hea 180

VV 6,40*36,40/1000 0.233

VV 0,233*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.256

196 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 250 kg
kg 2,827.420 20.85 58,951.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

100 do 250 kg

VV TR 194x12

VV 3,80*53,90 204.820

VV HEA 340

VV 9,70*108,0 1,047.600

VV HEA 260

VV 22,50*70,0 1,575.000

VV Součet 2,827.420

197 M 55283.R.1
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

194x12,0mm
m 4.180 3,539.93 14,796.91

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x12,0mm

VV TR 194x12

VV 3,80 3.800

VV 3,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4.180

198 M 13011003 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 340 t 1.153 34,849.10 40,181.01 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 340

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 105,00 kg/m

VV HEA 340

VV 9,70*108,0/1000 1.048

VV 1,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1.153

199 M 13010966 ocel profilová HE-A 260 jakost 11 375 t 1.733 34,115.43 59,122.04 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová HE-A 260 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 70,00 kg/m

VV HEA 260

VV 22,50*70,0/1000 1.575

VV 1,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1.733

200 K 767.R.OK.2 OK na fasádě výroba a povrchová úprava pozink kg 1,140.000 119.68 136,435.20

VV Pavilon A ocelová konstrukce na fasádě specifikace materiálu

VV 1140,0 1,140.000

201 K 767.R.2.1 Kotvení OK na fasádě k svislé nosné konstrukci kpl 1.000 12,380.60 12,380.60

202 K 953965.R.2 Lepená kotva M12 kus 48.000 224.68 10,784.64

PP Lepená kotva M12

203 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 1,040.328 66.58 69,265.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 

do 10 kg

VV OK na fasádě

VV L 90x60x6  

VV 50,20*6,84 343.368

VV L 70x6  
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VV 95,40*6,40 610.560

VV P12  

VV 0,90*96,0 86.400

VV Součet 1,040.328

204 M 13010428
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

70x70x6mm
t 0.672 30,447.11 20,460.46 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 6,40 kg/m

VV OK na fasádě

VV L 70x6  

VV 95,40*6,40/1000 0.611

VV 0,611*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.672

205 M 13010518
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 

90x60x6mm
t 0.377 33,381.77 12,584.93 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x6mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,33 kg/m

VV OK na fasádě

VV L 90x60x6  

VV 50,20*6,84/1000 0.343

VV 0,343*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.377

206 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0.086 33,565.18 2,886.61 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 432 kg/kus

VV OK na fasádě

VV P12  0,90

VV 0,90*96,0/1000 0.086

207 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 13.411 1,485.67 19,924.32 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11,967.87

208 K 78467203.R.1
Písmomalířské práce na fasádě výšky písmen nebo 

číslic do 500 mm 
kus 14.500 825.37 11,967.87

PP Písmomalířské práce na fasádě výšky písmen nebo číslic do 500 mm 

VV Fasádní nápis "ZŠ Švermova pav. A" výšky 500 mm

VV 14,5 14.500
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7,757,805.80

HSV - Práce a dodávky HSV 818,186.07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11,987.03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 426,812.26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 245,213.39

    997 - Přesun sutě 121,676.86

    998 - Přesun hmot 12,496.53

PSV - Práce a dodávky PSV 6,939,619.73

    751 - Vzduchotechnika 2,090.40

    763 - Konstrukce suché výstavby 1,032,906.00

    766 - Konstrukce truhlářské 1,885,763.27

    767 - Konstrukce zámečnické 602,019.64

    771 - Podlahy z dlaždic 142,842.48

    776 - Podlahy povlakové 57,474.89

    777 - Podlahy lité 2,573,498.22

    781 - Dokončovací práce - obklady 159,093.77

    783 - Dokončovací práce - nátěry 265,303.99

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 218,627.07

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

D.1.1.u - Architektonicko stavební řešení

Strana 21 z 212



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7,757,805.80

D HSV Práce a dodávky HSV 818,186.07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11,987.03

1 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 125 mm
m2 5.675 750.26 4,257.73 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 

objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

VV 01.19m

VV 1,1*3,25 3.575

VV 01.15m

VV 1,0*2,1 2.100

VV Součet 5.675

2 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 9.181 841.88 7,729.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 

objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV 1.19m

VV 2,825*3,25 9.181

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 426,812.26

3 K 6.R.podlaha Vybourání a následná obnova podlahy pro inž. sítě m3 55.000 4,287.36 235,804.80

PP

Vybourání podlahových vrstev a terénu do hl. 2,0 m

Likvidace suti

Zasypání a obnova podlahových vrstev 

4 K 611321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
m2 17.990 239.36 4,306.09 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
VV 0122m

VV 10,81 10.810

VV 0126m

VV 7,18 7.180

VV Součet 17.990

5 K 611321131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 24.800 149.94 3,718.51 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV 0124m

VV 3,38 3.380

VV 0125m

VV 2,28 2.280

VV 0127m

VV 19,14 19.140

VV Součet 24.800

6 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 82.485 236.61 19,516.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

VV 0122m

VV 14,58*3,25 47.385

VV 0126m

VV 10,80*3,25 35.100

VV Součet 82.485

7 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 204.282 117.62 24,027.65 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn

VV 0108m

VV 29,81*3,05 90.921

VV 0124m

VV 7,25*3,25 23.563

VV 0125m

VV 7,30*3,25 23.725

VV 0127m

VV 20,33*3,25 66.073

VV Součet 204.282

8 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 38.783 338.40 13,124.17 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn
VV 01.19m

VV 1,1*3,25*2 7.150

VV 01.15m

VV 1,0*2,1*2 4.200

VV 1.19m

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

D.1.1.u - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,825*3,25*2 18.363

VV Mezisoučet 29.713

VV u požárního schodiště

VV 3,68+3,08+2,31 9.070

VV Součet 38.783

9 K 61232530.R.1
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 139.300 448.45 62,469.09 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Otlučení stávající omítky, očištění stěn, penetrace, nová štuková omítka.

VV ostění u stávajících vnějších otvorů

VV 1.PP

VV 0,9*3*0,3*3 2.430

VV (1,3+2,4+1,3)*0,3 1.500

VV (1,5*2+2,4)*0,3*12 19.440

VV (1,825*2+2,4)*0,3 1.815

VV 1.NP

VV (2,1*2+2,4)*0,3*4 7.920

VV (2,1*2+0,9)*0,3*6 9.180

VV (2,2*2+1,040)*0,3 1.632

VV (1,5*2+0,9)*0,3*5 5.850

VV (1,75*2+2,4)*0,3 1.770

VV (1,5*2+2,4)*0,3*4 6.480

VV (2,1*2+2,4)*0,3*8 15.840

VV (1,5*2+2,4)*0,3 1.620

VV (1,7*2+0,9)*0,3*2 2.580

VV 2.NP

VV (2,1*2+2,4)*0,3*(9+1+12+1) 45.540

VV (1,5*2+0,9)*0,3*2 2.340

VV Mezisoučet 125.937

VV měněné otvory

VV O1

VV (1,5+0,9+1,5)*0,25*2 1.950

VV O2

VV (0,9+0,9*0,6)*0,25*10 3.600

VV O3

VV (1,4+2,4+1,4)*0,25*1 1.300

VV O4

VV (1,5+2,4+1,5)*0,25*2 2.700

VV OD1

VV (2,1+0,95+3,05+2,1+0,95)*0,25*1 2.288

VV OD2

VV (2,1+1,9+2,1)*0,25*1 1.525

VV Mezisoučet 13.363

VV Součet 139.300

10 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 10.075 4,357.97 43,906.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 16/20

VV
doplnění betonové podlahy v tl. 8 cm místech, která by během 

provádění byla identifikována jako nesoudržná 

VV 15% z plochy litých podlah

VV 839,550*0,15*0,08 10.075

11 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 0.259 3,871.00 1,002.59 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez 

potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm

VV 30% plochy

VV 0101m

VV 10,79*0,08*0,3 0.259

12 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 42.790 421.86 18,051.39 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

VV 0122m

VV 10,81 10.810

VV 0124m

VV 3,38 3.380

VV 0125m

VV 2,28 2.280

VV 0126m

VV 7,18 7.180

VV 0127m

VV 19,14 19.140

VV Součet 42.790

13 K 632451421
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

do 20 mm
m2 3.237 273.29 884.64 CS ÚRS 2023 02

PP

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech  

(s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, 

plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm
VV 30% plochy

VV 0101m

VV 10,79*0,3 3.237

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 245,213.39

14 K 619991.R
Zakrytí podlah a výplní otvorů před znečištěním fólií 

přilepenou lepící páskou
kpl. 1.000 12,380.60 12,380.60

15 K 9.R.1
Demontáž a likvidace stávajících prvků na stěně ve 

třídách 207, 208, 209 v místě protihlukové předstěny
ks 1.000 8,253.73 8,253.73

16 K 9.R.2
Demontáž a likvidace svítidel v místnostech s nově 

navrženým akustickým podhledem 
ks 1.000 16,507.47 16,507.47

PP
Týká se veškerých místností s novými podhledy (0109, 0110, 0111, 

0112, 0113, 120, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212)

17 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1,243.310 47.54 59,106.96 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV součet ploch místností podlaží 1.PP a 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 619,91+623,4 1,243.310

18 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1,243.310 66.49 82,667.68 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

19 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 161.363 96.94 15,642.53 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm
VV chodba 01.03

VV (27,150+1,15)*3,25 91.975

VV 01.15m

VV 7,35*3,25 23.888

VV 01.17m

VV 3,625*3,25 11.781

VV 01.20, 21, 23m

VV (2,750+1,625+3,7+2,3)*3,25 33.719

VV Součet 161.363

20 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 15.607 1,696.60 26,478.84 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV stávající betonový chodník kolem objektu v š. 600 mm

VV 92,2*0,6*0,1 5.532

VV
vybouráním celé skladby betonové podlahy v tl. 8 cm místech, 

která by během provádění byla identifikována jako nesoudržná 

VV 15% z plochy litých podlah

VV 839,550*0,15*0,08 10.075

VV Součet 15.607

21 K 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin 

nevyztužených hl do 150 mm
m 109.610 150.40 16,485.34 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 

do 150 mm

VV kotvení atiky viz detail bod 17

VV "obvod cad"109,61 109.610

22 K 91912.R.1 Kotvení atiky - zalití dilatace asfaltovou zálivkou m 109.610 70.16 7,690.24

PP Kotvení atiky - zalití dilatace asfaltovou zálivkou

D 997 Přesun sutě 121,676.86

23 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 91.768 439.65 40,345.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 91.768 217.16 19,928.34 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 367.072 9.46 3,472.50 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

skládka 5 km

VV 91,768*4 'Přepočtené koeficientem množství 367.072

26 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0.936 981.28 918.48 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

27 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 5.018 3,110.74 15,609.69 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

08 02

28 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 2.321 2,971.34 6,896.48 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

29 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 34.335 393.43 13,508.42 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

30 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 42.116 420.94 17,728.31 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

31 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu  17 01 03

t 5.972 409.94 2,448.16 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

32 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 1.073 764.85 820.68 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 12,496.53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 38.105 327.95 12,496.53 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

m

D PSV Práce a dodávky PSV 6,939,619.73

D 751 Vzduchotechnika 2,090.40

34 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2 kus 40.000 52.26 2,090.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 

m2

D 763 Konstrukce suché výstavby 1,032,906.00

35 K 7631214.R.1 Kastlík SDK CW+UW 50 deska 1xA 12,5 m2 57.910 784.10 45,407.23

PP montáž + materiál

VV Kastlík z SDK š.500mm v.90mm

VV 1PP, 1NP, 2NP

VV (0,09+0,500+0,09)*(3,5+3,2+3,5) 6.936

VV 115m

VV (0,38+0,235)*3,25 1.999

VV 116m

VV (0,275+0,15)*3,25 1.381

VV 117m

VV (0,15+0,15)*3,25 0.975

VV 123m

VV 7,5*(0,5+0,5) 7.500

VV 128m

VV (0,675+0,5)*3,25 3.819

VV 114  -119m

VV 25,3+20*0,5 35.300

VV Součet 57.910

36 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15
m2 43.140 534.84 23,073.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A 

tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
VV nový sdk kastlík po podhled

VV 0110m

VV (0,525+2*0,625)*3,0 5.325

VV 0112m

VV (2*0,625+0,535)*3,0 5.355

VV 0109m

VV (0,375+0,685)*3,0 3.180

VV 102m

VV (0,225+0,270)*3,0 1.485

VV 120m

VV (0,8+0,325)*3,0 3.375

VV 129m

VV (0,585+0,460)*3,0 3.135

VV 135m

VV (0,335+0,685)*3,0 3.060

VV 205m

VV (0,3+0,65)*3,0 2.850

VV 206m

VV (0,35+0,65)*3,0 3.000

VV 207m

VV (0,4+0,65)*3,0 3.150

VV 208m

VV (0,75+0,65)*3,0 4.200

VV 209m

VV (0,565+0,460)*3,0 3.075

VV 211m

VV (0,350+0,300)*3,0 1.950

VV Součet 43.140

37 K 763121448
SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 

deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB
m2 34.926 712.30 24,877.79 CS ÚRS 2023 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 

12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB
VV 204m

VV 7,2*1,2+7,2*0,065 9.108

VV 207m

VV 6,805*1,2+6,805*0,065 8.608

VV 208m

VV 6,805*1,2+6,805*0,065 8.608

VV 209m

VV 6,8*1,2+6,8*0,065 8.602

VV Součet 34.926

38 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 25.125 60.33 1,515.79 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 

desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché
VV demontáž kastlíků

VV 0110m

VV (0,35+0,4+0,35)*3,0 3.300

VV 0112m

VV (0,35+0,4+0,35)*3,0 3.300

VV 120m

VV (0,8+0,325)*3,0 3.375

VV 205m

VV (0,3+0,65)*3,0 2.850

VV 206m

VV (0,35+0,65)*3,0 3.000

VV 207m

VV (0,4+0,65)*3,0 3.150
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VV 208m

VV (0,75+0,65)*3,0 4.200

VV 211m

VV (0,3+0,35)*3,0 1.950

VV Součet 25.125

39 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 26.980 708.17 19,106.43 CS ÚRS 2023 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
VV 1.NP

VV 120m

VV 3,42 3.420

VV 122m

VV 10,81 10.810

VV 125m

VV 2,28 2.280

VV 126m

VV 3,37 3.370

VV 127m

VV 3,1 3.100

VV 108m

VV 4,0 4.000

VV Součet 26.980

40 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 5.580 756.04 4,218.70 CS ÚRS 2023 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
VV 01.19a

VV 5,58 5.580

41 K 76313149.R
SDK podhled deska 1x akustická tl. 12,5 mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
m2 586.000 891.40 522,360.40

PP Typ akustické desky dle akustického posudky viz PD.

42 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 9.420 83.36 785.25 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 

sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových 

profilů, opláštění jednoduché
VV 1.NP

VV 0102m

VV 6,0 6.000

VV 120m

VV 3,42 3.420

VV Součet 9.420

43 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 124.500 406.08 50,556.96 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 

velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

44 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 

600x600mm
m2 130.725 575.29 75,204.79 CS ÚRS 2023 02

PP podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm

VV 124,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 130.725

45 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 

roštu viditelném
m2 415.190 135.36 56,200.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž podhledu sádrokartonového  kazetového na zavěšeném na 

roštu viditelném

VV plocha cad

VV 1.PP

VV 0109m

VV 14,42 14.420

VV 0110m

VV 61,36 61.360

VV "výškové přechody"8,75*(3,020-2,720)*2 5.250

VV 0112m

VV 61,70 61.700

VV 2.NP

VV 204m

VV 63,91 63.910

VV 207m

VV 62,11 62.110

VV 208m

VV 63,32 63.320

VV 209m

VV 83,12 83.120

VV Součet 415.190

46 K 7634310.R
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 

rošt za provedení v šikmině
m2 41.912 288.88 12,107.54

PP
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za provedení 

v šikmině

VV 2.NP

VV 205m

VV 5,18 5.180

VV 206m

VV 10,29 10.290

VV 210m

VV 6,050*1,8 10.890

VV 211m

VV 5,7*1,8 10.260

VV 212m

VV 2,94*1,8 5.292

VV Součet 41.912

47 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 199.000 481.19 95,756.81 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu viditelného 

s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
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48 M 590360.R

minerální desky s hladkým povrchem (A2, s1, d0), 

rozměr kazety 600 x 600 mm, činitel zvukové 

pohltivosti αw = 0,95

m2 208.950 412.69 86,231.58

VV 199*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 208.950

49 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 13.228 1,172.03 15,503.61 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1,885,763.27

50 K 766.R.OD1
Hliníková sestava vnitřních dveří a fixního nadsvětlíku 

pro stavební otvor 3050x3050mm
ks 1.000 172,868.96 172,868.96

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří a fixního

nadsvětlíku pro stavební otvor 1900x3050mm.

Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené bezpečnostní

sklo typu Connex. Tlačná hrazda na každé křídlo

(referenční výrobek Dorma PHB3000) ve směru

úniku (panikové kování), samozavírač s

koordinátorem pohybu. Vzhled sestavy, kování dle

výběru investora. Sestava do výšky +700mm nad

podlahu plná výplň.

51 K 766.R.OD2
Hliníkové vnitřní dveře pro stavební otvor 

1900x2100mm
ks 1.000 113,401.72 113,401.72

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří a fixního

nadsvětlíku pro stavební otvor 1900x3050mm.

Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené bezpečnostní

sklo typu Connex. Tlačná hrazda na každé křídlo

(referenční výrobek Dorma PHB3000) ve směru

úniku (panikové kování), samozavírač s

koordinátorem pohybu. Vzhled sestavy, kování dle

výběru investora. Sestava do výšky +700mm nad

podlahu plná výplň.

52 K 766.R.OD3

Hliníková sestava vnitřních dveří a fixních postranních 

částí + fixních nadsvětlíků, pro stavební otvor 

3200x3050mm

ks 2.000 178,341.18 356,682.36

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří a fixního

nadsvětlíku pro stavební otvor 1900x3050mm.

Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené bezpečnostní

sklo typu Connex. Tlačná hrazda na každé křídlo

(referenční výrobek Dorma PHB3000) ve směru

úniku (panikové kování), samozavírač s

koordinátorem pohybu. Vzhled sestavy, kování dle

výběru investora. Sestava do výšky +700mm nad

podlahu plná výplň.
53 K 766.R.OD4 Plastové dveře průchod 900/1970 mm ks 3.000 35,307.64 105,922.92

PP

Plastové dveře průchod 900/1970 mm

Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex. 

Tlačná hrazda na každé křídlo (referenční výrobek Dorma PHB3000), 

otevírání ve směru úniku (panikové kování), samozavírač. 

Pož. odolnost EI 30 DP3, C3

Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění požadavků PBŘ.

Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná výplň

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

54 K 766.R.T.D1 Vnitřní dveře 600/1970 mm ks 3.000 17,419.96 52,259.88

PP

Vnitřní dveře, částečně prosklené (referenční výrobek Sapeli Hanum 

60), zárubeň ocelová, materiál MDF s výplní odlehčenou DTD,

povrch laminát 0,8mm, vzhled povrchu dle výběru investora. Kování 

nerez klika/klika, zámek s vložkou typu FAB. V případě označení

DPx s požární odolností EI30 DP3,C3 + klika panika, samozavírač s 

možnostní aretace.
VV 1 1.000

VV 1 1.000

VV 1 1.000

VV Součet 3.000

55 K 766.R.T.D2 Vnitřní dveře 700/1970 mm ks 1.000 17,419.96 17,419.96

PP

Vnitřní dveře, částečně prosklené (referenční výrobek Sapeli Hanum 

60), zárubeň ocelová, materiál MDF s výplní odlehčenou DTD,

povrch laminát 0,8mm, vzhled povrchu dle výběru investora. Kování 

nerez klika/klika, zámek s vložkou typu FAB. V případě označení

DPx s požární odolností EI30 DP3,C3 + klika panika, samozavírač s 

možnostní aretace.

56 K 766.R.T.D3 Vnitřní dveře  800/1970 mm ks 12.000 17,419.96 209,039.52

PP

Vnitřní dveře, částečně prosklené (referenční výrobek Sapeli Hanum 

60), zárubeň ocelová, materiál MDF s výplní odlehčenou DTD,

povrch laminát 0,8mm, vzhled povrchu dle výběru investora. Kování 

nerez klika/klika, zámek s vložkou typu FAB. V případě označení

DPx s požární odolností EI30 DP3,C3 + klika panika, samozavírač s 

možnostní aretace.
VV 5+1 6.000

VV 2 2.000

VV 1+3 4.000

VV Součet 12.000

57 K 766.R.T.D4 Vnitřní dveře 900/1970 mm ks 1.000 17,419.96 17,419.96

PP

Vnitřní dveře, částečně prosklené (referenční výrobek Sapeli Hanum 

60), zárubeň ocelová, materiál MDF s výplní odlehčenou DTD,

povrch laminát 0,8mm, vzhled povrchu dle výběru investora. Kování 

nerez klika/klika, zámek s vložkou typu FAB. V případě označení

DPx s požární odolností EI30 DP3,C3 + klika panika, samozavírač s 

možnostní aretace.

58 K 766.R.T.DP3
Vnitřní dveře 800/1970 mm  s požární odolností EI30 

DP3,C3 + klika panika
ks 6.000 35,614.86 213,689.16

PP

Vnitřní dveře, částečně prosklené (referenční výrobek Sapeli Hanum 

60), zárubeň ocelová, materiál MDF s výplní odlehčenou DTD,

povrch laminát 0,8mm, vzhled povrchu dle výběru investora. Kování 

nerez klika/klika, zámek s vložkou typu FAB. V případě označení

DPx s požární odolností EI30 DP3,C3 + klika panika, samozavírač s 

možnostní aretace.
VV 1+4 5.000

VV 1 1.000

VV Součet 6.000

59 K 766.R.T.DP4
Vnitřní dveře 900/1970 mm  s požární odolností EI30 

DP3,C3 + klika panika
ks 16.000 35,614.86 569,837.76
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PP

Vnitřní dveře, částečně prosklené (referenční výrobek Sapeli Hanum 

60), zárubeň ocelová, materiál MDF s výplní odlehčenou DTD,

povrch laminát 0,8mm, vzhled povrchu dle výběru investora. Kování 

nerez klika/klika, zámek s vložkou typu FAB. V případě označení

DPx s požární odolností EI30 DP3,C3 + klika panika, samozavírač s 

možnostní aretace.
VV 6+3 9.000

VV 3+4 7.000

VV Součet 16.000

60 K 766.R.T.DP5
Vnitřní dveře 1000/1970 mm  s požární odolností EI30 

DP3,C3 + klika panika
ks 1.000 37,713.14 37,713.14

PP

Vnitřní dveře, částečně prosklené (referenční výrobek Sapeli Hanum 

60), zárubeň ocelová, materiál MDF s výplní odlehčenou DTD,

povrch laminát 0,8mm, vzhled povrchu dle výběru investora. Kování 

nerez klika/klika, zámek s vložkou typu FAB. V případě označení

DPx s požární odolností EI30 DP3,C3 + klika panika, samozavírač s 

možnostní aretace.

61 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 39.000 28.64 1,116.96 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2
VV 2 2.000

VV 1 1.000

VV 5+5+1+4 15.000

VV 5+4+3 12.000

VV 2+1 3.000

VV 2+3 5.000

VV 1 1.000

VV Součet 39.000

62 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1.000 18,390.97 18,390.97 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 602,019.64

63 K 767.R.plošina
Šikmá zvedací schodišťová plošina - dodávka + 

montáž
ks 1.000 510,355.88 510,355.88

PP

Technická specifikace: 

Provedení: 

..............................................................................................................vnitř

ní 

Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných 

bariér:.................................................... automatické 

Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 

................................... 800 mm x 1050 mm 

Nosnost: 

................................................................................................................ 

250 kg 

Rychlost jízdy: ................................................................................ 

variabilní 3 až 9 m/min. 

Počet stanic: 

.................................................................................................................. 3 

Vyjetí plošiny na horní podestu: 

...................................................................................... NE 

Dispozice pohonu: ...................................................................................... 

s ohybem dráhy 

Napájení hlavního přívodu:  ..................................................... 1+N+PE 

240 V, 50 Hz, 1.5 kW 

Ovládací napětí: 

......................................................................................................... 24 V 

Kotvení: ...................................................................... na ocelové sloupky 

vrtané do nášlapů 

Umístění: .............................. na levé straně schodiště (při pohledu zdola 

na rameno schodiště) 

Zdvih: 

.............................................................................................................. 7 

200 mm 

Délka jízdní dráhy: 

........................................................................................... 16 900 mm 

Počet schodů: 

............................................................................................................... 44 

Počet zatáček: ........................................................................................ 1 

x 90° a 4 x 180° 

Horizontální stabilizace na jízdní dráze: 

......................................................................... ANO 

Obousměrné komunikační zařízení (GSM Modul): 

............................................................ ANO 

Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: 

64 K 767.R.schodolez Pásový schodolez ks 1.000 91,485.48 91,485.48

PP Pásový schodolez

65 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 0.120 1,485.67 178.28 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 142,842.48

66 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 105.680 46.07 4,868.68 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV 0114m

VV 30,28*2 60.560

VV 0113m

VV 22,56*2 45.120

VV Součet 105.680

67 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 53.641 221.93 11,904.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

VV 0113m

VV 21,90 21.900

VV 0113m

VV 22,56 22.560

VV 1.19m
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VV 2,825*3,25 9.181

VV Součet 53.641

68 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 112.275 28.76 3,229.03 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty rovných

VV 0102m

VV 2,475+0,05+0,30+0,05+0,30+3,64+1,8+1,15 9.765

VV 0103m

VV 79,25-3,20-0,9*5-0,7-1,0*4 66.850

VV 0108m

VV 29,81-1,0 28.810

VV 127m

VV 13,85-1,9-3,150-1,95 6.850

VV Součet 112.275

69 K 771471830
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty schodišťových
m 5.900 41.66 245.79 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty 

schodišťových

VV Sever schodiště

VV 5,9 5.900

70 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 63.000 124.63 7,851.69 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV 0113m

VV 3,05*2+6,8*2+0,6 20.300

VV 0114m

VV 23,80-1,0 22.800

VV 0113m

VV 20,80-0,9 19.900

VV Součet 63.000

71 M 5976127.R
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru v. 

100 mm
m 69.300 127.93 8,865.55

VV 63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69.300

72 K 77157411.R.1
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 83.921 561.25 47,100.66

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

Flexibilní lepící malta vodotěsná s označením C2TE S1
VV 0113m

VV 21,90 21.900

VV 0114m

VV 30,28 30.280

VV 0113m

VV 22,56 22.560

VV 1.19am

VV 2,825*3,25 9.181

VV Součet 83.921

73 M 5976100.R.1
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2  R10
m2 92.313 619.03 57,144.52

PP

dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2

Nášlapná vrstva - keramická dlažba dle arch. standardu, spárovací 

hmota vodotěsná s protiplísňovou přísadou. Případná dilatace dlažby dle 

technologických podmínek výrobce dlažby a cementového potěru

VV 83,921*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 92.313

74 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 2.535 643.79 1,632.01 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 57,474.89

75 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 773.760 74.28 57,474.89 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV 0109m

VV 20,81 20.810

VV 0110m

VV 63,68 63.680

VV 0111m

VV 20,73 20.730

VV 0112m

VV 62,69 62.690

VV 0113m

VV 21,90 21.900

VV 201m

VV 6,61 6.610

VV 202m

VV 9,28 9.280

VV 203m

VV 124,46 124.460

VV 204m

VV 67,09 67.090

VV 205m

VV 20,94 20.940

VV 206m

VV 42,00 42.000

VV 207m

VV 65,17 65.170

VV 208m

VV 66,50 66.500

VV 209m

VV 87,40 87.400

VV 210m

VV 40,60 40.600

VV 211m

VV 40,90 40.900

VV 212m

VV 13,00 13.000
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VV Součet 773.760

D 777 Podlahy lité 2,573,498.22

76 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 968.983 132.06 127,963.89 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání

VV F2_PU_lita 968.983

77 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 

podlahy
m2 968.983 50.33 48,768.91 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

78 K 7771311.R.2
Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem + 

vyrovnávky z plast-betonu v místech poškozené dlažby
m2 968.983 235.23 227,933.87

79 K 7771211.R.3

Vyrovnání podkladu podlah pružná pryskyřice na PU 

bázi s vloženou sklo vláknitou rohoží a další vrstva 

pryskyřice s přesypem křemičitého písku

m2 484.492 482.84 233,932.12

PP
Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 

mm, plochy přes 1,0 m2

P
Poznámka k položce: 

PU litá 50%

VV 968,983*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 484.492

80 K 777511105
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 968.983 1,155.52 1,119,679.24 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm

81 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 1,937.966 198.91 385,480.82 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový

P
Poznámka k položce: 

PU litá 2 vrstvy

VV 968,983*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,937.966

82 K 777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 968.983 263.29 255,123.53 CS ÚRS 2023 02

PP Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný

83 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 546.745 275.40 150,573.57 CS ÚRS 2023 02

PP

Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné 

pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem 

pohyblivé
VV 0102m

VV 2,475+0,05+0,30+0,05+0,30+3,64+1,8+1,15 9.765

VV 0103m

VV 79,25-3,20-0,9*5-0,7-1,0*4 66.850

VV 0109m

VV 20,46-0,9-1,0 18.560

VV 0110m

VV 34,82-1,0-0,9-0,9 32.020

VV 0111m

VV 20,71-0,9*3 18.010

VV 0112m

VV 34,56-0,9-1,0 32.660

VV 201m

VV 11,10-1,8 9.300

VV 202m

VV 12,55-1,8-3,2 7.550

VV 203m

VV 109,25-3,2-0,7-0,9*4-1,0*7 94.750

VV 204m

VV 35,54-1,0 34.540

VV 205m

VV 21,70-0,9 20.800

VV 206m

VV 27,70-1,0 26.700

VV 207m

VV 35,02-1,0 34.020

VV 208m

VV 35,38-1,0 34.380

VV 209m

VV 41,47-1,0 40.470

VV 210m

VV 27,86-1,0 26.860

VV 211m

VV 26,61-1,0 25.610

VV 212m

VV 14,80-0,9 13.900

VV Součet 546.745

84 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

12 m
t 35.265 681.76 24,042.27 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 159,093.77

85 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 81.731 46.07 3,765.35 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*12 36.000

VV 133m

VV 10,3*2,1-0,7*2,02 20.216

VV 1.19am

VV (2,825+3,25)*2*2,1 25.515

VV Součet 81.731

86 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 55.150 360.23 19,866.68 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV 133m

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*12 36.000

VV 133m

VV (1,0+1,5+1,0)*2,0 7.000

Strana 30 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.19am

VV (2,825+3,25)*2*1,0 12.150

VV Součet 55.150

87 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 81.731 196.26 16,040.53 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 

podkladu stěrkou, tloušťky 3mm

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*12 36.000

VV 133m

VV 10,3*2,1-0,7*2,02 20.216

VV 1.19am

VV (2,825+3,25)*2*2,1 25.515

VV Součet 81.731

88 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 56.216 86.66 4,871.68 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*12 36.000

VV 133m

VV 10,3*2,1-0,7*2,02 20.216

VV Součet 56.216

89 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 90.591 579.14 52,464.87 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*12 36.000

VV 01.08m

VV (5,35+3,51)*1,0 8.860

VV 133m

VV 10,3*2,1-0,7*2,02 20.216

VV 1.19am

VV (2,825+3,25)*2*2,1 25.515

VV Součet 90.591

90 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 99.650 467.71 46,607.30 CS ÚRS 2023 02

PP obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2

VV 90,591*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99.650

91 K 781492151 Montáž profilů ukončovacích kladených do malty m 84.000 98.22 8,250.48 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty 

ukončovacího

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2+2,0*2)*12 84.000

92 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 88.200 26.16 2,307.31 CS ÚRS 2023 02

PP lišta ukončovací z PVC 10mm

VV 84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88.200

93 K 7816741.R.1
Montáž obkladů parapetů š  do 600 mm z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem
m 5.000 338.40 1,692.00

PP
Montáž obkladů parapetů š  do 600 mm z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem

VV parapety

VV "T/4"2,5*2 5.000

VV Součet 5.000

94 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 3.432 476.88 1,636.65 CS ÚRS 2023 02

PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV parapety

VV "T/4"(0,6*2,5+0,6*0,05*2)*2 3.120

VV 3,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3.432

95 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 2.468 644.62 1,590.92 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 265,303.99

96 K 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů m2 887.423 89.87 79,752.71 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením

VV otěruvzdorný nátěr v. 1,42 m

VV 0110m

VV (34,82-1,0*2)*1,42 46.604

VV 0112m

VV (34,56-1,0*2)*1,42 46.235

VV 204m

VV 67,10*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*3 90.838

VV 205m

VV 21,20*1,42-0,9*1,42-2,4*0,42 27.818

VV 206m

VV 27,70*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*2 35.898

VV 207m

VV 35,01*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*3 45.270

VV 208m

VV 35,37*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*3 45.781

VV 209m

VV 41,47*1,42-1,0*0,42-2,4*0,42*4 54.435

VV 210m

VV 27,86*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*2 36.125

VV 211m

VV 26,60*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*2 34.336

VV 212m

VV 14,80*1,42-0,9*1,42-2,4*0,42 18.730

VV Mezisoučet 482.070

VV
otěruvzdorný nátěr v. 1,50 m v 1.PP a 2.NP (1.NP stávající 

stav = beze změn)

VV 0101m

VV 16,12*1,5-0,9*1,5-2,4*0,2-1,675*1,5 19.838

VV 13,8*1,5 20.700

VV 0102m
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VV (3,7+2,5)*1,5 9.300

VV 0103m

VV (79,26-0,7-0,9*6-1,0*4)*1,5-3,20*1,5 98.940

VV 0133m

VV (68,66-0,9*5-1,0*4-1,1*2)*1,5 86.940

VV 201m + 202m

VV 19,8*1,5 29.700

VV 203m

VV 109,25*1,5-1,0*1,5*7-0,8*1,5*4-3,2*1,5-2,4*0,8*2 139.935

VV Součet 887.423

97 K 783817.R.1

Disperzní omyvatelný nátěr (akrylová pryskyřice, 

polomat, třída otěru 1, odolnost vůči desinfekčním a 

čistícím prostředkům

m2 887.423 209.09 185,551.28

PP

Disperzní omyvatelný nátěr (akrylová pryskyřice, polomat, třída otěru 1, 

odolnost vůči

desinfekčním a čistícím prostředkům
VV otěruvzdorný nátěr v. 1,42 m

VV 0110m

VV (34,82-1,0*2)*1,42 46.604

VV 0112m

VV (34,56-1,0*2)*1,42 46.235

VV 204m

VV 67,10*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*3 90.838

VV 205m

VV 21,20*1,42-0,9*1,42-2,4*0,42 27.818

VV 206m

VV 27,70*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*2 35.898

VV 207m

VV 35,01*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*3 45.270

VV 208m

VV 35,37*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*3 45.781

VV 209m

VV 41,47*1,42-1,0*0,42-2,4*0,42*4 54.435

VV 210m

VV 27,86*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*2 36.125

VV 211m

VV 26,60*1,42-1,0*1,42-2,4*0,42*2 34.336

VV 212m

VV 14,80*1,42-0,9*1,42-2,4*0,42 18.730

VV Mezisoučet 482.070

VV
otěruvzdorný nátěr v. 1,50 m v 1.PP a 2.NP (1.NP stávající 

stav = beze změn)

VV 0101m

VV 16,12*1,5-0,9*1,5-2,4*0,2-1,675*1,5 19.838

VV 13,8*1,5 20.700

VV 0102m

VV (3,7+2,5)*1,5 9.300

VV 0103m

VV (79,26-0,7-0,9*6-1,0*4)*1,5-3,20*1,5 98.940

VV 0133m

VV (68,66-0,9*5-1,0*4-1,1*2)*1,5 86.940

VV 201m + 202m

VV 19,8*1,5 29.700

VV 203m

VV 109,25*1,5-1,0*1,5*7-0,8*1,5*4-3,2*1,5-2,4*0,8*2 139.935

VV Součet 887.423

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 218,627.07

98 K 784.R.1
Výstražná samolepící šrafovaná páska z PVC na 

schodiště
m 43.200 25.68 1,109.38

PP Výstražná samolepící šrafovaná páska z PVC na schodiště

VV 24 ks * š. ramene

VV 24*1,8 43.200

99 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 3,273.265 24.27 79,442.14 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV výmalba 1.PP a 2.NP, 1.NP zůstává stávající

VV stěny

VV 0101m

VV schodiště

VV 0102m

VV schodiště

VV 0103m

VV 79,26*2,7-3,0*2,1 207.702

VV 0104m

VV 10,10*3,25 32.825

VV 0105m

VV 9,30*3,25 30.225

VV 0106m

VV 7,61*3,25 24.733

VV 0107m

VV 5,21*3,25 16.933

VV 0108m

VV 29,81*3,05 90.921

VV 0109m

VV 20,46*2,75 56.265

VV 0110m

VV 34,82*2,77 96.451

VV 0111m

VV 20,71*3,05 63.166

VV 0112m

VV 34,56*3,11 107.482

VV 0113m

VV 20,80*3,25 67.600

VV 0114m

VV 23,80*3,25 77.350

VV 0115m

VV 18,10*3,25 58.825
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VV 0116m

VV 20,46*3,25 66.495

VV 0117m

VV 12,75*3,25 41.438

VV 0118m

VV 12,70*3,25 41.275

VV 0119m

VV 26,95*3,25 87.588

VV 0120m

VV 7,35*3,25 23.888

VV 0121m

VV 8,75*3,25 28.438

VV 0122m

VV 14,58*3,25 47.385

VV 0123m

VV 11,13*3,25 36.173

VV 0124m

VV 7,25*3,25 23.563

VV 0125m

VV 7,30*3,25 23.725

VV 0126m

VV 10,80*3,25 35.100

VV 0127m

VV 20,33*3,25 66.073

VV 0128m

VV 12,02*3,25 39.065

VV 0129m

VV 12,53*3,25 40.723

VV 0130m

VV 13,40*3,25 43.550

VV 0131m

VV 12,51*3,25 40.658

VV 0132m

VV 5,60*3,25 18.200

VV 0133m

VV 68,66*3,25 223.145

VV odečet obkladů

VV 0104m

VV -(10,10*2,1-0,9*0,9-1,0*2,02) -18.380

VV 0105m

VV -(9,30*2,1-1,0*2,02*3) -13.470

VV 0106m

VV -(7,61*2,1-0,8*2,02*2) -12.749

VV 0107m

VV -(5,21*2,1-0,8*2,02) -9.325

VV 0108m

VV -(3,3*0,8) -2.640

VV Mezisoučet 1,800.396

VV 201m

VV schodiště

VV 202m

VV schodiště

VV 203m

VV 109,25*3,25-2,4*2,1-3,25*3,05-2,4*2,1 335.070

VV 204m

VV 35,54*3,0-2,4*2,1*3 91.500

VV 205m

VV 20,70*3,0-2,4*2,1 57.060

VV 206m

VV 27,70*3,0-2,4*2,1*2 73.020

VV 207m

VV 35,01*3,0-2,4*2,1*3 89.910

VV 208m

VV 35,37*3,0-2,4*2,1*3 90.990

VV 209m

VV 41,47*3,0-2,4*2,1*4 104.250

VV 210m

VV 27,86*3,0-2,4*2,1*2 73.500

VV 211m

VV 26,61*3,0-2,4*2,1*2 69.750

VV 212m

VV 14,80*3,0-2,4*2,1 39.360

VV 213m

VV 8,88*3,25 28.860

VV 214m

VV 6,14*3,25 19.955

VV 215m

VV 5,03*3,25 16.348

VV 216m

VV 12,28*3,25 39.910

VV 217m

VV 12,52*3,25 40.690

VV 218m

VV 13,65*3,25 44.363

VV 219m

VV 12,50*3,25 40.625

VV 220m

VV 5,60*3,25 18.200

VV odečet obkladů

VV 213m

VV -(8,88*2,1-0,9*2,02) -16.830

VV 214m

VV -(6,14*2,1-0,9*2,02) -11.076

VV 215m

VV -(5,03*2,1-0,8*2,02) -8.947

VV 216m

VV -(12,28*2,1-0,9*2,02-0,9*1,5) -22.620
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VV 217m

VV -(12,52*2,1-0,9*2,02*2) -22.656

VV 218m

VV -(13,65*2,1-0,7*2,02-0,9*2,02-0,9*1,5) -24.083

VV 219m

VV -(12,50*2,1-0,9*2,02*2) -22.614

VV 220m

VV -(5,60*2,1-0,7*2,02) -10.346

VV Mezisoučet 1,134.189

VV stropy

VV 0101m

VV 10,79 10.790

VV 0102m

VV 9,28 9.280

VV 0104m

VV 6,26 6.260

VV 0105m

VV 5,62 5.620

VV 0106m

VV 3,83 3.830

VV 0107m

VV 1,64 1.640

VV 0113m

VV 21,90 21.900

VV 0114m

VV 30,28 30.280

VV 0115m

VV 12,18 12.180

VV 0116m

VV 21,40 21.400

VV 0117m

VV 9,95 9.950

VV 0118m

VV 9,49 9.490

VV 0119m

VV 36,50 36.500

VV 0120m

VV 3,43 3.430

VV 0121m

VV 3,73 3.730

VV 0122m

VV 10,81 10.810

VV 0123m

VV 4,82 4.820

VV 0124m

VV 3,38 3.380

VV 0125m

VV 2,28 2.280

VV 0126m

VV 3,37 3.370

VV 0127m

VV 3,10 3.100

VV 0128m

VV 7,46 7.460

VV 0129m

VV 7,60 7.600

VV 0130m

VV 6,19 6.190

VV 0131m

VV 7,60 7.600

VV 0132m

VV 1,87 1.870

VV 0133m

VV 38,58 38.580

VV 201m

VV 6,61 6.610

VV 202m

VV 9,28 9.280

VV 213m

VV 4,15 4.150

VV 214m

VV 2,22 2.220

VV 215m

VV 1,52 1.520

VV 216m

VV 8,00 8.000

VV 217m

VV 7,60 7.600

VV 218m

VV 6,49 6.490

VV 219m

VV 7,60 7.600

VV 220m

VV 1,87 1.870

VV Mezisoučet 338.680

VV Součet 3,273.265

100 K 784121007
Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 

m
m2 180.413 26.26 4,737.65 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV schodišťový prostor všechna podlaží

VV "boky plocha cad"70,44*2 140.880

VV 3,75*(3,35+3,35+3,25)-3,2*3,05*3 8.033

VV 3,75*(3,35+5,05) 31.500

VV Součet 180.413

101 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 2,442.458 14.86 36,294.93 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 

výšky do 3,80 m
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102 K 784181117
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m2 180.413 15.74 2,839.70 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová na schodišti o 

výšce podlaží do 3,80 m

103 K 784221107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m
m2 180.413 38.30 6,909.82 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV schodišťový prostor všechna podlaží

VV "boky plocha cad"70,44*2 140.880

VV 3,75*(3,35+3,35+3,25)-3,2*3,05*3 8.033

VV 3,75*(3,35+5,05) 31.500

VV Součet 180.413

104 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 2,442.458 35.74 87,293.45 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV sdk

VV 3,42+3,0 6.420

VV 34,926 34.926

VV 4,386 4.386

VV oškrabané omítky stěn a stropů celkem plocha

VV 3273,265 3,273.265

VV odečet otěruvzdorného nátěru

VV -887,423 -887.423

VV u požárního schodiště

VV (3,68+3,08+2,31)*1,2 10.884

VV Součet 2,442.458
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210,627.80

PSV - Práce a dodávky PSV 165,293.74

    730 - Ústřední vytápění 20,384.70

      730.2 - Potrubí vč. dodávky, montáže  a tvarovek 20,384.70

    730.1 - Otopná tělesa vč. dodávky, montáže a příslušenství 122,756.57

    730.3 - Armatury pro připojení těles vč. dodávky, montáže a příslušenství 1,089.15

    730.6 - Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 21,063.32

OST - Ostatní 45,334.06

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

D.1.4.A.u -  Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210,627.80

D PSV Práce a dodávky PSV 165,293.74

D 730 Ústřední vytápění 20,384.70

D 730.2 Potrubí vč. dodávky, montáže  a tvarovek 20,384.70

1 K 733111123
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké 

nebo středotlaké DN 15
m 15.000 281.44 4,221.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových  bezešvých běžných nízkotlakých 

a středotlakých DN 15

2 K 733111126
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

středotlaké DN 32
m 30.000 538.77 16,163.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 

bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32

D 730.1 Otopná tělesa vč. dodávky, montáže a příslušenství 122,756.57

3 K 735151599
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm
kus 1.000 6,433.02 6,433.02 CS ÚRS 2023 02

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky 1200 mm

4 K 7351118R1

Demontáž otopného tělesa litinového článkového, 

očištění, odmaštění, proplach, případný nátěr, zpětná 

montáž

m2 28.000 836.29 23,416.12

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

5 K 7351218R2
Demontáž otopného tělesa deskového, očištění, 

odmaštění, proplach, případný nátěr, zpětná montáž
m2 51.000 836.29 42,650.79

PP Demontáž otopných těles ocelových článkových

6 K 7331919R3
Dočasné zaslepení potrubí ocelového závitového DN 

15
kus 158.000 318.08 50,256.64

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i 

zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15

D 730.3 Armatury pro připojení těles vč. dodávky, montáže a příslušenství 1,089.15

7 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 

1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
kus 1.000 353.82 353.82 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 

110°C přímé jednoregulační G 1/2

8 K 734221682R
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles
kus 1.000 385.98 385.98

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 

10 do 110°C kapalinové otopných těles

9 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez 

vypouštění
kus 1.000 349.35 349.35 CS ÚRS 2023 02

PP Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2

D 730.6 Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 21,063.32

10 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 4.000 674.57 2,698.28 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 

1/4

11 K 734163444
Filtr DN 32 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí přírubou
soubor 1.000 3,770.46 3,770.46 CS ÚRS 2023 02

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 

400°C DN 32

12 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 1.000 281.44 281.44 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2

13 M 6000052489 Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25 kus 3.000 2,004.96 6,014.88

PP Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25

14 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 2.000 90.24 180.48 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 1/2 (DN 15)

15 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 2.000 279.66 559.32 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

16 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 3.000 260.89 782.67 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

17 K 734411117
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 80 mm délky 100 mm
kus 2.000 707.63 1,415.26 CS ÚRS 2023 02

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

(axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm

18 K Pol17 Montáž Směšovací sestava VZT ks 1.000 5,360.53 5,360.53

PP Montáž Směšovací sestava VZT

P

Poznámka k položce: 

(směšovací sestava je dodávkou příslušenství VZT) 

D.1.4.A.u -  Vytápění

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 45,334.06

19 K 783614551
Základní dvounásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

65 mm
m 45.000 18.05 812.25 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrub dvounásobný potrubí do DN 

65 mm syntetický

VV 37,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 45.000

20 K 733194912R Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké kus 2.000 1,375.95 2,751.90

PP Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké 

P
Poznámka k položce: 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ 

21 K 230170.R.1 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 45.000 33.95 1,527.75 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti potrubí  DN do 40

22 K 904D001 Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška h 72.000 285.91 20,585.52

PP Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška

23 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavu soubor 1.000 4,467.38 4,467.38

PP Dokumentace skutečného provedení stavu

24 K OST2 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 3,127.16 3,127.16

PP Spojovací a kotevní materiál

25 K OST3 Stavební přípomoce soubor 1.000 5,361.03 5,361.03

PP Stavební přípomoce

26 K OST5 Přesun hmot % 1.000 2,680.43 2,680.43

PP Přesun hmot

27 K OST6 Vypouštění, napuštění vody do otopných těles soubor 1.000 4,020.64 4,020.64

PP Dokumentace skutečného provedení stavu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2,183,542.09

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

VZT - Vzduchotechnika 2,058,292.49

    6 - Zařízení č. 1 Větrání pavilonu A 1,859,495.35

    D1 - Zařízení č. 6 Chlazení VZT 167,424.46

    D8 - Zařízení č. 8 Větrání skladů 13,671.82

    D9 - Zařízení č. 9 Větrání WC a výlevky 17,700.86

ON - Ostatní náklady 125,249.60

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

D.1.4.C.e - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2,183,542.09

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D VZT Vzduchotechnika 2,058,292.49

D 6 Zařízení č. 1 Větrání pavilonu A 1,859,495.35

1 K DG.VZT.1.1

Vzduchotechnická jednotka dle specifikace tech. 

zprávy vč. směšovacího uzlu, regulace,  příslušenství a 

montáže

kus 1.000 411,695.20 411,695.20

PP
Vzduchotechnická jednotka dle specifikace tech. zprávy vč. 

směšovacího uzlu, regulace,  příslušenství a montáže

2 K 751344125
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 

0,600 m2
kus 4.000 1,173.43 4,693.72 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2

3 M DG.VZT.1.2a
Kulisový tlumič hluku 1000x500 L=1000 mm  (5x 

buňka 200x500 včetně náběhů)
kus 2.000 7,040.56 14,081.12

PP
Kulisový tlumič hluku 1000x500 L=1000 mm  (5x buňka 200x500 včetně 

náběhů)

4 M DG.VZT.1.2b
Kulisový tlumič hluku 500x1000 L=1000 mm  (5x 

buňka 200x500 včetně náběhů)
kus 1.000 7,040.56 7,040.56

PP
Kulisový tlumič hluku 1000x500 L=1000 mm  (5x buňka 200x500 včetně 

náběhů)

5 M DG.VZT.1.2c
Kulisový tlumič hluku 1000x500 L=1500 mm  (5x 

buňka 200x500 včetně náběhů
kus 1.000 10,795.52 10,795.52

PP
Kulisový tlumič hluku 1000x500 L=1000 mm  (5x buňka 200x500 včetně 

náběhů)

6 K 751.DG.1.3
Velkoplošná textilní přívodní výústka půlkruhová  do 

rozměru pr.  300 mm L=4000 mm
ks 12.000 8,918.04 107,016.48

PP
Velkoplošná textilní přívodní výústka půlkruhová  do rozměru pr.  300 

mm L=4000 mm

7 K 751.DG.1.3b
Velkoplošná textilní přívodní výústka kruhová  do 

rozměru pr.  200 mm L=4000 m
ks 6.000 6,571.19 39,427.14

PP
Velkoplošná textilní přívodní výústka kruhová  do rozměru pr.  200 mm 

4000 m

8 K 751.DG.1.4 Děrovaný difusor vč. boxu 250x250  vč. montáže ks 28.000 1,408.11 39,427.08

PP Odvodní čtvercový anemostat vč. boxu 250x250  vč. montáže

9 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 4.000 75.10 300.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

do 100 mm

10 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 2.000 103.26 206.52 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm

11 M 42972206 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 2.000 103.26 206.52 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm

12 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 4.000 79.79 319.16 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

přes 100 do 200 mm

13 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 4.000 212.16 848.64 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm

14 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 2.000 1,295.46 2,590.92 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

15 M 42972923R Protidešťová žaluzie 1250x630 mm kus 1.000 2,957.04 2,957.04

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

16 M 42972923R2 Protidešťová žaluzie 1000x800 mm kus 1.000 2,797.45 2,797.45

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

17 K 751514613

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 

do 0,140 m2

kus 12.000 328.56 3,942.72 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2

18 M 42982458.R1.9
klapka čtyřhranná regulační Pz 315x200mm včetně 

servopohonu 24V
kus 12.000 4,599.83 55,197.96

PP klapka čtyřhranná regulační Pz 315x200mm včetně servopohonu 24V

19 M 42982458.R1.9b
klapka čtyřhranná regulační Pz 250x200mm včetně 

servopohonu 24V
kus 2.000 5,454.09 10,908.18

PP klapka čtyřhranná regulační Pz 315x200mm včetně servopohonu 24V

20 M 42982458.R1.9c
klapka čtyřhranná regulační Pz 400x200mm včetně 

servopohonu 24V
kus 2.000 5,641.84 11,283.68

PP klapka čtyřhranná regulační Pz 315x200mm včetně servopohonu 24V

21 K 751514678
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm
kus 2.000 46.94 93.88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

bez příruby, průměru do 100 mm

D.1.4.C.e - Vzduchotechnika

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 42981300 klapka kruhová regulační Pz D 100mm kus 2.000 638.34 1,276.68

23 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 9.000 70.41 633.69 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

24 M 42981312 klapka kruhová regulační Pz D 200mm kus 5.000 797.93 3,989.65 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová regulační Pz D 200mm

25 M 42981004 klapka kruhová regulační Pz D 160mm kus 4.000 704.06 2,816.24 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová regulační Pz D 160mm

26 K 751514612

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,035 

do 0,070 m2

kus 2.000 525.70 1,051.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2

27 M 42982457R klapka čtyřhranná regulační Pz 250x250mm kus 2.000 1,736.67 3,473.34

PP klapka čtyřhranná regulační Pz 300x200mm

28 K 751311092
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 

0,040 do 0,080 m2
kus 5.000 422.43 2,112.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 

0,080 m2

29 M 42972670R
Odvodní vyústka čtyřhranná jednořadá 425x125 vč. 

regulace Sef=0,0367 m2
kus 5.000 891.80 4,459.00

PP
Odvodní vyústka čtyřhranná jednořadá 425x125 vč. regulace Sef=0,0367 

m2

30 K 751311093
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 

0,080 do 0,150 m2
kus 1.000 572.63 572.63 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 

0,150 m2

31 M 42972671R
Odvodní vyústka čtyřhranná jednořadá 280x420 vč. 

regulace Sef=0,085 m2
kus 1.000 797.93 797.93

PP
Odvodní vyústka čtyřhranná jednořadá 280x420 vč. regulace Sef=0,085 

m2

32 K 751511D02 Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže m2 525.000 610.18 320,344.50

PP Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a kotvení

33 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 25.000 762.26 19,056.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

34 K 751510043

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 50.000 1,103.02 55,151.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

35 K 751510044

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 

do 400 mm

m 10.000 1,246.65 12,466.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm

36 K 713381511R Montáž izolace tepelné vzduchotechnického potrubí m2 495.000 234.69 116,171.55

PP Montáž izolace tepelné vzduchotechnického potrubí

37 M 63153753R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm
m2 240.000 478.76 114,902.40

PP
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 30mm

38 M 63153793R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm
m2 255.000 638.34 162,776.70

PP
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 80mm

39 K 751581212R

Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskam 

min. EI 45  typ B tl. min 80 mm (možno ve dvou 

vrstvách) vč. montáže

m2 28.000 1,079.55 30,227.40

40 K 713491112R Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek m2 245.000 891.80 218,491.00

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí 

oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů

41 K 731.DG.OST1

Vynášecí konstrukce VZT potrubí na střeše ze 

zinkovaných profilů a plast. sedlových úchytů (na metr 

trasy)

m 120.000 422.43 50,691.60

PP
Vynášecí konstrukce VZT potrubí na střeše ze zinkovaných profilů a 

plast. sedlových úchytů (na metr trasy)

42 K 731.DG.OST2 Revizní dvířka plast. bílá 300x300 mm, vč. montáže ks 20.000 610.18 12,203.60

PP Revizní dvířka plast. 300x300 mm, vč. montáže

D D1 Zařízení č. 6 Chlazení VZT 167,424.46

43 K Pol4
Venkovní kondenzační jednotka chlazení pavilonu A 

22,4 kW vč. montáže a veškerého příslušenství
ks 1.000 158,177.90 158,177.90

PP

Venkovní kondenzační jednotka chlazení pavilonu A 22,4 kW vč. 

montáže a příslušenství zejména řídící modul pro VZT, expanzní ventil, 

kotvící prvky atd.)

44 K 751791112
Montáž napojovacího měděného potrubí 

předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)
m 10.000 140.81 1,408.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 

stěny) 10 (3/8" x 0,8)

45 M 42981908
trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 

mm, izolace 9mm
m 10.000 281.62 2,816.20 CS ÚRS 2023 02

PP trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm

46 K 751791115
Montáž napojovacího měděného potrubí 

předizolovaného 18 (3/4" x 1,0)
m 10.000 140.81 1,408.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 

stěny) 18 (3/4" x 1,0)

47 M 42981911
trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 

mm, izolace 9mm
m 10.000 328.56 3,285.60 CS ÚRS 2023 02

PP trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm

48 K 751.PK1 Komunikační kabeláž (trasa s chladivem) kpl 1.000 328.56 328.56

PP Komunikační kabeláž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D8 Zařízení č. 8 Větrání skladů 13,671.82

49 K 751133031
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 

střešního základního odvod i přívod D do 100 mm
kus 1.000 75.10 75.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého střešního základního 

odvod i přívod, průměru do 100 mm

50 M 42914524
ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový 

plastový IP44 připojení D 100mm
kus 1.000 3,148.54 3,148.54 CS ÚRS 2023 02

PP
ventiláor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 

připojení D 100mm

51 K 751344111
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 

mm
kus 1.000 328.56 328.56 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm

52 M 42976201 tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=500-600mm kus 1.000 797.93 797.93 CS ÚRS 2023 02

PP tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=500mm

53 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 1.000 89.18 89.18 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

54 M 42971019 klapka kruhová zpětná Pz D 100mm kus 1.000 197.14 197.14 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová zpětná Pz D 100mm

55 K 751514678
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm
kus 3.000 89.18 267.54 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

bez příruby, průměru do 100 mm

56 M 42981300 klapka kruhová regulační Pz D 100mm kus 3.000 197.14 591.42

57 K 751398011
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 

mm
kus 1.000 51.63 51.63 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 

100 mm

58 M 42972838R Žaluziová klapka samotížná pr. 100 mm plastová kus 1.000 234.69 234.69

59 K 751514678
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm
kus 3.000 79.79 239.37 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

bez příruby, průměru do 100 mm

60 M 42981300 klapka kruhová regulační Pz D 100mm kus 3.000 197.14 591.42

61 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 10.000 705.93 7,059.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

D D9 Zařízení č. 9 Větrání WC a výlevky 17,700.86

62 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 

základního D do 100 mm
kus 2.000 610.18 1,220.36 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, 

průměru do 100 mm

63 M 42914110R
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44  D 100mm 

do 80 m3/h
kus 2.000 3,148.54 6,297.08

PP ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm

64 K 751398011
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 

mm
kus 1.000 51.63 51.63 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 

100 mm

65 M 42972838R Žaluziová klapka samotížná pr. 100 mm plastová kus 1.000 248.77 248.77

66 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 14.000 705.93 9,883.02 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

D ON Ostatní náklady 125,249.60

67 K 751.DV.400.160
Dveřní mřížka do rozměru 400x160 mm Al transparetní 

elox vč. instalace, rozteč lamel 20 mm vč. montáže
ks 5.000 581.13 2,905.65

PP
Dveřní mřížka 400x160 mm Al transparetní elox vč. instalace, rozteč 

lamel 20 mm

68 K 998728202 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 19,668.86 19,668.86

PP Spojovací a kotevní materiál

69 K 998728203 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m % 1.500 26,821.18 40,231.77

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m

70 K 751793001R Doplnění chladiva do systému soub 1.000 2,235.10 2,235.10

PP Doplnění chladiva do systému

71 K 0052dg003T Stavební přípomoce soubor 1.000 22,350.98 22,350.98

PP Stavební přípomoce

72 K BET1 Nehořlavavé betonové dlaždice vč. pokládky m2 12.000 882.42 10,589.04

PP Nehořlavavé betonové dlaždice

73 K dg 728 006 zaregulování systému po zkušebním provozu Soubor 1.000 10,728.47 10,728.47

PP zaregulování systému po zkušebním provozu

74 K 0052dg001T zaregulování systému Soubor 1.000 8,940.39 8,940.39

PP zaregulování systému

75 K 0052dg002T Dokumentace skutečného provedení Soubor 1.000 1,341.06 1,341.06

PP Dokumentace skutečného provedení

76 K dg 728 007 Zajištění protokolu měření hluku ke kolaudaci ks 1.000 6,258.28 6,258.28

PP Zajištění protokolu měření hluku ke kolaudaci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,253,110.21

PSV - Práce a dodávky PSV 1,253,110.21

    720.1. - Zemní práce pro kanalizace 100,380.04

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 370,142.19

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 457,862.27

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 115,716.40

    725-D - Zdravotechnika - zařizovací předměty - demontáž 16,577.66

      723 - Zdravotechnika - plynovod 13,558.46

    ON - Ostatní náklady 192,431.65

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

D.1.4.E.u - Zařízení technických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,253,110.21

D PSV Práce a dodávky PSV 1,253,110.21

D 720.1. Zemní práce pro kanalizace 100,380.04

1 K 7201K1

Výkopové práce, příložné pažení výkopu, odstranění 

pažení, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za 

uložení na skládce

m3 62.000 1,340.18 83,091.16

PP
Výkopové práce, příložné pažení výkopu, odstranění pažení, zásyp s 

hutněním, odvoz zeminy, poplatek za uložení na skládce

2 K 7201K2 Písek pro obsyp a podsyp potrubí m3 8.000 402.06 3,216.48

PP Písek pro obsyp a podsyp potrubí

3 K 7201K3 Zásyp potrubí vykopanou zeminou m3 45.000 312.72 14,072.40

PP Zásyp potrubí vykopanou zeminou

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 370,142.19

4 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 125 m 20.000 499.45 9,989.00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

5 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160 m 55.000 570.04 31,352.20 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

6 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP DN 50 m 65.000 493.20 32,058.00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

7 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP DN 110 m 15.000 720.14 10,802.10 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

8 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 120.000 654.92 78,590.40 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

9 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 10.000 807.70 8,077.00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125

10 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 25.000 90.24 2,256.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 50

11 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1.000 134.02 134.02 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 100

12 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 11.000 864.88 9,513.68 CS ÚRS 2023 02

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

13 K KCT Čistící tvarovka DN110 kus 10.000 331.48 3,314.80

PP Čistící tvarovka DN110

14 K KCT2 Čistící tvarovka DN125 kus 2.000 448.52 897.04

PP Čistící tvarovka DN110

15 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 

50
kus 1.000 453.89 453.89 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50

16 K 725334301R Sifon pro VZT PP HL136 kus 1.000 978.36 978.36

PP Sifon pro VZT PP HL136

17 K K1
Napojení nového odpadního potrubí na stávající 

svodné potrubí
kus 7.000 2,269.43 15,886.01

PP Napojení nového odpadního potrubí na stávající svodné potrubí

P

Poznámka k položce: 

Veškeré áklady materiál a zvýšenou pracnost pro napojení na stávající 

potrubí pod úrovní podlahy včetně odkopání, očištění, spojovacího 

materiálu a tvarovek a zasypání atd.)

18 K k2 napojení na stávající vnitřní kanalizace soub 1.000 2,885.92 2,885.92

PP Napojení na stávající vnitřní kanalizace

19 K KT2 Lapák tuku NS 2, včetně obetonování soub 1.000 57,003.71 57,003.71

PP Lapák tuku NS 2, včetně obetonování

20 K KT1
Čerpadlo - h=5-14 m, q=1,75-4,5 l/s, včetně 

příslušenství
kus 2.000 26,135.04 52,270.08

PP Čerpadlo - h=5-14 m, q=1,75-4,5 l/s, včetně příslušenství

21 K KT3 Napojení na stávající tukovou kanalizaci soub 1.000 4,092.12 4,092.12

PP Napojení na stávající tukovou kanalizaci

22 K KT4
Šachta HDPE, průměr 1000 mm, samonosná, včetně 

osazení, betonáž podkladu
kus 2.000 24,793.93 49,587.86

PP
Šachta HDPE, průměr 1000 mm, samonosná, včetně osazení, betonáž 

podkladu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 457,862.27

23 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 

mm

m 45.000 66.74 3,003.30 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

D.1.4.E.u - Zařízení technických instalací

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A
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24 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 

mm

m 197.000 74.43 14,662.71 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

25 K 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 

mm

m 20.000 81.66 1,633.20 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm

26 K 722181251

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 

mm

m 53.000 141.17 7,482.01 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

27 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 

mm

m 132.000 166.19 21,937.08 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

28 K 722181253R

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 63 

mm

m 25.000 195.67 4,891.75

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

29 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 45.000 336.84 15,157.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

30 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 150.000 409.21 61,381.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

31 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 20.000 484.26 9,685.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

32 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 40 x 5,5 mm
m 27.000 582.55 15,728.85 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

33 K 722174006
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 50 x 6,9 mm
m 20.000 759.45 15,189.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9

34 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 20 x 3,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 53.000 352.92 18,704.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

35 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 25 x 4,2 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 82.000 422.61 34,654.02 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

36 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 32 x5,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 30.000 502.13 15,063.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

37 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 40 x 6,7 mm
m 20.000 582.55 11,651.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

38 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 50 x 8,4 mm
m 25.000 776.43 19,410.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

39 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25 vč. kotvení a tvarovek
m 20.000 594.16 11,883.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 25

40 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32 vč. kotvení a tvarovek
m 45.000 623.65 28,064.25 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 

32 vč. kotvení a tvarovek

41 K 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50 vč. kotvení a tvarovek
m 5.000 911.34 4,556.70 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 50

P

Poznámka k položce: 

úprava hlavního přívodu ve strojovně, nutno uvažovat zvýšenou pracnost 

a počet tvarovek

42 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem
kus 15.000 266.26 3,993.90 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

43 K 722250133R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 

celoplechový
soubor 3.000 12,814.22 38,442.66

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

44 K 722270103 Sestava vodoměrová závitová G 5/4 soubor 1.000 5,655.70 5,655.70 CS ÚRS 2023 02

PP Vodoměrové sestavy  závitové G 5/4

P
Poznámka k položce: 

vodoměr s dálkovým odečtem

45 M 6000052500R
Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25 

pro pitnou vodu 
kus 1.000 2,048.74 2,048.74

PP Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25

46 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 2.000 266.26 532.52 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 1/2"
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47 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 13.000 554.85 7,213.05 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 1"

48 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1.000 938.15 938.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 6/4

49 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2.000 1,367.02 2,734.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 2

50 K 722232505 Potrubní oddělovač G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1.000 18,048.20 18,048.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 

°C G 6/4

51 K 725813111R Ventil rohový  G 1/2" soubor 30.000 253.75 7,612.50

PP Ventil rohový  G 1/2"

52 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 537.000 53.61 28,788.57 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

53 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 537.000 46.73 25,094.01 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

54 K v1 Napojení na stávající vodovod soub 1.000 2,019.25 2,019.25

PP Napojení na stávající vodovod

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 115,716.40

55 K 72122601D Koupelnové doplňky soubor 1.000 22,336.88 22,336.88

PP Koupelnové doplňky

56 M 64211046R U1 - umyvadlo keramické závěsné bílé kus 19.000 980.14 18,622.66

PP umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm

57 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 20.000 1,375.95 27,519.00 CS ÚRS 2023 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

58 K 725211603K1

Umyvadla keramická invalidní bílá bez výtokových 

armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo 

krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

kus 1.000 2,123.79 2,123.79

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

59 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 4.000 1,438.49 5,753.96 CS ÚRS 2023 02

PP baterie umyvadlová stojánková páková

60 M 55145686R baterie umyvadlová stojánková páková pro jednu vodu kus 14.000 940.83 13,171.62

PP baterie umyvadlová stojánková páková

61 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 

typ
kus 20.000 173.33 3,466.60 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

62 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 20.000 281.44 5,628.80 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

63 M 55231080R D - dřez nerez vestavný matný kus 2.000 1,393.82 2,787.64

PP dřez nerez vestavný matný 560x480mm

64 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 2.000 902.41 1,804.82 CS ÚRS 2023 02

PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

65 K 725821325R Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým soubor 2.000 1,256.23 2,512.46

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím

66 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 2.000 230.52 461.04 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

67 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 

nebo myčku DN 40/50
kus 2.000 562.00 1,124.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro 

pračku nebo myčku DN 40/50

68 K 7251120K1

Zařízení záchodů klozety keramické invalidní kombi 

s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. 

záchodového prkénka

soubor 1.000 8,403.13 8,403.13

PP
Zařízení záchodů klozety keramické invalidní kombi s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný vč. záchodového prkénka

D 725-D Zdravotechnika - zařizovací předměty - demontáž 16,577.66

69 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 12.000 147.42 1,769.04 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

70 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 kus 12.000 88.63 1,063.56 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

71 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 12.000 15.55 186.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty 

jednoduchých

D 723 Zdravotechnika - plynovod 13,558.46

72 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 25
m 15.000 557.53 8,362.95 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, 

bezešvých běžných DN 25

73 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 

25 do 50
m 15.000 124.19 1,862.85 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových  přes 25 

do DN 50

74 K OST91 Zaslepení plynovodu ks 1.000 1,098.97 1,098.97

PP Zaslepení plynovodu 

75 K OSTP2 odplynění, práce spojené s odstavením plynovodu ks 1.000 2,233.69 2,233.69

PP odplynění, práce spojené s odstavením plynovodu

D ON Ostatní náklady 192,431.65

76 K ON1 Stavební přípomoci kpl 1.000 26,804.25 26,804.25
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PP Stavební přípomoci

77 K ON10 Pomocné konstrukce, ostatní materiál kpl 1.000 19,656.45 19,656.45

PP Pomocné konstrukce, ostatní materiál

78 K ON2 Začištění prostupů kpl 1.000 49,141.13 49,141.13

PP Začištění prostupů

79 K ON3 Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace soub 1.000 22,336.88 22,336.88

PP Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace

80 K ON6
Demontáže stávajících rozvodů kanalizace vč. 

likvidace
soub 1.000 19,098.03 19,098.03

PP Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace

81 K ON4 Doprava, režie, přesun hmot kpl 1.000 37,525.95 37,525.95

PP Doprava, režie, přesun hmot

82 K ON8 Skutečné provedení kpl 1.000 17,868.96 17,868.96

PP Skutečné provedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2,918,686.39

01 - Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 640,207.83

02 - Ovládání osvětlení 179,557.15

03 - Zásuvky 126,060.79

04 - Ostatní 73,356.17

05 - Kabely 1,426,630.39

RIS 3 - Pojistková skříň RIS 18,770.89

r12 - Rozvaděč R1.2 15,092.19

r2.2-1 - Rozvaděč R2.2-1 244.96

r21 - Rozvaděč R2.1 13,776.03

r22 - Rozvaděč R2.2 3,902.83

r31 - Rozvaděč R3.1 19,866.49

r3.1-1 - Rozvaděč R3.1-1 8,466.56

07.1 - Rozvaděč vzdálených vstupů/výstupů AI8AO8U 31,590.99

07.2 - Rozvaděč vzdálených vstupů/výstupů AI8AO8U 21,060.66

8 - Kabely 17,885.60

09.2 - Doplnění rozvaděče elektro 191,948.06

    09.3 - Vedlejší náklady 173,128.18

10 - Hromosvody a zemniče 130,268.80

    11 - Vedlejší náklady 117,104.74

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

D.1.4.G.u - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2,918,686.39

D 01 Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 640,207.83

1 M 1
REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO, 50W, 4000K, 

6400LM, VYZAŘOVACÍ ÚHEL 120°, IP66
ks 2.000 2,675.41 5,350.82

PP
REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO, 50W, 4000K, 6400LM, VYZAŘOVACÍ 

ÚHEL 120°, IP66

2 M /A1/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 51,4W, 6400lm, 4000K, 

IP66
ks 8.000 1,858.71 14,869.68

PP Prachotěsné průmyslové svítidlo LED 43W, 4000°K, 5850lm

3 M /A2/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 63,7W, 8000lm, 4000K, 

IP66
ks 8.000 2,074.62 16,596.96

PP Prachotěsné průmyslové svítidlo LED 43W, 4000°K, 5850lm

4 M /D/
LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ 22W, 2535lm, 4000K, 

IP20
ks 15.000 1,436.27 21,544.05

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED 22W, 3000°K, 2090lm

5 M /K/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 16,3W, 1950lm, 4000K, 

IP65
ks 28.000 1,859.65 52,070.20

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED 22W, 3000°K, 2090lm

6 M /N/
LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM 6,6W, 

191lm, IP65, 1 HOD.
ks 7.000 1,546.11 10,822.77

PP
LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM 6,6W, 191lm, IP65, 1 

HOD.

7 M /QA/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 61W, 6700lm, 4000K, 

IP40 ASYMETRICKÉ
ks 8.000 2,323.38 18,587.04

PP Nástěnné svítidlo LED 19W, 3000°K, 2120lm

8 M /Q1/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 40W, 4250lm, 4000K, 

IP40
ks 43.000 2,262.37 97,281.91

PP Stropní a nástěnné svítidlo IP44, 2x max.60W

9 M /Q2/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 61W, 6700lm, 4000K, 

IP40
ks 94.000 2,331.83 219,192.02

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED IP44, 22W, 3000°K, 2090lm

10 M /P/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 52,9W, 6600lm, 4000K, 

IP20
ks 15.000 1,915.03 28,725.45

PP Přisazené LED svítidlo IP65, 25W, 3000°K, 2700lm

11 M /N2/ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 8,2W, 370lm, IP40, 1 HOD. ks 5.000 1,546.11 7,730.55

PP
Nouzové svítidlo IP44 svítící při výpadku el.napětí LED 1W, 3,6V/0,75Ah 

1hod

12 M /N3/ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 8,2W, 396lm, IP40, 1 HOD. ks 18.000 1,546.11 27,829.98

PP Nouzové svítidlo 1150mm 6800lm 840 IP66 AW3h 50W

13 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 260.000 18.31 4,760.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

14 K 741372012
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 

reflektorové bez čidla
kus 260.000 262.85 68,341.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

15 M 011 Vývod pro nástěnné svítidlo ks 2.000 16.71 33.42

PP Vývod pro nástěnné svítidlo

16 M 012 Vývod pro stropní svítidlo ks 235.000 22.53 5,294.55

PP Vývod pro stropní svítidlo

17 M 013 Vývod pro svítidlo do koupelny ks 25.000 16.71 417.75

PP Vývod pro svítidlo do koupelny

18 M k1 Kovové konstrukce pro instalaci svítidel kg 2.000 117.34 234.68

PP Kovové konstrukce pro instalaci svítidel

19 M t1 Zákonný recyklační poplatek - svítidla ks 260.000 4.22 1,097.20

PP Zákonný recyklační poplatek - svítidla

20 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 20.000 1,971.36 39,427.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 

svítidel

D 02 Ovládání osvětlení 179,557.15

21 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

normální
kus 105.000 98.57 10,349.85 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

22 M 345355.R.2 spínač jednopólový 10A kus 16.000 73.22 1,171.52

PP spínač jednopólový 10A bílý

23 M 023 Čidlo pohybu 230V 10A IP20 ks 14.000 265.66 3,719.24

PP Čidlo pohybu stropní

24 M 345357.R.3
ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 

velkoplošný
kus 24.000 88.71 2,129.04

PP ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný

D.1.4.G.u - Elektroinstalace

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M dali1 DALI SENSORCOUP ks 19.000 2,561.82 48,674.58

PP DALI SENSORCOUP

26 M dali2 Ovládací bod DALI nástěnná řídicí jednotka komp 19.000 2,651.01 50,369.19

PP Ovládací bod DALI nástěnná řídicí jednotka

27 M dali3 dimLED DALI stmívač /ballast/ 12-24V ks 19.000 3,304.37 62,783.03

PP dimLED DALI stmívač /ballast/ 12-24V

28 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 

normální
kus 2.000 104.90 209.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

29 M 345355736 spínač řazení 6 10A kus 2.000 75.45 150.90

PP spínač řazení 5 10A bílý

D 03 Zásuvky 126,060.79

30 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 277.000 85.61 23,713.97 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

31 M
ABB.0002472.U

RS
zásuvka 1násobná 16A Swing kus 163.000 81.58 13,297.54

PP zásuvka 1násobná 16A Swing

32 M ZP
Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 

230 V AC
ks 64.000 715.17 45,770.88

PP Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

33 M R
Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 

230 V AC
ks 3.000 733.95 2,201.85

PP Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

34 M R.1
Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 

230 V AC do katedry
ks 10.000 767.84 7,678.40

PP
Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC do 

katedry

35 M R.2
Zásuvka dvounásobná v lištové krabici s přepěťovou 

ochranou 16 A, 230 V AC
ks 16.000 801.64 12,826.24

PP Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

36 M R.3
Zásuvka jednonásobná modulová s přepěťovou 

ochranou 16 A, 230 V AC
ks 21.000 805.83 16,922.43

PP Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

37 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE prostředí venkovní, mokré
kus 12.000 149.26 1,791.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE

38 M 34551.R.1
zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 

1x DIN.IP44
kus 12.000 125.54 1,506.48

PP zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44

39 M R.4 Montáž zásuvka 32 A, 400 V AC kus 1.000 162.64 162.64

PP Montáž zásuvka 32 A, 400 V AC

40 M R.5 Zásuvka 32 A, 400 V AC ks 1.000 189.24 189.24

PP Zásuvka 32 A, 400 V AC

D 04 Ostatní 73,356.17
41 K 21219D001 Ukončení vývodu 230V ks 25.000 25.35 633.75

PP Ukončení vývodu 230V

42 K 21219D002 Ukončení vývodu 400V ks 3.000 42.24 126.72

PP Ukončení vývodu 230V

43 K 741310221
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 

řazení 2-pro žaluzie
kus 12.000 79.61 955.32 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 

zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 

normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie

44 M
ABB.3557GA893

40C1

Spínač žaluziový jednopólový, řazení 1+1 s 

blokováním, s krytem
kus 12.000 483.53 5,802.36

PP Spínač žaluziový jednopólový, řazení 1+1 s blokováním, s krytem

45 M nz
Napájecí zdroje a trafa  230V AC/24V DC  pro max. 5 

ks splachovačů
ks 1.000 1,054.21 1,054.21

PP Napájecí zdroje a trafa  230V AC/24V DC  pro max. 5 ks splachovačů

46 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 78.000 213.28 16,635.84 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s 

víkem

47 M kž1
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50 z plechu 

tloušťky 0,75 mm + kotvení
m 66.000 204.11 13,471.26

PP
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50 z plechu tloušťky 0,75 mm 

+ kotvení

48 M kzi
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100 z plechu 

tloušťky 0,75 mm + kotvení
m 12.000 270.36 3,244.32

PP
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100 z plechu tloušťky 0,75 

mm + kotvení

49 K 220711301 Montáž detektoru kus 9.000 79.61 716.49

PP Montáž detektoru

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž včetně napojení 

kabelů.

50 M R.43 Tlačítko WC invalidé ks 1.000 6,993.62 6,993.62

PP Tlačítko WC invalidé

51 K R.44 Montáž tlačítko WC invalidé ka 1.000 610.18 610.18

PP Montáž tlačítko WC invalidé

52 K 3751011R001 Detektor plynu pro CO2 24V, 0...10V kus 9.000 446.84 4,021.56

PP Detektor plynu pro CO2

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: krytí IP65, nástěnný, 230V

53 K R Montáž instalační krabice kus 72.000 85.43 6,150.96

PP Montáž instalační krabice
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54 M 34571511 Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm kus 24.000 12.71 305.04

PP Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm

55 M R.6 Krabice univerzální KU68LD/1HF do sádrokartonu kus 36.000 25.08 902.88

PP Krabice univerzální KU68LD/1HF do sádrokartonu

56 M R.7 Krabice přístrojová KP64/5 pětinásobná o71x45mm kus 4.000 130.67 522.68

PP Krabice přístrojová KP64/5 pětinásobná o71x45mm

57 M R.8
Krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do 

sádrokartonu
kus 4.000 162.03 648.12

PP Krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do sádrokartonu

58 M R.9 Krabice podlahová kus 4.000 2,534.60 10,138.40

PP Krabice podlahová

59 M R.10 Zdířky pro banánek 5mm červená kus 9.000 23.47 211.23

PP Zdířky pro banánek 5mm červená

60 M R.11 Zdířky pro banánek 5mm černá kus 9.000 23.47 211.23

PP Zdířky pro banánek 5mm černá

D 05 Kabely 1,426,630.39

61 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
m 8,321.000 29.29 243,722.09 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

62 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 4,254.000 12.45 52,962.30 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

63 M 34111030FE kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 FE180/P60-R m 240.000 37.90 9,096.00

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

64 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 3,947.000 20.55 81,110.85 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

65 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)
m 258.000 37.46 9,664.68 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

66 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 258.000 32.11 8,284.38 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2

67 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 108.000 23.73 2,562.84 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

68 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 108.000 103.67 11,196.36 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2

69 K 741122005
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný plochý 2x1 až 2,5 mm2
m 512.000 26.54 13,588.48 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 

2,5 mm2

70 M 341095151 kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 2x1,0mm2 m 614.400 9.36 5,750.78

PP kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2

VV 512*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 614.400

VV Součet 614.400

71 K R.1
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x6 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 30.000 23.73 711.90

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x6 mm2

72 M R.12 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m 30.000 81.16 2,434.80

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2

73 K 741122233
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 80.000 26.94 2,155.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

74 M 341111005 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 m 80.000 129.23 10,338.40

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2

75 K R.2
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 85.000 39.90 3,391.50

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x35 mm2

76 M R.13 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2 m 85.000 502.35 42,699.75

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2

77 M R.40 1-CXKH-R (J) 5x16 m 75.000 291.15 21,836.25

PP vypínač 3pólový- jmenovitý proud 200A

78 K 741122644
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 

pevně (CYKY)
m 75.000 56.97 4,272.75 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 

kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

79 M R.41 1-CXKH-R (J) 5x25 m 62.000 467.63 28,993.06

PP vypínač 3pólový- jmenovitý proud 200A

80 K R.42 Montáž kabel CU CXKH-R 5x16 m 62.000 56.97 3,532.14

PP Montáž kabel CU CXKH-R 5x16

81 K 741120101
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))
m 283.000 10.89 3,081.87 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v 

trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 

16 mm2

82 M 34142158R vodič silový s Cu jádrem 10mm2 m 108.000 28.43 3,070.44

PP vodič silový s Cu jádrem 10mm2

83 M 34142159R vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 63.000 43.06 2,712.78

PP vodič silový s Cu jádrem 16mm2

84 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 112.000 17.35 1,943.20 CS ÚRS 2023 02

PP vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2
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85 K 741122121
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (CYKY)
m 500.000 37.66 18,830.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 

průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

86 M 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2 m 500.000 9.62 4,810.00 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2

87 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 63.000 27.86 1,755.18 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

88 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 63.000 170.62 10,749.06 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

89 K R.3
Montáž kabel Al plný kulatý žíla 3x250+120 mm2 

uložený volně (AYKY)
m 65.000 151.14 9,824.10

PP Montáž kabel Al plný kulatý žíla 3x250+120 mm2 uložený volně (AYKY)

90 M R.14 kabel silový s Al jádrem 1kV 3x250+120mm2 m 65.000 339.07 22,039.55

PP kabel silový s Al jádrem 1kV 3x250+120mm2

91 M R.15 montáž kabelové chráničky do 32mm m 410.000 25.77 10,565.70

PP montáž kabelové chráničky do 32mm

92 M R.16 kabelová chránička do 32mm m 410.000 13.65 5,596.50

PP kabelová chránička do 32mm

93 M R.17 montáž lišty vkládací m 6,000.000 61.45 368,700.00

PP montáž lišty vkládací

94 M R.18 lišta vkládací 40x40 m 6,000.000 50.05 300,300.00

PP lišta vkládací 40x40

95 M R.19 montáž kabelového žlabu m 250.000 213.28 53,320.00

PP montáž kabelového žlabu

96 M R.20 kabelový žlab 50x35mm m 250.000 204.11 51,027.50

PP kabelový žlab 50x35mm

D RIS 3 Pojistková skříň RIS 18,770.89

97 K 741320023
Montáž pojistka - spodek do 500 V, 100 A se 

zapojením vodičů
kus 21.000 79.61 1,671.81 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 

100 A

98 M 35825471
spodek pojistkový do 160A a ztráty 12W, svorkové 

šrouby našroubovány
kus 21.000 150.29 3,156.09 CS ÚRS 2023 02

PP spodek pojistkový do 160A a ztráty 12W, svorkové šrouby našroubovány

99 M 35825426
pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, 

montážní velikosti NH1
kus 3.000 192.85 578.55 CS ÚRS 2023 02

PP
pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, montážní velikosti 

NH1

100 M R.21
pojistka nožová výkonová 300A charakteristiky aM, 

montážní velikosti NH1
kus 3.000 295.70 887.10

PP
pojistka nožová výkonová 300A charakteristiky aM, montážní velikosti 

NH1

101 M R.22
pojistka nožová výkonová 200A charakteristiky aM, 

montážní velikosti NH1
kus 3.000 253.46 760.38

PP
pojistka nožová výkonová 250A charakteristiky aM, montážní velikosti 

NH1

102 M 3582542280
pojistka nožová výkonová 80A charakteristiky aM, 

montážní velikosti NH1
kus 3.000 142.69 428.07

PP
pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti 

NH1

103 M 35825402
pojistka nožová výkonová 50A provedení normální 

charakteristika aM
kus 6.000 137.06 822.36 CS ÚRS 2023 02

PP pojistka nožová výkonová 50A provedení normální charakteristika aM

104 M 35825399
pojistka nožová výkonová 40A provedení normální 

charakteristika aM
kus 6.000 130.49 782.94 CS ÚRS 2023 02

PP pojistka nožová výkonová 40A provedení normální charakteristika aM

105 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

106 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 8,048.77 8,048.77

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

107 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r12 Rozvaděč R1.2 15,092.19

108 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

109 M R.23
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 

56 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

110 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1.000 123.91 123.91 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

111 M 35822403v vypínač 3pólový 25A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 25A

112 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 4.000 289.79 1,159.16 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

113 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 3.000 227.55 682.65 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

114 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 3.000 791.45 2,374.35 CS ÚRS 2023 02
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PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

115 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 18.000 123.91 2,230.38 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

116 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 7.000 99.50 696.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

117 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 15.000 67.80 1,017.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

118 M pr Impulzní paměťová relé 230 C AC ks 1.000 375.78 375.78

PP Impulzní paměťová relé 230 C AC

119 M NZ1 Napájecí zdroj na DIN 230/24 V 100W ks 1.000 558.55 558.55

PP Napájecí zdroj 230/24 V 100W

120 M hod mechanické spínací hodiny 24 hod ks 1.000 994.77 994.77

PP mechanické spínací hodiny 24 hod

121 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r2.2-1 Rozvaděč R2.2-1 244.96
122 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1.000 123.91 123.91 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

123 M 35822107c jistič 1pólový-charakteristika C 6A kus 1.000 121.05 121.05

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

D r21 Rozvaděč R2.1 13,776.03
124 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 3.000 123.91 371.73 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

125 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 1.000 99.50 99.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

126 M hod mechanické spínací hodiny 24 hod ks 1.000 994.77 994.77

PP mechanické spínací hodiny 24 hod

127 M 35822403 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1.000 365.55 365.55 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 25A

128 K R.4 Montáž jistič 3pólový nn do 80 A ve skříni kus 1.000 274.11 274.11

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

129 M R.24 jistič 3pólový-charakteristika B 80A kus 1.000 2,937.55 2,937.55

PP jistič 3pólový-charakteristika B 80A

130 K R.5 Montáž vypínač 3pólový nn do 220 A ve skříni kus 1.000 383.01 383.01

PP Montáž vypínač 3pólový nn do 220 A ve skříni

131 M R.25 vypínač 3pólový- jmenovitý proud 200A kus 1.000 8,349.81 8,349.81

PP vypínač 3pólový- jmenovitý proud 200A

D r22 Rozvaděč R2.2 3,902.83
132 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 5.000 123.91 619.55 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

133 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

134 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 1.000 67.78 67.78 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

223 M 35822114
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 4.000 210.62 842.48 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

135 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 3.000 230.93 692.79 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

136 M 35822403 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1.000 365.55 365.55 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 25A

224 M 35822154
jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 2.000 657.34 1,314.68 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

D r31 Rozvaděč R3.1 19,866.49

137 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

138 M 35713105
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

139 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 22.000 123.91 2,726.02 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

140 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 8.000 67.80 542.40 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

141 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 11.000 99.50 1,094.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

142 M 35822111c jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 3.000 119.81 359.43

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

143 M NZ1 Napájecí zdroj na DIN 230/24 V 100W ks 1.000 558.55 558.55

PP Napájecí zdroj 230/24 V 100W

144 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 5.000 309.78 1,548.90 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni
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145 M 35822404v40 vipínač 3pólový 40A kus 1.000 873.31 873.31

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

146 M 35822404 jistič 3pólový-charakteristika B 32A kus 1.000 463.27 463.27 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

147 M 35822401c jistič 3pólový-charakteristika C 16A kus 2.000 382.72 765.44

PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

225 M 35822170
jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1.000 348.54 348.54 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

148 M HOD1 Digitální spínací hodiny Astro 230v ks 1.000 2,554.31 2,554.31

PP Digitální spínací hodiny Astro 230v

149 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

150 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

151 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

152 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

153 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r3.1-1 Rozvaděč R3.1-1 8,466.56

154 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

155 M 35713111
rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 3 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

156 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1.000 309.78 309.78 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

157 M 35822404v vipínač 3pólový 32A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

158 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

159 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

160 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 12.000 123.91 1,486.92 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

161 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 7.000 67.80 474.60 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

162 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 1.000 99.50 99.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

163 M 35822111c jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 4.000 119.81 479.24

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

164 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,126.49 1,126.49

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 07.1 Rozvaděč vzdálených vstupů/výstupů AI8AO8U 31,590.99

165 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 3.000 206.99 620.97 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

166 M 35713132
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, 

šířka 14 modulárních jednotek
kus 3.000 480.64 1,441.92 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních 

jednotek

167 M 35822105 jistič 1pólový-charakteristika B 2A kus 3.000 278.81 836.43 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 2A

168 M HDR-60-24 Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC ks 3.000 558.55 1,675.65

PP Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC

169 M AI8AO8U
moduly vzdálených Vstupů/Výstupů 8× analogový 

vstup*), 8× analogový výstup 0 V až 10 V
ks 3.000 8,535.97 25,607.91

PP
moduly vzdálených Vstupů/Výstupů 8× analogový vstup*), 8× analogový 

výstup 0 V až 10 V

170 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 3.000 469.37 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 07.2 Rozvaděč vzdálených vstupů/výstupů AI8AO8U 21,060.66

171 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 2.000 206.99 413.98 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

172 M 35713132
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, 

šířka 14 modulárních jednotek
kus 2.000 480.64 961.28 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních 

jednotek

173 M 35822105 jistič 1pólový-charakteristika B 2A kus 2.000 278.81 557.62 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 2A
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174 M HDR-60-24 Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC ks 2.000 558.55 1,117.10

PP Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC

175 M AI8AO8U
moduly vzdálených Vstupů/Výstupů 8× analogový 

vstup*), 8× analogový výstup 0 V až 10 V
ks 2.000 8,535.97 17,071.94

PP
moduly vzdálených Vstupů/Výstupů 8× analogový vstup*), 8× analogový 

výstup 0 V až 10 V

176 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 2.000 469.37 938.74

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 8 Kabely 17,885.60

177 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 38.000 61.46 2,335.48 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

178 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20 m 38.000 18.89 717.82 CS ÚRS 2023 02

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20

179 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 82.000 18.85 1,545.70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

180 M 1203531 KABEL CYSY 5X0,75 H05VV-F m 82.000 14.12 1,157.84

PP KABEL CYSY 5X0,75 H05VV-F

181 K 741122219
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 90.000 18.85 1,696.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

182 M 8500057100 Kabel JYTY-O 4x1 (v metráži) m 90.000 15.79 1,421.10

PP Kabel JYTY-O 4x1 (v metráži)

183 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 278.333 16.33 4,545.18 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

184 M 1284765 KABEL BELDEN UTP CAT.6E 7965E m 334.000 7.75 2,588.50

PP KABEL BELDEN UTP CAT.6E 7965E

VV 278,333333333333*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 334.000

VV Součet 334.000

185 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 2.000 938.74 1,877.48

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 09.2 Doplnění rozvaděče elektro 191,948.06
186 K Pol1 Montáže ve stávajicích rozvaděčích elektro kus 1.000 8,918.04 8,918.04

PP Montáže ve stávajicích rozvaděčích elektro

187 M Pol2 Materiál do rozvaděčů elektro kus 1.000 2,816.22 2,816.22

PP Materiál do rozvaděčů elektro

188 K 741791003
Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické 

systémy
kus 1.000 420.56 420.56 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů 

elektroměru třífázového

189 M 35889009

elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové 

měniče s blokací zpětného chodu včetně 3ks měřících 

traf

kus 1.000 5,256.95 5,256.95 CS ÚRS 2023 01

PP
elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče s blokací 

zpětného chodu včetně 3ks měřících traf

190 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 09.3 Vedlejší náklady 173,128.18

191 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1.000 8,940.39 8,940.39 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

192 K 998731102s Přesun hmot pro solární systémy, do výšky t 1.000 3,334.77 3,334.77

PP

Přesun hmot pro kotelny  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

193 K t1 Propojení FVE cs. ČEZ ks 1.000 8,940.39 8,940.39

PP Propojení FVE cs. ČEZ

194 K vn3 Zaškolení obsluhy, manuály ks 1.000 5,364.24 5,364.24

PP Zaškolení obsluhy, manuály

195 K vn6 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách ks 1.000 6,258.28 6,258.28

PP Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách

196 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 1.000 31,327.86 31,327.86

PP Stavební přípomoci, drážkování, začištění

197 M 072 Nosný materiál ks 1.000 1,788.08 1,788.08

PP Nosný materiál

198 M 005231010R Revize elektroinstalace ks 1.000 0.89 0.89

PP Revize elektroinstalace

199 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 

100 000 do 500 000,- Kč
kus 1.000 3,218.54 3,218.54 CS ÚRS 2023 01

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 

tis. Kč

200 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1.000 60,794.67 60,794.67

PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

201 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1.000 31,287.23 31,287.23

PP Přirážka za prořez kabelů

202 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 4.000 286.09 1,144.36

PP HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

203 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 6.000 1,788.08 10,728.48

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely
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D 10 Hromosvody a zemniče 130,268.80

204 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 48.000 170.48 8,183.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 

Ø do 10 mm

205 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 48.000 62.08 2,979.84 CS ÚRS 2023 02

PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod

206 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 8.000 80.97 647.76 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

207 M 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 kus 8.000 17.28 138.24 CS ÚRS 2023 02

PP svorka univerzální pro lano 6-50mm2

208 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 9.000 21.87 196.83 CS ÚRS 2023 02

PP podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm

209 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm kus 59.000 15.71 926.89 CS ÚRS 2023 02

PP podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm

210 M 35431160 svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2 kus 3.000 17.28 51.84 CS ÚRS 2023 02

PP svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2

211 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 2.000 19.81 39.62 CS ÚRS 2023 02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

D 11 Vedlejší náklady 117,104.74

212 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1.000 2,682.12 2,682.12 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

213 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 2.000 39,784.75 79,569.50

PP Stavební přípomoci, drážkování, začištění

214 M 072 Nosný materiál ks 2.000 1,341.06 2,682.12

PP Nosný materiál

215 M 005231010R Revize elektroinstalace ks 4.000 0.89 3.56

PP Revize elektroinstalace

216 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 20.000 983.44 19,668.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

217 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1.000 0.89 0.89

PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

218 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1.000 0.89 0.89

PP Přirážka za prořez kabelů

219 M 900 HZS  - revize hromosvodu h 1.000 491.72 491.72

PP HZS  - revize hromosvodu

220 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 9.000 286.09 2,574.81

PP HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

221 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 

12 m
t 3.000 2,785.83 8,357.49 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

222 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 2.000 536.42 1,072.84

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 367,455.32

D 09.1 Solární elektrárna - dodávky 367,455.32
1 K 3sol D+M; Konektory MC4 ks 42.000 77.63 3,260.46

PP D+M; Konektory MC4

2 K 4sol D+M; Automatizace ochrany ks 1.000 12,203.77 12,203.77

PP D+M; Automatizace ochrany

3 K 741110521
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm bez 

víčka
m 80.000 44.07 3,525.60

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do 60 mm

4 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 40.000 51.60 2,064.00

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm

5 M 34571005 lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm m 40.000 25.96 1,038.40

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm

6 K 741120124
Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách 

nebo lištách průměru přes 4 do 6 mm
m 55.000 25.68 1,412.40

PP
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo 

lištách, průměru přes 4 do 6 mm

7 M 34111851 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm m 140.000 19.35 2,709.00

PP kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm

8 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 55.000 16.67 916.85

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně 

plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 

(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

9 M 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x6mm2
m 55.000 16.73 920.15

PP
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 

1x6mm2

10 K 741120324
Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně 

průměru přes 4 do 6 mm
m 80.000 47.54 3,803.20

PP
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru 

přes 4 do 6 mm

11 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x16 mm2 (např. CYKY)
m 80.000 38.79 3,103.20

PP
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 

mm2 (např. CYKY)

12 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x16mm2
m 40.000 208.69 8,347.60

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x16mm2

13 M R.33

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V bezhalogenový B2cas1d1 (např CXKH-R) 

5x16mm2

m 40.000 291.15 11,646.00

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 

bezhalogenový B2cas1d1 (např CXKH-R) 5x16mm2

14 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 2,346.85 2,346.85

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

15 M R.34 Montáž kabelů CAT6 4x2x0,5 m 80.000 21.78 1,742.40

PP Montáž kabelů CAT6 4x2x0,5

16 M R.35 Kabel FTP CAT6 4x2x0,5 m 20.000 9.94 198.80

PP Kabel FTP CAT6 4x2x0,5

17 M R.36 Kabel STP CAT6 4x2x0,5 LSOH m 60.000 14.59 875.40

PP Kabel STP CAT6 4x2x0,5 LSOH

18 K 741711001
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 

šikmé střeše přes krytinu do nosné konstrukce
kus 20.000 533.82 10,676.40

PP
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé 

střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce

19 M 42412400

konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na 

všechny typy šikmých střech pro vertikálně 

orientovaný panel, set pro 1 panel

kus 20.000 741.61 14,832.20

PP
konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na všechny typy 

šikmých střech pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel

20 K 741721201
Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou 

střechu výkonu přes 600 Wp
kus 36.000 548.32 19,739.52

PP
Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 600 Wp, umístěných na 

šikmé střeše krystalických

21 M R.26
panel fotovoltaický monokrystalický 650W-37,6V 

rozměr 2384x1303×35mm
kus 36.000 2,942.04 105,913.44

PP
panel fotovoltaický monokrystalický 650W-37,6V rozměr 

2384x1303×35mm

22 K 741730015

Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového 

pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon do 

30000 W

kus 1.000 8,093.83 8,093.83

D.1.4.G.e - Elektroinstalace

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické 

systémy, max. výstupní výkon do 30000 W

23 M 35672016

měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový 

maximální vstupní výkon 30000W, maximální výstupní 

výkon 30000W

kus 1.000 47,382.97 47,382.97

PP
měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní 

výkon 30000W, maximální výstupní výkon 30000W

24 K R.6 Montáž rozvaděče s požární odolností 30min kus 1.000 1,379.95 1,379.95

PP Montáž rozvaděče s požární odolností 30min

25 M R.27
Rozvaděč pro střídač s požární odolností 30min 

včetně výbavy
kus 1.000 25,346.01 25,346.01

PP Rozvaděč pro střídač s požární odolností 30min včetně výbavy

26 K R.7
Montáž instalačního rozvaděče pro pojistkový odpínač 

a přepeťovou ochranu
kus 2.000 471.25 942.50

PP
Montáž instalačního rozvaděče pro pojistkový odpínač a přepeťovou 

ochranu

27 M R.28
Instalačního rozvaděč pro pojistkový odpínač a 

přepeťovou ochranu
kus 2.000 4,677.75 9,355.50

PP Instalačního rozvaděč pro pojistkový odpínač a přepeťovou ochranu

28 M R.29 Svodič přepětí SLP-PV500 V/U S (SPD T2) kus 2.000 1,732.92 3,465.84

PP Svodič přepětí SLP-PV500 V/U S (SPD T2)

29 M R.30 Odpínač poj. pro válcové pojistky OPVP10-1 kus 2.000 80.46 160.92

PP Odpínač poj. pro válcové pojistky OPVP10-1

30 M R.31 Pojistka 32A kus 2.000 13.14 26.28

PP Pojistka 32A

31 K R.8 Montáž tlačítka Stop ks 1.000 165.22 165.22

PP Montáž tlačítka Stop

32 M R.32
Skříň nouzového vypnutí IP55 Gewiss rudá prosvětlné 

tlačítko 42 RV
kus 1.000 613.70 613.70

PP Skříň nouzového vypnutí IP55 Gewiss rudá prosvětlné tlačítko 42 RV

33 K R.9
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 2x1,5 mm2 (např. CXKH)
m 60.000 28.64 1,718.40

PP
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 

mm2 (např. CXKH)

34 M R.37

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V bezhalogenový B2cas1d1 (např CXKH-R) 

2x1,5mm2

m 60.000 18.66 1,119.60

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 

bezhalogenový B2cas1d1 (např CXKH-R) 2x1,5mm2

35 K vn2 Nepředvídatelné práce ks 1.000 32,855.94 32,855.94

PP Nepředvídatelné práce

36 K vn4 Nastavení a oživení ks 1.000 8,627.03 8,627.03

PP Nastavení a oživení

37 K vn5 Komplexní zkoušky (test 1:1) ks 1.000 14,925.99 14,925.99

PP Komplexní zkoušky (test 1:1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 798,466.93

D D1 Periferie 283,548.71

1 M Pol3

Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, 

plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, 

AMR-OP40, montáž

ks 29.000 328.56 9,528.24

PP
Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, plastová hlavice, 

rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, AMR-OP40, montáž

2 K Pol5

Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, 

plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, 

AMR-OP40, dodávka

ks 29.000 3,142.91 91,144.39

PP
Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, plastová hlavice, 

rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, AMR-OP40, dodávka

3 M Pol6

Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x 

RDO (24V, 3A), podomítkový modul např. AMR-

DI2RDO2, montáž

ks 29.000 563.24 16,333.96

PP
Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x RDO (24V, 3A), 

podomítkový modul např. AMR-DI2RDO2, montáž

4 K Pol7

Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x 

RDO (24V, 3A), podomítkový modul např. AMR-

DI2RDO2, dodávka

ks 29.000 3,632.23 105,334.67

PP
Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x RDO (24V, 3A), 

podomítkový modul např. AMR-DI2RDO2, dodávka

5 M Pol8
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, 

velikost připojení M30x1,5, montáž
ks 61.000 328.56 20,042.16

PP
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, velikost připojení 

M30x1,5, montáž

6 K Pol9
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, 

velikost připojení M30x1,5, dodávka
ks 61.000 506.92 30,922.12

PP
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, velikost připojení 

M30x1,5, dodávka

7 M Pol10 Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, montáž ks 61.000 75.10 4,581.10

PP Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, montáž

8 K Pol11 Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, dodávka ks 61.000 50.69 3,092.09

PP Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, dodávka

9 M Pol12 Instalační krabice KU68, montáž ks 29.000 75.10 2,177.90

PP Instalační krabice KU68, montáž

10 K Pol13 Instalační krabice KU68, dodávka ks 29.000 13.52 392.08

PP Instalační krabice KU68, dodávka

D D2 Řídící systém 73,972.80

11 M Pol14

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× 

Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový 

server, Slot pro Micro SD kartu, Napájení 24 V ss, 

Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, montáž

kpl 3.000 1,892.50 5,677.50

PP

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× Ethernet 10/100 

Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový server, Slot pro Micro SD kartu, 

Napájení 24 V ss, Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, montáž

12 K Pol15

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× 

Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový 

server, Slot pro Micro SD kartu, Napájení 24 V ss, 

Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, dodávka

kpl 3.000 7,570.01 22,710.03

PP

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× Ethernet 10/100 

Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový server, Slot pro Micro SD kartu, 

Napájení 24 V ss, Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, dodávka

13 M Pol16 Switch 5 portů, montáž ks 1.000 180.24 180.24

PP Switch 5 portů, montáž

14 K Pol18 Switch 5 portů, dodávka ks 1.000 720.95 720.95

PP Switch 5 portů, dodávka

15 M Pol19 Vypracování SW PLC regulátoru kpl 1.000 27,927.55 27,927.55

PP Vypracování SW PLC regulátoru

16 K Pol20 Vypracování SW Webserveru kpl 1.000 16,756.53 16,756.53

PP Vypracování SW Webserveru

D D3 Rozváděče 98,004.60
17 M Pol21 Montáž a zapojení rozváděče RMaR1, montáž kpl 3.000 5,632.45 16,897.35

PP Montáž a zapojení rozváděče RMaR1, montáž

18 K Pol22
Rozváděč RA-IRC01 plastová skříň, výbava dle 

regulačních schémat, zásuvka pro switch, dodávka
kpl 1.000 27,035.75 27,035.75

PP
Rozváděč RA-IRC01 plastová skříň, výbava dle regulačních schémat, 

zásuvka pro switch, dodávka

D.1.4.L.u - IRC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol23
Rozváděč RA-IRC1,2 plastová skříň, výbava dle 

regulačních schémat, dodávka
kpl 2.000 27,035.75 54,071.50

PP
Rozváděč RA-IRC1,2 plastová skříň, výbava dle regulačních schémat, 

dodávka

D D4 Kabely 146,761.45
20 M Pol24 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž m 145.000 32.86 4,764.70

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž

21 K Pol25 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka m 145.000 20.84 3,021.80

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka

22 M Pol26 Kabel stíněný JYTY 2x1, montáž m 915.000 32.86 30,066.90

PP Kabel stíněný JYTY 2x1, montáž

23 K Pol27 Kabel stíněný JYTY 2x1, dodávka m 915.000 10.03 9,177.45

PP Kabel stíněný JYTY 2x1, dodávka

24 M Pol28 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, montáž m 480.000 32.86 15,772.80

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, montáž

25 K Pol29 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, dodávka m 480.000 44.66 21,436.80

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, dodávka

26 M Pol30 Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, montáž m 500.000 32.86 16,430.00

PP Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, montáž

27 K Pol31 Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, dodávka m 500.000 10.14 5,070.00

PP Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, dodávka

28 M Pol32 Štítky na kabely, montáž ks 1,900.000 14.08 26,752.00

PP Štítky na kabely, montáž

29 K Pol33 Štítky na kabely, dodávka ks 1,900.000 7.51 14,269.00

PP Štítky na kabely, dodávka

D D5 Nosný materiál 97,326.13

30 M Pol34
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, montáž
m 950.000 39.43 37,458.50

PP
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

31 K Pol35
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, dodávka
m 950.000 13.52 12,844.00

PP
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

32 M Pol36
Trubka plastová pevná bezhalogenová, průměr 20mm, 

vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž
m 400.000 39.43 15,772.00

PP
Trubka plastová pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž

33 K Pol37

Trubka plastová  pevná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

dodávka

m 400.000 40.55 16,220.00

PP
Trubka plastová  pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka

34 M Pol38

Trubka plastová ohebná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

montáž

m 50.000 39.43 1,971.50

PP
Trubka plastová ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž

35 K Pol39

Trubka plastová  ohebná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

dodávka

m 50.000 18.97 948.50

PP
Trubka plastová  ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka

36 M Pol40 Nosný materiál, montáž kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Nosný materiál, montáž

37 K Pol41 Nosný materiál, dodávka kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Nosný materiál, dodávka

38 M Pol42 Ostatní podružný materiál, montáž kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní podružný materiál, montáž

39 K Pol43 Ostatní podružný materiál, dodávka kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní podružný materiál, dodávka

40 M Pol44 Ukončení vodičů a kabelů kpl 1.000 6,479.19 6,479.19

PP Ukončení vodičů a kabelů

D D6 Ostatní 98,853.24
41 M Pol45 Výrobní dílenská dokumentace kpl 1.000 5,364.24 5,364.24

PP Výrobní dílenská dokumentace

42 M Pol46 Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 715.23 715.23

PP Dokumentace skutečného provedení

43 M Pol47
Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu 

provozního řádu
kpl 1.000 3,576.16 3,576.16

PP Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu

44 M Pol48 Komplexní zkoušky a oživení kpl 1.000 15,958.81 15,958.81

PP Komplexní zkoušky a oživení

45 M Pol49 Nastavení a odladění systému kpl 1.000 15,958.60 15,958.60

PP Nastavení a odladění systému

46 M Pol50 Revizní technik kpl 1.000 7,152.31 7,152.31

PP Revizní technik

47 M Pol51 Doprava a přesuny kpl 1.000 17,880.79 17,880.79

PP Doprava a přesuny

48 M Pol52 Zařízení staveniště 3% kpl 1.000 24,185.55 24,185.55

PP Zařízení staveniště 3%

49 M Pol53 Zabezpečení pracoviště 1% kpl 1.000 8,061.55 8,061.55

PP Zabezpečení pracoviště 1%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,502,448.99

D1 - Šatna personálu 11,419.74

D2 - Kuchyně 943,992.07

D3 - Výdej jídel 157,360.13

D4 - Jídelna 311,333.40

D5 - Vedlejší náklady 78,343.65

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A

02.e - Zvýšení kapacity kuchyně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,502,448.99

D D1 Šatna personálu 11,419.74

1 K Pol11
Šatní skříňka dělená, uzamykatelná,     rozměry: 

500x600x2000
ks 2.000 5,709.87 11,419.74

PP Šatní skříňka dělená, uzamykatelná,     rozměry: 500x600x2000

D D2 Kuchyně 943,992.07

2 K Pol12

Sklopná pánev elektrická 80 l  - INFRA topné články, 

speciální nerezové dno DUOMAT, teplotní rozsah 120-

300°C, termostatická regulace, motorické  sklápění  

typ: rozměry: 800 x 930 x 850mm

ks 1.000 215,910.49 215,910.49

PP

Sklopná pánev elektrická 80 l  - INFRA topné články, speciální nerezové 

dno DUOMAT, teplotní rozsah 120-300°C, termostatická regulace, 

motorické  sklápění  typ: rozměry: 800 x 930 x 850mm

29 K Pol12a Napojení sklopné pánve na EL soub 1.000 1,451.66 1,451.66

PP Napojení na El

3 K Pol13
Neutrální modul na otevřené podestavbě  Rozměry : 

400x930x850
ks 1.000 30,581.67 30,581.67

PP Neutrální modul na otevřené podestavbě  Rozměry : 400x930x850

4 K Pol14

Podlahový žlab s vpustí a pororoštem                                    

atyp - osazení na stávající vpusť v podlaze - nutno 

doměřit!                                                 Rozměry: 

1970x400mm

ks 1.000 31,304.60 31,304.60

PP

Podlahový žlab s vpustí a pororoštem                                    atyp - 

osazení na stávající vpusť v podlaze - nutno doměřit!                                                 

Rozměry: 1970x400mm

30 K Pol14a Napojení podlahového žlabu na stávající ZTI rozvody soub 1.000 1,451.66 1,451.66

PP Napojení podlahového žlabu na stávající ZTI rozvody

5 K Pol15

Pojízdný pracovní stůl se spodní policí,      bez lemu, 4 

otočná kola s aretací                             Rozměry: 1800 

x 700 x 950mm

ks 1.000 18,390.62 18,390.62

PP
Pojízdný pracovní stůl se spodní policí,      bez lemu, 4 otočná kola s 

aretací                             Rozměry: 1800 x 700 x 950mm

6 K Pol16 tyčový mixer 450 mm ks 1.000 13,548.84 13,548.84

PP tyčový mixer 450 mm

7 K Pol17
příslušenství k robotu 30 l + náhradní kotlík 60 + metla 

M60
ks 1.000 42,752.41 42,752.41

PP příslušenství k robotu 30 l + náhradní kotlík 60 + metla M60

8 K Pol18

chladící skříň cca 670 l, plné dveře nerez ,     teplota 

0/+6 C  5 roštových polic ,digitální                                      

ovládání , energetická třída C                                                                 

rozměr  720x780x2100

ks 1.000 39,291.64 39,291.64

PP

chladící skříň cca 670 l, plné dveře nerez ,     teplota 0/+6 C  5 roštových 

polic ,digitální                                      ovládání , energetická třída C                                                                 

rozměr  720x780x2100

32 K Pol18a Napojení chladící skříně na profesi EL soub 1.000 1,451.66 1,451.66

PP Napojení chladící skříně na profesi EL

9 K Pol19

Konvektomat el. 20 GN 1/1                                   

bojlerový vyvíječ páry, manuální nastavení varných 

porcesů, možnost uložení až 99 programů , nastavení 

vlhkosti po 10 % podélné vsuny, 1 bodová pokrmová 

sonda, regulace vlhkosti a otáček, automat

ks 1.000 546,405.16 546,405.16

PP

Konvektomat el. 20 GN 1/1                                   bojlerový vyvíječ páry, 

manuální nastavení varných porcesů, možnost uložení až 99 programů , 

nastavení vlhkosti po 10 % podélné vsuny, 1 bodová pokrmová sonda, 

regulace vlhkosti a otáček, automatické mytí, samonavíjecí sprcha, 

zavážecí vozík 20 GN 1/1                                                                        

Typ: Rational iCombi Classic 201                                                 

Rozměry: 877x913x1872mm

31 K Pol19a Napojení konvektomatu na profesi EL soub 1.000 1,451.66 1,451.66

PP Napojení konvektomatu na profesi EL

D D3 Výdej jídel 157,360.13

10 K Pol20
Parapetní deska bez lemu nerez                                                                                                 

Rozměry : 1600x400x40mm
ks 1.000 5,322.76 5,322.76

PP
Parapetní deska bez lemu nerez                                                                                                 

Rozměry : 1600x400x40mm

11 K Pol21
výdejní nástavba nerez prokládací snížená    rozměr 

cca 1500x300x250 mm
ks 1.000 13,548.84 13,548.84

PP
výdejní nástavba nerez prokládací snížená    rozměr cca 1500x300x250 

mm

12 K Pol22
Výdejní vozík s el.vodní dělenou lázní  pro 2 GN 1/1                                                                    

Rozměry: 845x650x900mm
ks 1.000 45,485.40 45,485.40

PP
Výdejní vozík s el.vodní dělenou lázní  pro 2 GN 1/1                                                                    

Rozměry: 845x650x900mm

02.e - Zvýšení kapacity kuchyně

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K Pol22a Napojení vozíku na proefesi EL soub 1.000 1,451.66 1,451.66

PP Napojení vozíku na proefesi EL

13 K Pol23

teplá skříň 15 GN 1/1  dvoupláštový, izolovaný vozík s 

lisovanými bočnicemi                                      rozměr 

cca 570x825x1465 mm

ks 1.000 57,098.70 57,098.70

PP
teplá skříň 15 GN 1/1  dvoupláštový, izolovaný vozík s lisovanými 

bočnicemi                                      rozměr cca 570x825x1465 mm

33 K Pol23a Napojení teplé skříně na profesi EL soub 1.000 1,451.66 1,451.66

PP Napojení teplé skříně na profesi EL

14 K Pol24
servírovací vozík 3 police svařovaný           rozměr 

900x600x850
ks 1.000 6,484.09 6,484.09

PP servírovací vozík 3 police svařovaný           rozměr 900x600x850

15 K Pol25 Výrobník chlazených nápojů - 2 druhy ks 1.000 17,323.16 17,323.16

PP Výrobník chlazených nápojů - 2 druhy

35 K Pol25a Napojení výrobníku na profesi EL soub 1.000 1,451.66 1,451.66

PP Napojení výrobníku na profesi EL

16 K Pol26 odkapní miska ks 1.000 7,742.20 7,742.20

PP odkapní miska

D D4 Jídelna 311,333.40
17 K Pol27 Vozík na tácy a příbory ks 1.000 12,097.18 12,097.18

PP Vozík na tácy a příbory

18 K Pol28 Vozík na podnosy s použitým nádobím typu Krasten ks 2.000 14,129.51 28,259.02

PP Vozík na podnosy s použitým nádobím typu Krasten

19 K Pol29
Stůl jídelní  -kovová kostra černá RAL , deska lamino- 

provedení dle stávajících
ks 10.000 14,516.62 145,166.20

PP
Stůl jídelní  -kovová kostra černá RAL , deska lamino- provedení dle 

stávajících

20 K Pol30
Židle jídelní - ohýbaná buková překližka - typ dle 

stávajících
ks 40.000 1,935.55 77,422.00

PP Židle jídelní - ohýbaná buková překližka - typ dle stávajících

21 K Pol31 čipy (karty pro výdej jídel ks 100.000 483.89 48,389.00

PP čipy (karty pro výdej jídel

D D5 Vedlejší náklady 78,343.65

23 K Pol33
projektová příprava , zpracování dokumentace  pro 

účely VŘ
soubor 1.000 4,608.45 4,608.45

PP projektová příprava , zpracování dokumentace  pro účely VŘ

25 K Pol35 demontáž zařízení gastro , uložení ve skladu soubor 1.000 13,825.35 13,825.35

PP demontáž zařízení gastro , uložení ve skladu

26 K Pol36
montáž gastro vč instal.materiálu , revizí , nastěhování 

a likvidace obalů
soubor 1.000 46,084.50 46,084.50

PP montáž gastro vč instal.materiálu , revizí , nastěhování a likvidace obalů

27 K Pol37 doprava soubor 1.000 9,216.90 9,216.90

PP doprava

28 K Pol38 zaškolení soubor 1.000 4,608.45 4,608.45

PP zaškolení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10,990,942.19

HSV - Práce a dodávky HSV 3,260,332.28

    1 - Zemní práce 8,067.05

    2 - Zakládání 49,670.94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 246,826.29

    4 - Vodorovné konstrukce 40,945.54

    5 - Komunikace pozemní 123,216.66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,271,017.78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 456,155.18

    997 - Přesun sutě 11,968.05

    998 - Přesun hmot 52,464.79

PSV - Práce a dodávky PSV 7,730,609.91

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75,335.53

    712 - Povlakové krytiny 769,527.12

    713 - Izolace tepelné 727,257.89

    762 - Konstrukce tesařské 64,106.39

    764 - Konstrukce klempířské 214,547.38

    766 - Konstrukce truhlářské 2,670,965.87

    767 - Konstrukce zámečnické 3,196,901.86

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11,967.87

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.1.e - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10,990,942.19

D HSV Práce a dodávky HSV 3,260,332.28

D 1 Zemní práce 8,067.05

1 K 132253101

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v 

omezeném prostoru

m3 8.325 698.82 5,817.68 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV
výkop pro zateplení soklu - délka soklu * š. 600 mm * hl. 150 

mm

VV 92,50*0,6*0,15 8.325

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 6.105 113.72 694.26 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV
výkop pro zateplení soklu - délka soklu * š. 600 mm * hl. 150 

mm

VV 92,50*0,6*0,15 8.325

VV ti soklu

VV -92,50*0,15*0,16 -2.220

VV Součet 6.105

3 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 2.620 138.66 363.29 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

P
Poznámka k položce: 

nakypření 18%

VV ti soklu

VV 92,50*0,15*0,16 2.220

VV 2,22*1,18 'Přepočtené koeficientem množství 2.620

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2.620 15.70 41.13 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV ti soklu

VV 92,50*0,15*0,16 2.220

VV 2,22*1,18 'Přepočtené koeficientem množství 2.620

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3.996 287.96 1,150.69 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

P
Poznámka k položce: 

objemová hmotnost 1800 kg/m3

VV ti soklu

VV 92,50*0,15*0,16 2.220

VV 2,22*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3.996

D 2 Zakládání 49,670.94

6 K 2.R.schodiště Základové patky pro požární schodiště m3 6.800 7,304.55 49,670.94

PP

Základové patky pro požární schodiště

Výkopy vč. likvidace zeminy

Základové patky z betonu C25/30-XC1 vč. výztuže a bednění
VV 1,0*1,0*0,3 0.300

VV 0,5*0,5*0,5 0.125

VV Mezisoučet 0.425

VV 0,425*16 6.800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 246,826.29

7 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3 3.960 6,264.58 24,807.74 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV u požárního schodiště

VV 4,40*0,300*3 3.960

8 K 310278842
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 

nepálených tvárnic tl do 300 mm
m3 0.256 6,223.32 1,593.17 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi  plochy 

přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm

VV zaslepení otvorů po vybourání větracích mřížek

VV 160 x 160 x 250 mm

VV 0,16*0,16*0,250*40 0.256

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.1.e - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1.000 340.05 340.05 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

VV hydrant 110m

VV 1 1.000

10 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0.131 46,716.13 6,119.81 CS ÚRS 2023 02

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav do č. 12

VV otvory u požár. schodiště - 3x

VV 3x IPE120 dl. 1,4 m

VV 1,4*10,4*3*3/1000 0.131

11 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 

panelů šroubovaných budov v do 12 m
m2 63.310 490.27 31,038.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce  ze sendvičových panelů 

šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m

VV strojovna VZT jednotky

VV celková plocha cad SS1

VV 63,31 63.310

12 M 553247.R.1

Sendvičový PIR panel B-S1,d0, EI30 DP3 tl.100mm 

oboustranně opláštěný plechem bez profilace, 

vodorovné uložení, kotveno do oc. sloupů pomocí 

samořezných vrutů

m2 63.310 1,370.12 86,742.30

PP

Sendvičový PIR panel B-S1,d0, EI30 DP3 tl.100mm oboustranně 

opláštěný plechem

bez profilace, vodorovné uložení, kotveno do oc. sloupů pomocí 

samořezných

vrutů

13 K 444151112
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 

panelů šroubovaných budov v do 12 m
m2 40.020 445.70 17,836.91 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů 

šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m

VV strojovna VZT jednotky  SS3

VV 4,60*8,70 40.020

14 M 553247.R.2

PIR panel tl.100mm B-S2,d0, min EI15, oboustranně 

opláštěné plechem, barva plechu antracit, profil plechu 

vlna exterier, bez profilu interier, včetně těsnících 

profilů

m2 40.020 1,419.64 56,813.99

PP

PIR panel tl.100mm B-S2,d0, min EI15, oboustranně opláštěné plechem, 

barva

plechu antracit, profil plechu vlna exterier, bez profilu interier, včetně 

těsnících

profilů

15 K 283R.4

Příslušenství a doplňky (klempírské prvky, spojovací 

materiál, izolační a těsnící materiál, zámečnické 

výrobky a další dle specifikace) 15% z ceny panelů - 

údaj dodavatele

% 0.150 143,555.54 21,533.33

PP
Příslušenství a doplňky (klempírské prvky, spojovací materiál, izolační a 

těsnící materiál, zámečnické výrobky a další dle specifikace)

D 4 Vodorovné konstrukce 40,945.54

16 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2.572 3,796.72 9,765.16 CS ÚRS 2023 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  trámových, žebrových, 

kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených 

vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25

VV
podlahová deska strojovny - objem betonu v trapez. plechu na 

1 m2 = 0,08 m3

VV 8,160*3,940*0,08 2.572

17 K 41135421.R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 

plechů 11 082 R
m2 32.150 672.68 21,626.66

VV podlahová deska strojovny

VV 8,160*3,940 32.150

18 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.071 41,011.89 2,911.84 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV podlahová deska strojovny 

VV 71,00/1000 0.071

19 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0.117 27,439.08 3,210.37 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV podlahová deska strojovny 

VV 117,0/1000 0.117

20 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 4.840 593.44 2,872.25 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV podlahová deska strojovny

VV (8,160*2+3,94*2)*0,2 4.840

21 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 4.840 115.55 559.26 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

D 5 Komunikace pozemní 123,216.66

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 95.000 169.20 16,074.00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

VV 95,0 95.000

23 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 95.000 288.88 27,443.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 

pl přes 50 do 100 m2

VV 95,0 95.000

24 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 97.850 321.07 31,416.70 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní

VV výměra skladby*koeficient
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VV 95,0*1,03 97.850

25 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
m 140.000 225.33 31,546.20 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční 

opěry, do lože z betonu prostého

26 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 142.800 117.20 16,736.16 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm

VV 140*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142.800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,271,017.78

27 K 61232530.R.1
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 248.500 448.45 111,439.83 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Otlučení stávající omítky, očištění stěn, penetrace, nová štuková omítka.

VV ostění u stávajících vnějších otvorů

VV 1.NP

VV 2,4*3*0,5 3.600

VV 2.NP

VV 2,4*3*0,5+(2,4+2*2,0)*0,5*9+2,4*3*0,5+(2,4+2*2,0)*0,5*12 74.400

VV 3.NP

VV 2,4*3*0,5+(2,4+2*2,0)*0,5*9+2,4*3*0,5+(2,4+2*2,0)*0,5*12 74.400

VV ostění měněných otvorů

VV O2

VV (2,1+2,4+2,1)*0,5*20 66.000

VV O3

VV (1,5+2,4+1,5)*0,5*3 8.100

VV O4

VV (1,3+2,4+1,3)*0,5*2 5.000

VV OD1

VV (3,05+3,2+3,05)*0,5*3 13.950

VV OD2

VV (2,1+1,9+2,1)*0,5*1 3.050

VV Součet 248.500

28 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%
m2 892.120 58.60 52,278.23 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV Pohled sever

VV 280,0 280.000

VV jih

VV 432,74-2,4*2,0*12*3 259.940

VV východ

VV 145,41 145.410

VV západ

VV 206,77 206.770

VV Součet 892.120

29 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 905.320 866.64 784,586.52 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

VV Pohled sever

VV 280,0 280.000

VV jih

VV 432,74-2,4*2,0*12*3 259.940

VV východ

VV 145,41 145.410

VV západ

VV 206,77 206.770

VV u požárního schodiště

VV 4,40*3 13.200

VV Součet 905.320

30 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm
m2 950.586 531.91 505,626.20 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 180mm

VV 905,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 950.586

31 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 892.120 55.80 49,780.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny

32 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 

lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 501.400 251.74 126,222.44 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 

vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV součet rohových lišt ostění

VV 501,400 501.400

33 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm
m2 143.400 116.01 16,635.83 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 40mm

VV součet rohových lišt ostění * š. 260 mm

VV 501,400*0,260 130.364

VV 130,364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 143.400

34 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 92.500 123.81 11,452.43 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky

VV 92,50 92.500

35 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

180mm
m 97.125 120.50 11,703.56 CS ÚRS 2023 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm

VV 92,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 97.125

36 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1,544.600 54.56 84,273.38 CS ÚRS 2023 02
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PP Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

VV okenní apu lišty oboustranně

VV (1,5+0,9+1,5)*2*6 46.800

VV (2,1+2,4+2,1)*2*(27+36) 831.600

VV (1,5+2,4+1,5)*2*3 32.400

VV (1,3+2,4+1,3)*2*2 20.000

VV 2,4*3*2*5 72.000

VV Mezisoučet 1,002.800

VV rohové

VV 1002,800/2 501.400

VV ostatní rohové lišty

VV 12,0*2+8,2*2 40.400

VV Součet 1,544.600

37 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 1,052.940 32.11 33,809.90 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV okenní apu lišty oboustranně

VV (1,5+0,9+1,5)*2*6 46.800

VV (2,1+2,4+2,1)*2*(27+36) 831.600

VV (1,5+2,4+1,5)*2*3 32.400

VV (1,3+2,4+1,3)*2*2 20.000

VV 2,4*3*2*5 72.000

VV Součet 1,002.800

VV 1002,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,052.940

38 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 365.810 9.57 3,500.80 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV rohové

VV 1002,800/2 501.400

VV ostatní rohové lišty

VV 12,0*2+8,2*2 40.400

VV -odečet lišt s okapnicí

VV -193,41 -193.410

VV Součet 348.390

VV 348,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 365.810

39 M 5905151.R
profil rohový s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro 

nadpraží ETICS
m 193.410 34.01 6,577.87

VV 0,9*(6+4) 9.000

VV 2,4*(21+3+2+47) 175.200

VV Součet 184.200

VV 184,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 193.410

40 K 6.R.1 Fasádní hnízda (rorýsovník), mat XPS, v barvě fasády ks 4.000 1,650.75 6,603.00

PP Fasádní hnízda (rorýsovník), mat XPS, v barvě fasády

41 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 27.750 220.37 6,115.27 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

42 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 27.750 30.59 848.87 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 

mozaikových akrylátový stěn

43 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka vnějších stěn
m2 27.750 509.90 14,149.73 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 

mozaiková střednězrnná stěn

VV sokl obvod * v. 300 mm

VV 92,50*0,3 27.750

44 K 62215103.R.3
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 986.610 28.94 28,552.49

PP
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek stěn

45 K 622541022
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 

2,0 mm vnějších stěn
m2 986.610 379.30 374,221.17 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez 

penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn

VV Pohled sever

VV 280,0 280.000

VV jih

VV 432,74-2,4*2,0*12*3 259.940

VV východ

VV 145,41-"kryt vzt"17,95 127.460

VV západ

VV 206,77-17,93-26,23 162.610

VV ostění

VV 143,4 143.400

VV u požárního schodiště

VV 4,40*3 13.200

VV Součet 986.610

46 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 

barev nebo struktur na fasádě
m 28.800 42.42 1,221.70 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů  za zvýšenou pracnost při 

provádění styku dvou struktur na fasádě

VV Sever

VV 0,6*12*2 14.400

VV Jih

VV 0,6*12*2 14.400

VV Součet 28.800

47 K 63721112.R
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 46.250 697.44 32,256.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se 

zalitím spár MC

VV okap. chodník kolem objektu v š. 500 mm

VV 92,5*0,500 46.250

48 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm
m2 46.250 198.09 9,161.66 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 456,155.18
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49 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 21.030 104.00 2,187.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV 2,4*1,5*3 10.800

VV 2,4*1,3*2 6.240

VV 1,9*2,1 3.990

VV Součet 21.030

50 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 130.080 87.95 11,440.54 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV 2,4*2,1*20 100.800

VV 3,2*3,05*3 29.280

VV Součet 130.080

51 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 17.280 87.95 1,519.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV u požárního schodiště

VV 5,76*3 17.280

52 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 376.800 88.77 33,448.54 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 

do 10 kg

VV kotvení atiky viz detail bod 14 

VV 80x10 dl. 1,0 m 60 ks

VV 1,0*6,28*60 376.800

53 M 1301035.R ocel pásová válcovaná za studena 80x10mm t 0.377 34,207.14 12,896.09

PP ocel pásová válcovaná za studena 80x10mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 0,94 kg/m

VV kotvení atiky viz detail bod 14 

VV 80x10 dl. 1,0 m 60 ks

VV 1,0*6,28*60/1000 0.377

54 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg
kg 565.200 63.02 35,618.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

10 do 20 kg

VV kotvení atiky viz detail bod 15

VV 120x10 dl. 2,0 m 30 ks

VV 2,0*9,42*30 565.200

55 M 1301035.R.2 ocel pásová válcovaná za studena 120x10mm t 0.565 34,207.14 19,327.03

PP ocel pásová válcovaná za studena 120x10mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 0,94 kg/m

VV kotvení atiky viz detail bod 15

VV 120x10 dl. 2,0 m 30 ks

VV 2,0*9,42*30/1000 0.565

56 K 95396111.R.1
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 60.000 258.62 15,517.20

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

VV kotvení atiky viz detail bod 13

VV 60 60.000

57 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 60.000 142.79 8,567.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 260 mm

VV kotvení atiky viz detail bod 13

VV 60 60.000

58 K 9539611.R Svorníkový spoj M16 s vyvrtáním otvoru kus 60.000 127.93 7,675.80

PP Svorníkový spoj M16 s vyvrtáním otvoru

VV kotvení atiky viz detail bod 16

VV  60 ks

VV 60 60.000

59 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 1,349.210 56.54 76,284.33 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m
VV S, J, V, Z

VV 463,06*2+171,63+251,46 1,349.210

60 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 121,428.900 1.19 144,500.39 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1112
VV 3 měsíce

VV 1349,210*30*3 121,428.900

61 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 1,349.210 33.84 45,657.27 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m

62 K 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin 

nevyztužených hl do 150 mm
m 109.610 300.80 32,970.69 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 

do 150 mm

VV kotvení atiky viz detail bod 17

VV "obvod cad"109,61 109.610

63 K 91912.R.1 Kotvení atiky - zalití dilatace asfaltovou zálivkou m 109.610 77.95 8,544.10

PP Kotvení atiky - zalití dilatace asfaltovou zálivkou

D 997 Přesun sutě 11,968.05

64 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 7.827 439.65 3,441.14 CS ÚRS 2023 02
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PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

65 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 7.827 217.16 1,699.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

66 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 31.308 9.46 296.17 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

skládka 5 km

VV 7,827*4 'Přepočtené koeficientem množství 31.308

67 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 5.481 981.28 5,378.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

68 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

08 02

69 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

70 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

71 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

72 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

73 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu  17 01 03

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

74 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 1.507 764.85 1,152.63 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 52,464.79

75 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 159.978 327.95 52,464.79 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

m

D PSV Práce a dodávky PSV 7,730,609.91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75,335.53

76 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 31.500 10.07 317.21 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV strojovna - PS

VV 31,50 31.500

77 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.010 52,833.07 528.33 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 31,5*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0.010

78 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 31.500 104.82 3,301.83 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

VV strojovna - PS

VV 31,50 31.500

79 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 36.713 108.12 3,969.41 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 31,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 36.713

80 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící svislé
m2 77.720 69.91 5,433.41 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  samolepícího 

asfaltového pásu na ploše svislé S

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 77,72 77.720
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81 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 94.896 198.09 18,797.95 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem nebo textilií na horním povrchu
VV 77,72*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 94.896

82 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
m2 30.000 239.36 7,180.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

vodorovné V dvouvrstvá na betonu

VV strojovna - PS

VV 30,0 30.000

83 K 711192201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy
m2 3.662 325.20 1,190.88 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

svislé S dvouvrstvá na betonu

VV strojovna - PS

VV 24,41*0,150 3.662

84 M 711.R.1

Hydroizolační finální stěrka, pochozí, finální (na bázi 

hydridního polymeru, vodotěsná, pochozí zátěž P2, UV 

a povětrnostní vlivy odolná, teplotní odolnost -

40až+80°C

m2 70.690 480.37 33,957.36

PP

Hydroizolační finální stěrka, pochozí, finální (na bázi hydridního 

polymeru, vodotěsná, pochozí zátěž

P2, UV a povětrnostní vlivy odolná, teplotní odolnost -40až+80°C
VV strojovna - PS

VV 30,0 30.000

VV 24,41*0,150 3.662

VV Součet 33.662

VV 33,662*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 70.690

85 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 0.578 1,139.02 658.35 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 712 Povlakové krytiny 769,527.12

86 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 5.000 156.00 780.00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 100

87 K 712300.R
Očištění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním 

mechu s urovnáním povrchu a očištěním
m2 710.929 32.35 22,998.55

VV plocha střechy cad + atika

VV
543,89+"obvod * svislá část"117,66*1,15+"horní plocha 

atiky"31,73
710.929

88 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 106.639 111.43 11,882.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  

NAIP v plné ploše

VV vyspraveni v 15% stávající plochy

VV plocha střechy cad + atika

VV plocha střechy cad + atika

VV
(543,89+"obvod * svislá část"117,66*1,15+"horní plocha 

atiky"31,73)*0,15
106.639

89 M 6285500.R.1
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože, faktor dif. odp. 20000
m2 124.288 175.80 21,849.83

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože, faktor dif. odp. 2000

VV 106,639*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 124.288

90 K 712.R.2

Kotvení ocelové podesty, prostup stávající krytinou  - 

demontáž a následné zapravení v místě prostupů, 

hydroizolace, PUR, atd.

ks 1.000 1,238.06 1,238.06

91 K 712.R.3
Atika - vodovzdorná překližka tl. 21 mm kotvena přes 

tepelnou izolace do konstrukce atiky
m2 58.910 672.68 39,627.58

VV atika vodorovná plocha cad

VV 58,91 58.910

92 K 71236335.R.1
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 525 mm
m 115.000 623.16 71,663.40

93 K 71236335.R.2

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

200 mm

m 125.000 185.71 23,213.75

94 K 71236335.R.3

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

200 mm

m 125.000 185.71 23,213.75

95 K 712363369

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 

mm

m 35.000 130.41 4,564.35 CS ÚRS 2023 02

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 

lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm

96 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 786.580 43.17 33,956.66 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  

provedení vrstvy textilní podkladní

VV plocha střechy cad + atika + napojení na stávající strojovnu

VV 633,84+117,66*0,5+58,91+35,0 786.580

97 M 2615301110
FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  

š.2,0m,  200m2/role
m2 908.500 32.91 29,898.74

PP FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  š.2,0m,  200m2/role

P

Poznámka k položce: 

balení: 200m2 , délka: 100m , plošná hmotnost: 120g/m2 , hmotnost role: 

24kg , šířka: 2 m , materiál: skleněná vlákna , pevnost v tahu podélně: 8 

kN/m , pevnost v tahu příčně: 3,5 kN/m , tažnost podélně: 1,4  % (+/-0,2 

%) , tažnost příčně: 1,2 % (+/-0,2%) 

Bílá sklovláknitá netkaná textilie (separační sklovláknitý vlies) plošné 

hmotnosti 120g/m2.
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VV 786,58*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 908.500

98 K 712363605.R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18m
m2 790.130 348.31 275,210.18

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 

kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 

tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

krajní pole

Včetně provedení detailů u prostupů a prodloužení stávajících větracích 

komínků VZT a ZTI.
VV plocha střechy cad + atika + napojení na stávající strojovnu

VV 633,84+117,66*0,5+58,91+35,0 786.580

VV dvojitá mPVC na atice

VV (2,6*2+1,90)*0,500 3.550

VV Součet 790.130

99 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 920.897 206.34 190,017.89 CS ÚRS 2023 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV 790,13*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 920.897

100 K 72123311.R

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 

odtok DN 110 včetně prodloužení potrubí o tl. izolace 

střechy

kus 5.000 2,368.82 11,844.10

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s 

odtokem svislým DN 110

101 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 6.195 1,221.55 7,567.50 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 727,257.89

102 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 118.370 191.49 22,666.67 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV XPS parapety vybourané otvory na š.  zdi

VV (2,4*20+2,4*1+2,4*1)*0,4 21.120

VV XPS parapety stávající otvroy na š. vnějšího ostění

VV (0,9*8+2,4*50)*0,15 19.080

VV atika vodorovná část

VV 41,17 41.170

VV sokl obvod * v. 400 mm

VV 92,50*0,4 37.000

VV Součet 118.370

103 K 7131311.R
Příplatek k montáži izolace tepelné stěn za seříznutí 

izolace do spádu
m2 41.170 127.93 5,266.88

VV atika vodorovná část

VV 41,17 41.170

104 M 28376414
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPa tl 20mm
m2 42.210 62.89 2,654.59 CS ÚRS 2023 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 

20mm

VV XPS parapety vybourané otvory na š.  zdi

VV (2,4*20+2,4*1+2,4*1)*0,4 21.120

VV XPS parapety stávající otvroy na š. vnějšího ostění

VV (0,9*8+2,4*50)*0,15 19.080

VV Součet 40.200

VV 40,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42.210

105 M 2837644.R.1 deska z polystyrénu XPS, λ=0,032 tl 160mm m2 38.850 519.16 20,169.37

VV sokl obvod * v. 400 mm

VV 92,50*0,4 37.000

VV 37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38.850

106 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

120mm
m2 43.229 286.40 12,380.79 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm

VV atika vodorovná část

VV 41,17 41.170

VV 41,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43.229

107 K 713131241

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek tl do 100mm

m2 58.830 274.02 16,120.60 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 

kotvením, tloušťky izolace do 100 mm
VV atika svislá část

VV 117,66*0,5 58.830

108 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

80mm
m2 61.772 192.31 11,879.37 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm

VV atika svislá část

VV 117,66*0,5 58.830

VV 58,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61.772

109 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 1,331.880 89.97 119,829.24 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, 

jednovrstvá
VV plocha střechy cad * dvě vrstvy

VV 665,94*2 1,331.880

110 M 2837503.R
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,036 tl 

150mm
m2 1,398.474 360.69 504,415.59

VV 1331,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,398.474

111 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 8.881 1,337.10 11,874.79 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 64,106.39
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112 K 7623422.R.1
Montáž dřevěného roštu kotveného na L profily a´ 500 

mm
m2 77.720 392.05 30,470.13

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 

při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 77,72 77.720

113 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0.420 7,189.00 3,019.38 CS ÚRS 2023 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 0,05*0,05*77,72/0,5 0.389

VV 0,389*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0.420

114 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0.389 1,403.13 545.82 CS ÚRS 2023 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 0,389 0.389

115 K 762431024
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na 

pero a drážku přibíjených
m2 77.720 360.69 28,032.83 CS ÚRS 2023 02

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a 

drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm

VV strojovna VZT

VV SS1

VV 77,720 77.720

116 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 1.138 1,791.06 2,038.23 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 214,547.38

117 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 115.000 189.84 21,831.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti

VV stávající atika

VV 115,0 115.000

118 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 188.350 85.84 16,167.96 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 0,95*(6+4) 9.500

VV 2,45*(21+3+2+47) 178.850

VV Součet 188.350

119 K 7641214.R.1

Falcovaná krytina z plechu AL s lakovaným povrchem 

odstín antracit, na dvojitou stojatou drážku, kotveno 

příponkami a vruty tl.0,7mm

m2 64.300 1,584.72 101,897.50

PP

Falcovaná krytina z plechu AL s lakovaným povrchem odstín antracit, na 

dvojitou stojatou drážku,

kotveno příponkami a vruty tl.0,7mm
VV strojovna VZT

VV SS1

VV 64,3 64.300

120 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 186.780 389.58 72,765.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

VV 0,95*(2+4) 5.700

VV 2,45*(21+3+2+46) 176.400

VV nosy v ostění + 3 cm na každou stranu

VV (0,03+0,03)*(2+4+21+3+2+46) 4.680

VV Součet 186.780

121 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 0.885 2,129.46 1,884.57 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 2,670,965.87

195 M 6114440.R.1 parapet plastový vnitřní komůrkový 200x20x1000mm m 169.100 270.54 45,748.31

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 200x20x1000mm

122 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 1.000 57.04 57.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 

mm délky přes 1 m

VV 1 1.000

123 K 766.R.O1
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

jednodílné 900x1500mm
ks 2.000 5,017.35 10,034.70

PP

Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací,

jednodílné 900x1500mm. Zasklení izolačním

trojsklem Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání, s

mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

124 K 766.R.O2a
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

jednodílné 2400x2100mm
ks 20.000 19,333.91 386,678.20

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s

ventilací, vertikálně rozděleno 1/2, horizontálně 1/4

ku 3/4, 2400x2100mm. Zasklení izolačním trojsklem,

vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, Uwmax =

0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s

mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

125 K 766.R.O2b
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

jednodílné 2400x2100mm
ks 1.000 63,325.19 63,325.19
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PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s

ventilací, vertikálně rozděleno 1/2, horizontálně 1/4

ku 3/4, 2400x2100mm. Zasklení izolačním trojsklem,

vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, Uwmax =

0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s

mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

197 K 766.R.O2r
Požární roletový uzávěr - okno 2400x2100mm - EW 30 

DP3
ks 1.000 105,954.70 105,954.70

PP Požární roletový uzávěr - okno 2400x2100mm - EW 30 DP3

126 K 766.R.O3
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

2400x1500mm
ks 3.000 14,132.23 42,396.69

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s

ventilací, 2400x1500mm. Zasklení izolačním

trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex,

Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem,

s mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)
P

Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

127 K 766.R.O4
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

2400x1300mm
ks 2.000 12,949.19 25,898.38

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s

ventilací, 2400x1300mm. Zasklení izolačním

trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex,

Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem,

s mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)
P

Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

128 K 766.R.O5

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, vertikálně rozděleno 1/2, horizontálně 1/4 ku 

3/4, 2400x2400mm

ks 2.000 21,469.80 42,939.60

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, vertikálně 

rozděleno 1/2, horizontálně 1/4 ku 3/4, 2400x2400mm. Zasklení 

izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, Uwmax = 

0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s mikrovenilací, kování dle 

výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem 

parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na zateplení podparapetní profil 

(ref.výr. podokenní profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

VV 1 1.000

VV 1 1.000

VV Součet 2.000

129 K 766.R.O6

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, vertikálně rozděleno 1/2, horizontálně 1/4 ku 

3/4, 2400x2000mm

ks 40.000 18,791.00 751,640.00

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, vertikálně 

rozděleno 1/2, horizontálně 1/4 ku 3/4, 2400x2400mm. Zasklení 

izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, Uwmax = 

0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s mikrovenilací, kování dle 

výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem 

parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na zateplení podparapetní profil 

(ref.výr. podokenní profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

VV 21 21.000

VV 21 21.000

VV -2 -2.000

VV Součet 40.000

130 K 766.R.O6b

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, vertikálně rozděleno 1/2, horizontálně 1/4 ku 

3/4, 2400x2000mm

ks 2.000 18,791.00 37,582.00

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, vertikálně 

rozděleno 1/2, horizontálně 1/4 ku 3/4, 2400x2400mm. Zasklení 

izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, Uwmax = 

0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s mikrovenilací, kování dle 

výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem 

parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na zateplení podparapetní profil 

(ref.výr. podokenní profil Toral), pož. odol. EI 30 DP3, C3, K + požární 

roleta. V místn. 2.07 a 3.07 po 1ks fixní s pož. odolností EW30DP3.

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

196 K 766.R.O6r
Požární roletový uzávěr - okno 2400x2000mm - EW 30 

DP3
ks 2.000 101,910.37 203,820.74

PP Požární roletový uzávěr - okno 2400x2000mm - EW 30 DP3

131 K 766.R.O7
Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, 900x1400mm
ks 4.000 4,723.89 18,895.56

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, 

900x1400mm. Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo 

typu Connex, Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s 

mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na 

styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na 

zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

VV 2 2.000

VV 2 2.000

VV Součet 4.000

132 K 766.R.OD3
Hliníkové venkovní dveře, pro stavební otvor 

1000x2020mm
ks 3.000 61,498.57 184,495.71
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PP

Hliníkové venkovní dveře, pro stavební otvor

1000x2020mm. Zasklení izolačním dvojsklem,

vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex.lačná

hrazda na každé křídlo (referenční výrobek Dorma

PHB3000) ve směru úniku (panikové kování),

samozavírač s koordinátorem pohybu. Vzhled

sestavy, kování dle výběru investora při splnění

požadavků PBŘ - EI30 DP3,C3 + koordinátorem

správného uzavření. Sestava do výšky +700mm nad

VV 1 1.000

VV 1 1.000

VV 1 1.000

VV Součet 3.000

133 K 766.R.žaluzie.8

Venkovní žaluzie hliníkové, lakované, šíře lamely 

80mm, ovládáné elektromotorem. Pro šířku okna 

2400mm a výšku 2100mm

ks 36.000 15,512.07 558,434.52

PP

Venkovní žaluzie hliníkové, lakované, šíře lamely 80mm, ovládáné 

elektromotorem. Pro šířku okna 2400mm a výšku 2100mm.

V profilu T80 se zapuštěnými vodícími lištami v ETICS. Žaluzie ovládány 

elektromotorem na

vnitřní nástěnný spínač. Krycí plechy (kastlíky) stažené žaluzie osadit 

10mm za okapnicový

roh nadpraží (nutno zaměřit na místě po provedení ETICS a osazení 

otvorových výplní).

Přesné rozměry pro zhotovení krycího plechu (kastlíku) žaluzií si zaměří 

dodavatel, v detailu

uvedeny orientační rozměry. Žaluziový systém řešit systémovým 

řešením. Vyplnění prostoru

žaluziového kastlíku (mezi kastlíkem a žaluzií) pomocí hrotového či 

síťového systému proti

134 K 766432313
Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 a š 

do 100 mm
m2 116.960 257.70 30,140.59 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obložení sloupů nebo pilířů  plochy přes 1 m2 palubkami na pero 

a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

VV 3,35*12+3,8*12+3,8*8,2 116.960

135 M 611911.R

cementotřískové desky, nebo jiné s požár. odolností 

EI30 DP1 m2 116.960 474.13 55,454.24

136 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 177.200 161.41 28,601.85 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm

VV 0,95*6 5.700

VV 2,45*70 171.500

VV Součet 177.200

137 M 6114440.R parapet plastový vnitřní komůrkový 150x20x1000mm m 177.200 270.54 47,939.69

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 150x20x1000mm

138 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 

bílá
kus 152.000 35.86 5,450.72 CS ÚRS 2023 02

PP koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá

VV 6+70 76.000

VV 76*2 'Přepočtené koeficientem množství 152.000

139 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1.000 25,477.44 25,477.44 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 3,196,901.86

140 K 767161.R Demontáž fasádního žebříku do suti ks 1.000 4,126.87 4,126.87

PP Demontáž fasádního žebříku do suti

141 K 767161.R.3
Demontáž a likvidace zámečnických prvků na fasádě 

včetně vedení el. kabelů
soub. 1.000 4,126.87 4,126.87

142 K 767161.R.4
Demontáž, prodloužení a montáž větracích prvků na 

fasádě 
ks 5.000 1,650.75 8,253.75

PP

Demontáž stávajících větracích mřížek.

Prodloužení větracího potrubí profil 150 mm o zateplení fasády.

Osazení nových větracích mřížek 200x200 mm

143 K 767881112
Montáž bodů záchytného systému do žb chemickou 

kotvou
kus 16.000 442.49 7,079.84 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 

systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou 

kotvou

144 M 70921330
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 

kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm
kus 16.000 1,958.89 31,342.24 CS ÚRS 2023 02

PP
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo 

chemické kotvy dl 600mm

P
Poznámka k položce: 

beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm

145 K 767881161
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 

poddajného kotvícího vedení
kus 16.000 944.59 15,113.44 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění 

na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž 

lana uchycení lana k nástavcům

146 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m 93.000 159.57 14,840.01 CS ÚRS 2023 02

PP
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní 

kotvicí vedení tl 8mm

VV 6,450*5*2 64.500

VV 4,750*3*2 28.500

VV Součet 93.000

147 K 767.R.žebřík Fasádní žebřík ks 1.000 45,395.54 45,395.54

PP

1ks FeZn stěnový fasádní žebřík s ochranným košem, šíře žebříku

520mm, vzdálenost jednotlivých příčlý 280mm, zábradlí min

1,1m nad atikou. Pro překonání výšky 8,5m.

148 K 767.R.OK.1
OK strojovny na střeše výroba + povrchová úprava 

pozink 
kg 9,280.000 119.69 1,110,723.20

VV Pavilon A ocelová konstrukce na střeše specifikace materiálu

VV 8850,0 8,850.000

VV 430,0 430.000
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VV Součet 9,280.000

149 K 767.R.1
Kotvení OK strojovny k vodorovné nosné konstrukci a 

osazení konstrukce na nosné patky
kpl 1.000 12,380.60 12,380.60

150 K 953965.R Lepená kotva M16 kus 32.000 265.77 8,504.64

PP Lepená kotva M16

151 K 767.R.dveře Dveře strojovny plechové  1600 x 1970 mm ks 1.000 19,643.89 19,643.89

PP

dveří strojovny 1600/1970 plechové, uzamykatelné, zateplené PIR 

tl.40mm opláštění a barva dle

sendvičových panelů strojovny

Krycí nátěr antracit

152 K 767.R.rám Ocelový rám s tahokovem mezi strojovnami VZT ks 1.000 16,507.47 16,507.47

PP

FeZn rámová ocelová kce z jeklů 50x50x3 s výplní z pletiva oko

35x35mm tl.2,7mm osazeno v lemovacím profilu 30x20mm,

zinkováno

1ks š.2000mm v.3000mm fixní.

1ks š.2000mm, v.3000mm včetně vnitřních rámových dveří

900/1970 s výplní téhož pletiva, uzamykatelné

153 K 767.R.schody Schody do strojovny ks 1.000 9,904.48 9,904.48

PP

1ks FeZn pororoštového schodiště s ocelovou bočnicí tl.8mm

š.300mm uložená na betonové dlaždice 50x50x5cm.

Šíře schodiště 1,016m, výška 0,55m, schodnice 2x

1000x270x30mm + podesta 1000x1000x30mm. Schodnice i

podesta s okem <32mm

2x zábradlí v.0,9m z trubky 45x2mm.

Osazení na betonové dlaždice + přikotvení podesty

 k ocelové kci strojovny, možnost demontáže

Krycí nátěr antracit

154 K 767.R.pož.schody
Požární schodiště - dodávka a montáž vč. kotvení a 

nátěru + povrchová úprava pozink
kg 7,595.000 119.68 908,969.60

PP
Požární schodiště - dodávka a montáž vč. kotvení a nátěru + povrchová 

úprava pozink

155 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 67.184 87.49 5,877.93 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 5 

kg

VV R20 

VV 27,20*2,47 67.184

156 M 13021017
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 

betonu D 20mm
t 0.125 28,062.70 3,507.84 CS ÚRS 2023 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 2,47 kg/m

VV R20  

VV 46,0*2,47/1000 0.114

VV 0,114*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.125

157 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 433.600 66.58 28,869.09 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 

do 10 kg

VV P6

VV 0,90*48,0 43.200

VV P8

VV 0,60*64,0 38.400

VV P15

VV 0,40*120,0 48.000

VV P10

VV 1,40*80,0 112.000

VV P20

VV 1,20*160,0 192.000

VV Součet 433.600

158 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0.047 32,372.98 1,521.53 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 96 kg/kus

VV P6

VV 0,90*48,0/1000 0.043

VV 0,043*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.047

159 M 1361122.R.3 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0.042 32,372.98 1,359.67

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 96 kg/kus

VV P8

VV 0,60*64,0/1000 0.038

VV 0,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.042

160 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0.123 31,547.61 3,880.36 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 160 kg/kus

VV P10

VV 1,40*80,0/1000 0.112

VV 0,112*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.123

161 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0.053 32,372.98 1,715.77 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 720 kg/kus

VV P15

VV 0,400*120,0/1000 0.048

VV 0,048*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.053

162 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0.211 35,582.76 7,507.96 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 960 kg/kus

VV P20

VV 1,20*160,0/1000 0.192

VV 0,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.211

163 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg
kg 1,438.096 47.27 67,978.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

10 do 20 kg
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VV L 80x6

VV 22,7*7,34 166.618

VV L 80x8

VV 84,50*9,60 811.200

VV TR OBD 100x60x4

VV 10,60*9,22 97.732

VV TR CTV 60x4  

VV 9,10*6,93 63.063

VV TR CTV 80x5

VV 14,50*11,27 163.415

VV TR CTV 100x4

VV 11,60*11,73 136.068

VV Součet 1,438.096

164 M 13010432
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

80x80x6mm
t 0.167 30,447.11 5,084.67 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,64 kg/m

VV L 80x6

VV 22,7*7,34/1000 0.167

165 M 13010434
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

80x80x8mm
t 0.811 30,997.36 25,138.86 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 9,63 kg/m

VV L 80x8

VV 84,50*9,60/1000 0.811

166 M 14550324 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x4mm t 0.098 37,141.80 3,639.90 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x4mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost:9,49 kg/m

VV TR OBD 100x60x4

VV 10,60*9,22/1000 0.098

167 M 14550256 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm t 0.063 35,949.60 2,264.82 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,03 kg/m

VV TR CTV 60x4  

VV 9,10*6,93/1000 0.063

168 M 14550318 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5mm t 0.163 33,290.06 5,426.28 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 10,96 kg/m

VV TR CTV 80x5

VV 14,50*11,27/1000 0.163

169 M 14550300 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm t 0.136 37,692.05 5,126.12 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 12,09 kg/m

VV TR CTV 100x4

VV 11,60*11,73/1000 0.136

170 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 50 kg
kg 960.750 28.39 27,275.69 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

20 do 50 kg

VV TR plech  11082  

VV 31,50*11,28 355.320

VV IPE 180

VV 17,40*18,80 327.120

VV I 160

VV 4,70*17,90 84.130

VV IPE 160

VV 3,90*15,80 61.620

VV UPE 160

VV 2,0*17,0 34.000

VV IPE 200

VV 4,40*22,40 98.560

VV Součet 960.750

171 M 1548511.R.4 plech trapézový 11082 m2 37.800 628.20 23,745.96

PP plech trapézový 11082

VV TR plech  11082  

VV 31,50 31.500

VV 31,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37.800

172 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0.327 31,364.19 10,256.09 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová IPE 180 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV IPE 180

VV 17,40*18,80/1000 0.327

173 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

160
t 0.084 32,097.85 2,696.22 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 17,90 kg/m

VV I 160

VV 4,70*17,90/1000 0.084

174 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0.062 30,630.52 1,899.09 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 16,20 kg/m

VV IPE 160

VV 3,90*15,80/1000 0.062

175 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0.034 32,739.81 1,113.15 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 17,40 kg/m

VV UPE 160
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VV 2,0*17,0/1000 0.034

176 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0.099 31,364.19 3,105.05 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 23,00 kg/m

VV IPE 200

VV 4,40*22,40/1000 0.099

177 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 100 kg
kg 2,525.317 23.66 59,749.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

50 do 100 kg

VV HEA 180

VV 15,20*36,40 553.280

VV U 220

VV 18,30*29,40 538.020

VV TR CTV 100x8

VV 40,30*21,39 862.017

VV U 180 

VV 26,0*22,0 572.000

VV Součet 2,525.317

178 M 13010958 ocel profilová HE-A 180 jakost 11 375 t 0.553 31,822.73 17,597.97 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová HE-A 180 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 36,40 kg/m

VV HEA 180

VV 15,20*36,40/1000 0.553

179 M 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0.538 31,547.61 16,972.61 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová UPN 220 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 29,40 kg/m

VV U 220

VV 18,30*29,40/1000 0.538

180 M 14550303 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x8mm t 0.862 34,482.27 29,723.72 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x8mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 20,76 kg/m

VV TR CTV 100x8

VV 40,30*21,39/1000 0.862

181 M 13010824
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

180
t 0.572 31,547.61 18,045.23 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 22,00 kg/m

VV U 180 

VV 26,0*22,0/1000 0.572

182 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 250 kg
kg 2,977.080 20.85 62,072.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

100 do 250 kg

VV TR 194x12

VV 7,20*53,90 388.080

VV HEA 260

VV 27,60*70,0 1,932.000

VV HEA 300

VV 7,30*90,0 657.000

VV Součet 2,977.080

183 M 552839.R.1
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

194x12,0mm
m 0.388 3,539.93 1,373.49

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x12,0mm

VV TR 194x12

VV 7,20*53,90/1000 0.388

184 M 13010966 ocel profilová HE-A 260 jakost 11 375 t 1.932 34,115.43 65,911.01 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová HE-A 260 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 70,00 kg/m

VV HEA 260

VV 27,60*70,0/1000 1.932

185 M 13011001 ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375 t 0.657 34,115.43 22,413.84 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 88,30 kg/m

VV HEA 300

VV 7,30*90,0/1000 0.657

186 K 767.R.OK.2 OK na fasádě výroba a ochranný nátěr kg 1,850.000 119.68 221,408.00

VV Pavilon B ocelová konstrukce na fasádě specifikace materiálu

VV 1850,0 1,850.000

187 K 767.R.2.1 Kotvení OK na fasádě k svislé nosné konstrukci kpl 1.000 12,380.60 12,380.60

188 K 953965.R.2 Lepená kotva M12 kus 72.000 224.68 16,176.96

PP Lepená kotva M16

189 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 1,678.040 66.58 111,723.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 

do 10 kg

VV OK na fasádě

VV P12  0,90

VV 0,90*96,0 86.400

VV OK na fasádě

VV L 70x6  166400 mm

VV 166,400*6,40 1,064.960

VV OK na fasádě

VV L 90x60x6  77000 mm

VV 77,00*6,84 526.680

VV Součet 1,678.040

190 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0.095 33,565.18 3,188.69 CS ÚRS 2023 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule
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P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 432 kg/kus

VV OK na fasádě

VV P12  0,90

VV 0,90*96,0/1000 0.086

VV 0,086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.095

191 M 13010518
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 

90x60x6mm
t 0.580 33,381.77 19,361.43 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 90x60x6mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,33 kg/m

VV OK na fasádě

VV L 90x60x6  77000 mm

VV 77,00*6,84/1000 0.527

VV 0,527*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.580

192 M 13010428
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

70x70x6mm
t 1.172 30,447.11 35,684.01 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 6,40 kg/m

VV OK na fasádě

VV L 70x6  166400 mm

VV 166,400*6,40/1000 1.065

VV 1,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1.172

193 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 18.319 1,485.67 27,215.99 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11,967.87

194 K 78467203.R.1
Písmomalířské práce na fasádě výšky písmen nebo 

číslic do 500 mm 
kus 14.500 825.37 11,967.87

PP Písmomalířské práce na fasádě výšky písmen nebo číslic do 500 mm 

VV Fasádní nápis "ZŠ Švermova pav. A" výšky 500 mm

VV 14,5 14.500
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9,991,713.02

HSV - Práce a dodávky HSV 636,659.86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 197,531.60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 304,485.04

    997 - Přesun sutě 109,626.54

    998 - Přesun hmot 25,016.68

PSV - Práce a dodávky PSV 9,355,053.16

    713 - Izolace tepelné 9,185.31

    763 - Konstrukce suché výstavby 1,625,208.57

    766 - Konstrukce truhlářské 1,598,824.50

    767 - Konstrukce zámečnické 601,831.46

    771 - Podlahy z dlaždic 29,793.77

    776 - Podlahy povlakové 126,218.80

    777 - Podlahy lité 4,667,326.12

    781 - Dokončovací práce - obklady 134,536.20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 562,128.43

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.1.u - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9,991,713.02

D HSV Práce a dodávky HSV 636,659.86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 197,531.60

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 78.500 51.65 4,054.53 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

2 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 78.500 212.95 16,716.58 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

VV pod obklad

VV 66,00+12,50 78.500

3 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

1,0 m2 na stěnách
kus 1.000 477.62 477.62 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

VV hydrant 110m

VV 1 1.000

4 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 

1 do 4 m2 na stěnách
kus 3.000 1,687.43 5,062.29 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

VV u požárního schodiště

VV 3 3.000

5 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 22.211 4,506.54 100,094.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

VV sociálky 1NP bourání 50% plochy

VV (11,15+7,10+2,25+4,70+12,20+4,70+9,80)/2*0,050 1.298

VV
doplnění betonové podlahy v tl. 8 cm místech, která by během 

provádění byla identifikována jako nesoudržná 

VV 15% z plochy litých podlah

VV 1742,720*0,15*0,08 20.913

VV Součet 22.211

6 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 3.114 4,250.67 13,236.59 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

80 do 120 mm tř. C 20/25

VV sociálky 1NP bourání 50% plochy

VV (11,15+7,10+2,25+4,70+12,20+4,70+9,80)/2*0,120 3.114

7 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.079 27,439.08 2,167.69 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 3,03/m2

VV sociálky 1NP bourání 50% plochy

VV (11,15+7,10+2,25+4,70+12,20+4,70+9,80)/2*3,03/1000 0.079

8 K 632451103
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

tloušťky do 10 mm
m2 42.840 365.27 15,648.17 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 

mm

VV 108m

VV 42,84 42.840

9 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 42.840 51.83 2,220.40 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV 108m

VV 42,84 42.840

10 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 42.840 165.99 7,111.01 CS ÚRS 2023 02

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

VV 108m

VV 42,84 42.840

11 K 6.R.podlaha Vybourání a následná obnova podlahy pro inž. sítě m3 1.420 5,043.95 7,162.41

PP

Vybourání podlahových vrstev a terénu do hl. 0,5 m

Likvidace suti

Zasypání a obnova podlahových vrstev 

12 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 3.870 4,506.54 17,440.31 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

VV strojovna - beton na trap. plechu

VV 31,50*0,08 2.520

VV strojovna - PS

VV 30,0*0,045 1.350

VV Součet 3.870

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.1.u - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0.073 37,490.29 2,736.79 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž mazanin  10 505 (R) nebo BSt 500

VV strojovna - beton na trap. plechu

VV 73,0/1000 0.073

14 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0.124 27,439.08 3,402.45 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV strojovna - beton na trap. plechu

VV 123,60/1000 0.124

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 304,485.04

15 K 619991.R
Zakrytí podlah a výplní otvorů před znečištěním fólií 

přilepenou lepící páskou
kpl. 1.000 12,380.60 12,380.60

16 K 9.R.2
Demontáž a likvidace svítidel v místnostech s nově 

navrženým akustickým podhledem 
ks 1.000 16,507.47 16,507.47

PP
Týká se veškerých místností s novými podhledy (0109, 0110, 0111, 

0112, 0113, 120, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212)

17 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1,759.310 47.54 83,637.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 1.NP

VV 628,37 628.370

VV 2.NP

VV 619,56 619.560

VV 3.NP

VV 629,74 629.740

VV sociálky 1.NP, 2.NP, 3.NP

VV -118,360 -118.360

VV Součet 1,759.310

18 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1,759.310 66.49 116,976.52 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

19 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 21.096 96.94 2,045.05 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm
VV 108M

VV 6,805*3,1 21.096

20 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 26.463 1,696.60 44,897.13 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV stávající betonový chodník kolem objektu v š. 600 mm

VV 92,5*0,6*0,1 5.550

VV
vybouráním celé skladby betonové podlahy v tl. 8 cm místech, 

která by během provádění byla identifikována jako nesoudržná 

VV 15% z plochy litých podlah

VV 1742,720*0,15*0,08 20.913

VV Součet 26.463

21 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 9.210 115.55 1,064.22 CS ÚRS 2023 02

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  

rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou
VV pohled západ 

VV (2,0*2+2*0,25)*0,3*2 2.700

VV (2*1,3+2*0,25)*0,3*2 1.860

VV východ

VV (2*2,0+2*0,25)*0,3*2 2.700

VV prostup VZT do třídy

VV (1,1+1,0+1,0+0,6+0,3+0,25+0,25+0,3+1,1+0,6)*0,3 1.950

VV Součet 9.210

22 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 86.089 254.86 21,940.64 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,6*1,97*(3+3+3) 10.638

VV 0,7*1,97*(3+4+3) 13.790

VV 0,8*1,97*(7+6+4+4+4+2+3) 47.280

VV 0,9*1,97*(4+1+5+2+4+3) 33.687

VV -0,6*1,97*7 -8.274

VV -0,8*1,97*7 -11.032

VV Součet 86.089

23 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 1.000 57.84 57.84 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
VV hydrant 110m překlad

VV 1 1.000

24 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 15.000 118.76 1,781.40 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
VV prostupy pro VZT

VV 14 14.000

VV hydrant 110m

VV 1 1.000

VV Součet 15.000

25 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0.645 1,360.95 877.81 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
VV pohled západ 
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VV 2,0*0,25*0,3*2 0.300

VV 1,3*0,25*0,3*2 0.195

VV východ

VV 2,0*0,25*0,3 0.150

VV Součet 0.645

26 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0.900 1,360.95 1,224.86 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
VV u požárního schodiště

VV 1,0*0,3*3 0.900

27 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0.480 866.64 415.99 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
VV prostup VZT do třídy

VV (0,3+1,1+0,6)*0,25*0,3 0.150

VV 1,1*1,0*0,3 0.330

VV Součet 0.480

28 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 

m2 tl přes 80 mm
m3 0.096 7,061.53 677.91 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

VV 204m

VV 1,1*0,25*0,350 0.096

D 997 Přesun sutě 109,626.54

29 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 86.211 439.65 37,902.67 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 86.211 217.16 18,721.58 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 344.844 9.46 3,262.22 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

skládka 5 km

VV 86,211*4 'Přepočtené koeficientem množství 344.844

32 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 2.063 981.28 2,024.38 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV 7,544-5,481 2.063

33 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 1.411 3,110.74 4,389.25 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

08 02

34 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 5.098 2,971.34 15,147.89 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

35 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 58.219 393.43 22,905.10 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

36 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t 0.230 687.81 158.20 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

37 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 9.098 420.94 3,829.71 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

38 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu  17 01 03

t 2.315 409.94 949.01 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

39 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 0.440 764.85 336.53 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
VV 1,947-1,507 0.440

D 998 Přesun hmot 25,016.68

40 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 76.282 327.95 25,016.68 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 

m
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D PSV Práce a dodávky PSV 9,355,053.16

D 713 Izolace tepelné 9,185.31

41 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 30.000 41.85 1,255.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV strojovna - PS

VV 30,0 30.000

42 M 28376421
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPA tl 80mm
m2 31.500 251.74 7,929.81 CS ÚRS 2023 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 

80mm

VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31.500

D 763 Konstrukce suché výstavby 1,625,208.57

43 K 7631214.R.1 Kastlík SDK CW+UW 50 deska 1xA 12,5 m2 8.040 784.10 6,304.16

PP montáž + materiál

VV Kastlík z SDK š.500mm v.90mm

VV 1PP, 1NP, 2NP

VV (0,09+0,500+0,09)*(3,5+3,5+3,5) 7.140

VV 111m

VV (0,15+0,15)*3,0 0.900

VV Součet 8.040

44 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15
m2 76.500 534.84 40,915.26 CS ÚRS 2023 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A 

tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
VV 104m

VV (0,3+0,8)*3,0 3.300

VV 105m

VV 3,3 3.300

VV 106m

VV 3,3 3.300

VV 107m

VV (0,75+0,65)*3,0 4.200

VV 108m

VV (0,5+0,35+0,5)*3,0 4.050

VV 109m

VV (0,4+1,0+0,4)*3,0 5.400

VV 110m

VV (0,15+0,44+0,700+0,230)*3,0 4.560

VV 204m

VV (0,25+0,800)*3,0 3.150

VV (0,81*2+1,21)*3,0 8.490

VV 205m

VV 3,150 3.150

VV 206m

VV 3,150 3.150

VV 207m

VV (0,75+0,650)*3,0 4.200

VV 209m

VV (0,35+0,5)*3,0 2.550

VV 210m

VV (0,150+0,180)*3,0 0.990

VV 211m

VV (0,6*2+0,55)*3,0 5.250

VV 304m

VV (0,31+0,8)*3,0 3.330

VV "305m"(0,31+0,8)*3,0 3.330

VV 306m

VV (0,3+0,8)*3,0 3.300

VV 307m

VV (0,750+0,650)*3,0 4.200

VV 308m

VV (2*0,35+0,40)*3,0 3.300

VV Součet 76.500

45 K 763121448
SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 

deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB
m2 9.406 712.30 6,699.89 CS ÚRS 2023 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 

12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB
VV 104m

VV 6,8*1,2+6,8*0,0625 8.585

VV 105m

VV 6,8*1,2+6,8*0,0625 8.585

VV 106m

VV 6,8*1,2+6,8*0,0625 8.585

VV 107m

VV 7,2*1,2+7,2*0,0625 9.090

VV 204m

VV 8,585 8.585

VV 205m

VV 8,585 8.585

VV 206m

VV 8,585 8.585

VV 207m

VV 9,090 9.090

VV 211m

VV 6,8*1,2+6,8*0,0625 8.585

VV 304m

VV 8,585 8.585

VV 305m

VV 8,585 8.585

VV 306m

VV 8,585 8.585
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VV 307m

VV 9,090 9.090

VV 310m

VV 7,450*1,2+7,450*0,0625 9.406

46 K 76313149.R
SDK podhled deska 1x akustická tl. 12,5 mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
m2 1,031.900 891.40 919,835.66

PP Typ akustické desky dle akustického posudky viz PD.

VV 1031,9 1,031.900

47 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 

roštu viditelném
m2 132.520 135.36 17,937.91 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž podhledu sádrokartonového  kazetového na zavěšeném na 

roštu viditelném

VV 304m

VV 66,65 66.650

VV 306m

VV 65,87 65.870

VV Součet 132.520

48 K 7634310.R
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 

rošt za provedení v šikmině
m2 81.330 288.88 23,494.61

PP
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za provedení 

v šikmině

VV 108m

VV 6,1*1,2 7.320

VV 109m

VV 8,75*1,2 10.500

VV 111m

VV 3,05*1,2 3.660

VV 112m

VV 2,7*1,2 3.240

VV 113m

VV 2,975*1,2 3.570

VV 208m

VV 3,225*1,2 3.870

VV 209m

VV 2,8*1,2 3.360

VV 210m

VV 2,825*1,2 3.390

VV 211m

VV 10,3*1,2 12.360

VV 212m

VV 4,425*1,2 5.310

VV 214m

VV 2,850*1,2 3.420

VV 309m

VV 3,05*1,2 3.660

VV 310m

VV 11,7*1,2 14.040

VV 311m

VV 3,025*1,2 3.630

VV Součet 81.330

49 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 642.400 481.19 309,116.46 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu viditelného 

s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

VV 642,4 642.400

50 M 590360.R

minerální desky s hladkým povrchem (A2, s1, d0), 

rozměr kazety 600 x 600 mm, činitel zvukové 

pohltivosti αw = 0,95

m2 674.520 412.69 278,367.66

VV 642,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 674.520

51 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 19.229 1,172.03 22,536.96 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1,598,824.50

52 K 766.R.OD1

Hliníková sestava vnitřních dveří a fixních postranních 

částí + fixních nadsvětlíků, pro stavební otvor 

3200x3050mm

ks 3.000 174,875.53 524,626.59

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří a fixních postranních částí + fixních 

nadsvětlíků, pro stavební otvor 3200x3050mm. 

Zasklení izolačním dvojsklem,

vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex. Madlo pro

otevírání ve směru úniku (panikové kování),

samozavírač. Vzhled sestavy, kování dle výběru

investora při splnění požadavků PBŘ: pož. odol. EI 30 DP3, C3, K

Sestava do

výšky +700mm nad podlahu plná výplň.

53 K 766.R.OD2
Hliníkové vnitřní dveře pro stavební otvor 

1900x2100mm
ks 1.000 113,401.72 113,401.72

PP

Hliníkové vnitřní dveře pro stavební otvor 1900x2100mm.

Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené bezpečnostní

sklo typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru

úniku (panikové kování), samozavírač. Vzhled

sestavy, kování dle výběru investora. 

pož. odol. EI 30 DP3, C3, K

Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná výplň.

54 K 766.R.T.D3 Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 800/1970 mm ks 8.000 17,419.96 139,359.68

PP

Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní 

odlehčenou DTD, povrch laminát 0,8mm, vzhled

povrchu dle výběru investora. Kování klika/klika, zámek s vložkou typu 

FAB.
VV 2+3+2+1 8.000

55 K 766.R.T.DP3
Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 800/1970 mm  

s požární odolností EI30 DP3,C3
ks 3.000 35,614.86 106,844.58

PP

Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní 

odlehčenou DTD, povrch laminát 0,8mm, vzhled

povrchu dle výběru investora. Kování klika/klika, zámek s vložkou typu 

FAB.
VV 1+2 3.000
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56 K 766.R.T.DP4
Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 900/1970 mm  

s požární odolností EI30 DP3,C3
ks 19.000 35,614.86 676,682.34

PP

Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní 

odlehčenou DTD, povrch laminát 0,8mm, vzhled

povrchu dle výběru investora. Kování klika/klika, zámek s vložkou typu 

FAB.
VV 4+1+4+3+4+3 19.000

57 K 766.R.T.klic Příplatek za sjednocení na shodný klíč ks 6.000 917.08 5,502.48

PP Příplatek za sjednocení na shodný klíč

58 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 48.000 28.64 1,374.72 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2
VV 9+7+27+19 62.000

VV 3+2 5.000

VV 3+2 5.000

VV -24 -24.000

VV Součet 48.000

59 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 2.000 15,516.19 31,032.39 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 601,831.46

60 K 767.R.plošina
Šikmá zvedací schodišťová plošina - dodávka + 

montáž
ks 1.000 510,352.58 510,352.58

PP

Technická specifikace: 

Provedení: 

..............................................................................................................vnitř

ní 

Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných 

bariér:.................................................... automatické 

Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 

................................... 800 mm x 1050 mm 

Nosnost: 

................................................................................................................ 

250 kg 

Rychlost jízdy: ................................................................................ 

variabilní 3 až 9 m/min. 

Počet stanic: 

.................................................................................................................. 3 

Vyjetí plošiny na horní podestu: 

...................................................................................... NE 

Dispozice pohonu: ...................................................................................... 

s ohybem dráhy 

Napájení hlavního přívodu:  ..................................................... 1+N+PE 

240 V, 50 Hz, 1.5 kW 

Ovládací napětí: 

......................................................................................................... 24 V 

Kotvení: ...................................................................... na ocelové sloupky 

vrtané do nášlapů 

Umístění: .............................. na levé straně schodiště (při pohledu zdola 

na rameno schodiště) 

Zdvih: 

.............................................................................................................. 7 

200 mm 

Délka jízdní dráhy: 

........................................................................................... 16 900 mm 

Počet schodů: 

............................................................................................................... 44 

Počet zatáček: ........................................................................................ 1 

x 90° a 4 x 180° 

Horizontální stabilizace na jízdní dráze: 

......................................................................... ANO 

Obousměrné komunikační zařízení (GSM Modul): 

............................................................ ANO 

Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: 

61 K 767.R.schodolez Pásový schodolez ks 1.000 91,478.88 91,478.88

PP Pásový schodolez

D 771 Podlahy z dlaždic 29,793.77

62 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 

stržení šlemu
m2 12.130 68.96 836.48 CS ÚRS 2023 02

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

VV ostatní místnosti s ker. dlažbou

VV 12,13 12.130

63 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 12.130 46.07 558.83 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

64 K 771151014
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 

mm
m2 12.130 566.76 6,874.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

65 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 44.275 36.98 1,637.29 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty rovných

VV 102m

VV 15,62-1,9-3,2-1,945 8.575

VV 201m

VV 12,12-1,8 10.320

VV 202m

VV 12,43+0,05*2-3,2-1,8 7.530

VV 301m

VV 12,12-1,8 10.320

VV 302m

VV 12,43+0,05*2-3,2-1,8 7.530

VV Součet 44.275

66 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 15.220 124.63 1,896.87 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 90 do 120 mm
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VV 101m

VV 16,12-0,9 15.220

67 M 5976127.R
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru v. 

100 mm
m 16.742 127.93 2,141.80

VV 15,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16.742

68 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
m2 12.130 595.09 7,218.44 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV 101m

VV 12,13 12.130

69 M 59761013
dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 

25ks/m2  R10
m2 13.343 619.03 8,259.72

PP dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2

VV 12,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13.343

70 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 0.574 643.79 369.54 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 126,218.80

71 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 1,699.230 74.28 126,218.80 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV 103m

VV 120,4 120.400

VV 104m

VV 66,6 66.600

VV 105m

VV 64,60 64.600

VV 106m

VV 65,90 65.900

VV 107m

VV 65,90 65.900

VV 108m

VV 42,84 42.840

VV 109m

VV 62,74 62.740

VV 110m

VV 22,55 22.550

VV 111m

VV 13,60 13.600

VV 112m

VV 12,55 12.550

VV 113m

VV 13,50 13.500

VV 203m

VV 121,49 121.490

VV 204m

VV 66,65 66.650

VV 205m

VV 64,80 64.800

VV 206m

VV 65,87 65.870

VV 207m

VV 65,89 65.890

VV 208m

VV 23,81 23.810

VV 209m

VV 21,36 21.360

VV 210m

VV 20,30 20.300

VV 211m

VV 75,54 75.540

VV 212m

VV 24,62 24.620

VV 213m

VV 8,04 8.040

VV 214m

VV 21,23-1,4*4,9 14.370

VV 303m

VV 123,91 123.910

VV 304m

VV 66,65 66.650

VV 305m

VV 64,80 64.800

VV 306m

VV 65,87 65.870

VV 307m

VV 65,89 65.890

VV 308m

VV 65,92 65.920

VV 309m

VV 21,82 21.820

VV 310m

VV 84,89 84.890

VV 311m

VV 22,42-1,4*4,9 15.560

VV Součet 1,699.230

D 777 Podlahy lité 4,667,326.12

72 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 

podlahy
m2 1,742.720 50.33 87,711.10 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

VV součet podlah PU - litá

VV 1742,720 1,742.720
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73 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 1,742.720 132.06 230,143.60 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání

VV podlahy PU - litá

VV 102m

VV 9,28 9.280

VV 103m

VV 120,4 120.400

VV 104m

VV 66,6 66.600

VV 105m

VV 64,60 64.600

VV 106m

VV 65,90 65.900

VV 107m

VV 65,90 65.900

VV 108m

VV 42,84 42.840

VV 109m

VV 62,74 62.740

VV 110m

VV 22,55 22.550

VV 111m

VV 13,60 13.600

VV 112m

VV 12,55 12.550

VV 113m

VV 13,50 13.500

VV 201m

VV 7,61 7.610

VV 202m

VV 9,48 9.480

VV 203m

VV 121,49 121.490

VV 204m

VV 66,65 66.650

VV 205m

VV 64,80 64.800

VV 206m

VV 65,87 65.870

VV 207m

VV 65,89 65.890

VV 208m

VV 23,81 23.810

VV 209m

VV 21,36 21.360

VV 210m

VV 20,30 20.300

VV 211m

VV 75,54 75.540

VV 212m

VV 24,62 24.620

VV 213m

VV 8,04 8.040

VV 214m

VV 14,40 14.400

VV 301m

VV 7,61 7.610

VV 302m

VV 9,48 9.480

VV 303m

VV 123,91 123.910

VV 304m

VV 66,65 66.650

VV 305m

VV 64,80 64.800

VV 306m

VV 65,87 65.870

VV 307m

VV 65,89 65.890

VV 308m

VV 65,92 65.920

VV 309m

VV 21,82 21.820

VV 310m

VV 84,89 84.890

VV 311m

VV 15,56 15.560

VV Součet 1,742.720

74 K 7771211.R.3

Vyrovnání podkladu podlah pružná pryskyřice na PU 

bázi s vloženou sklo vláknitou rohoží a další vrstva 

pryskyřice s přesypem křemičitého písku

m2 871.360 482.84 420,727.46

PP
Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 

mm, plochy přes 1,0 m2

VV součet podlah PU - litá 50%

VV 1742,720*0,5 871.360

75 K 7771311.R.2
Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem + 

vyrovnávky z plast-betonu v místech poškozené dlažby
m2 1,742.720 235.23 409,940.03

VV součet podlah PU - litá

VV 1742,720 1,742.720

76 K 777511105
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 1,742.720 1,155.54 2,013,782.67 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm

VV součet podlah PU - litá

VV 1742,720 1,742.720

77 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 3,485.440 198.91 693,288.87 CS ÚRS 2023 02
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PP Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový

VV součet podlah PU - litá 2 vrstvy

VV 1742,720*2 3,485.440

78 K 777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 1,742.720 263.29 458,840.75 CS ÚRS 2023 02

PP Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný

VV součet podlah PU - litá

VV 1742,720 1,742.720

79 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 1,123.175 275.40 309,322.40 CS ÚRS 2023 02

PP

Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné 

pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem 

pohyblivé
VV 102m

VV 15,62-1,9-3,2-1,945 8.575

VV 103m

VV 109,25-3,2-0,7-0,9*4-1,0*7 94.750

VV 104m

VV 35,31-1,0 34.310

VV 105m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 106m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 107m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 108m

VV 27,63-0,9*2 25.830

VV 109m

VV 34,33-0,9 33.430

VV 110m

VV 24,86-0,9*3-1,0 21.160

VV 111m

VV 15,41-0,9 14.510

VV 112m

VV 14,71-0,9*3 12.010

VV 113m

VV 15,25-0,9 14.350

VV 201m

VV 12,12-1,8 10.320

VV 202m

VV 12,43+0,05*2-3,2-1,8 7.530

VV 203m

VV 109,25-3,2-0,7-0,9*4-1,0*7 94.750

VV 204m

VV 35,31-1,0 34.310

VV 205m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 206m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 207m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 208m

VV 21,40-0,9 20.500

VV 209m

VV 20,56-1,0 19.560

VV 210m

VV 20,56-1,0 19.560

VV 211m

VV 39,78-1,0-0,9 37.880

VV 212m

VV 24,73-0,9*2 22.930

VV 213m

VV 11,25-0,9 10.350

VV 214m

VV 20,65-0,9 19.750

VV 301m

VV 12,12-1,8 10.320

VV 302m

VV 12,43+0,05*2-3,2-1,8 7.530

VV 303m

VV 109,25-3,2-0,7-0,9*4-1,0*7 94.750

VV 304m

VV 35,31-1,0 34.310

VV 305m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 306m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 307m

VV 35,40-1,0 34.400

VV 308m

VV 34,65-0,9-1,0 32.750

VV 309m

VV 20,51-0,9-1,0 18.610

VV 310m

VV 40,74-0,9-1,0 38.840

VV 311m

VV 21,0-0,9 20.100

VV Součet 1,123.175

80 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

12 m
t 63.907 681.76 43,569.24 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 134,536.20

81 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 74.580 46.07 3,435.90 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
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VV součet obkladů

VV 66,00+8,580 74.580

82 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 36.000 360.23 12,968.28 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*12 36.000

83 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 66.000 196.26 12,953.16 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 

podkladu stěrkou, tloušťky 3mm

VV obklad v místě bouraných obkladů

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*22 66.000

VV Součet 66.000

84 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

lepených
m2 66.000 56.36 3,719.76 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*22 66.000

85 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 66.000 579.14 38,223.24 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV učebny obklad u umyvadel

VV (1,5*2,0)*22 66.000

86 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 72.600 467.71 33,955.75 CS ÚRS 2023 02

PP obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2

VV 66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72.600

87 K 781492151 Montáž profilů ukončovacích kladených do malty m 154.000 98.22 15,125.88 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty 

ukončovacího

VV učebny

VV (1,5*2+2,0*2)*22 154.000

88 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 161.700 26.16 4,230.07 CS ÚRS 2023 02

PP lišta ukončovací z PVC 10mm

VV 154*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 161.700

89 K 7816741.R.1
Montáž obkladů parapetů š  do 600 mm z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem
m 12.500 338.40 4,230.00

PP
Montáž obkladů parapetů š  do 600 mm z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem

VV parapety

VV "T/3"2,5*3 7.500

VV "T/4"2,5*2 5.000

VV Součet 12.500

90 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 8.580 476.88 4,091.63 CS ÚRS 2023 02

PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV parapety

VV "T/3"(0,6*2,5+0,6*0,05*2)*3 4.680

VV "T/4"(0,6*2,5+0,6*0,05*2)*2 3.120

VV Součet 7.800

VV 7,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8.580

91 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 2.486 644.62 1,602.53 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 562,128.43

92 K 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů m2 1,562.730 89.87 140,442.55 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením

VV 101m

VV 17,49*1,5 26.235

VV -2,4*1,5-1,7*1,5 -6.150

VV 102m

VV 19,2*1,5 28.800

VV -1,9*1,5-3,2*1,5-3,75*1,5 -13.275

VV 103m

VV 84,15*1,5 126.225

VV -(0,9*10+3,2)*1,5-2,4*0,87 -20.388

VV 104m

VV 35,99*1,5 53.985

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 105m

VV 36,08*1,5 54.120

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 106m

VV 35,49*1,5 53.235

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 107m

VV 35,89*1,5 53.835

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 108m

VV 27,86*1,5 41.790

VV -0,9*1,5*2-2,4*0,6*2 -5.580

VV 109m

VV 34,19*1,5 51.285

VV -2,4*0,6*3 -4.320

VV 110m

VV 24,70*1,5 37.050

VV -0,9*1,5*3-2,8*1,5 -8.250

VV 111m

VV 15,63*1,5 23.445

VV -0,9*1,5-2,4*0,6 -2.790

VV 112m

VV 14,93*1,5 22.395
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VV -0,9*1,5*3-2,4*0,6 -5.490

VV 113m

VV 15,48*1,5 23.220

VV -0,9*1,5-2,4*0,6 -2.790

VV 201m

VV 13,98*1,5 20.970

VV -2,4*0,6 -1.440

VV 202m

VV 8,8*1,5 13.200

VV -3,2*1,5 -4.800

VV 203m

VV 83,05*1,5 124.575

VV -(0,9*10)*1,5-2,4*0,87*2 -17.676

VV 204m

VV 35,89*1,5 53.835

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 205m

VV 36,63*1,5 54.945

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 206m

VV 35,49*1,5 53.235

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 207m

VV 35,99*1,5 53.985

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 208m

VV 21,63*1,5 32.445

VV -0,9*1,5-2,4*0,6 -2.790

VV 209m

VV 30,78*1,5 46.170

VV -0,9*1,5-2,4*0,6 -2.790

VV 210m

VV 30,28*1,5 45.420

VV -0,9*1,5-2,4*0,6 -2.790

VV 211m

VV 39,97*1,5 59.955

VV -0,9*1,5*2-2,4*0,6*3,5 -7.740

VV 212m

VV 25,06*1,5 37.590

VV -0,9*1,5*3-2,4*0,6*1,5 -6.210

VV 213m

VV 11,25*1,5 16.875

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 214m

VV 30,88*1,5 46.320

VV -0,9*1,5-2,4*0,6 -2.790

VV 301m

VV 13,98*1,5 20.970

VV -2,4*0,6 -1.440

VV 302m

VV 8,8*1,5 13.200

VV -3,2*1,5 -4.800

VV 303m

VV 84,70*1,5 127.050

VV -2,4*0,87*2-0,9*1,5*10 -17.676

VV 304m

VV 36,02*1,5 54.030

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 305m

VV 36,63*1,5 54.945

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 306m

VV 35,46*1,5 53.190

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 307m

VV 35,89*1,5 53.835

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 308m

VV 35,34*1,5 53.010

VV -0,9*1,5-2,4*0,6*3 -5.670

VV 309m

VV 20,73*1,5 31.095

VV -0,9*1,5-2,4*0,6 -2.790

VV 310m

VV 41,67*1,5 62.505

VV -0,9*1,5*2-2,4*0,6*4 -8.460

VV 311m

VV 21,23*1,5 31.845

VV -0,9*1,5-2,4*0,6 -2.790

VV Součet 1,562.730

93 K 783817.R.1

Disperzní omyvatelný nátěr (akrylová pryskyřice, 

polomat, třída otěru 1, odolnost vůči desinfekčním a 

čistícím prostředkům

m2 1,562.730 182.96 285,917.08

PP

Disperzní omyvatelný nátěr (akrylová pryskyřice, polomat, třída otěru 1, 

odolnost vůči

desinfekčním a čistícím prostředkům

94 K 784.R.1
Výstražná samolepící šrafovaná páska z PVC na 

schodiště
m 43.200 25.68 1,109.38

PP Výstražná samolepící šrafovaná páska z PVC na schodiště

VV 24 ks * š. ramene

VV 24*1,8 43.200

95 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1,694.273 24.27 41,120.01 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 101m
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VV 17,49*2,35 41.102

VV 102m

VV 19,2*3,35-3,2*3,05-1,9*2,2 50.380

VV 103m

VV 84,15*3,05-3,2*3,05-2,4*2,4 241.138

VV 104m

VV 35,99*3,05-3*(2,4*2,1) 94.650

VV 105m

VV 36,08*3,05-3*(2,4*2,1) 94.924

VV 106m

VV 35,49*3,05-3*(2,4*2,1) 93.125

VV 107m

VV 35,89*3,05-3*(2,4*2,1) 94.345

VV 108m

VV 27,86*3,05-2*(2,4*2,1) 74.893

VV 109m

VV 34,19*3,05-3*(2,4*2,1) 89.160

VV 110m

VV 24,70*3,05 75.335

VV 111m

VV 15,63*3,05-2,4*2,1 42.632

VV 112m

VV 14,93*3,05-2,4*2,1 40.497

VV 113m

VV 15,48*3,05-2,4*2,1 42.174

VV 130m

VV 19,55*3,25 63.538

VV 201m

VV 13,98*3,35 46.833

VV 202m

VV 8,8*3,35-3,2*3,05 19.720

VV 203m

VV 83,05*3,05-3,2*3,05-2*(2,4*2,4) 232.023

VV 204m

VV 35,89*3,05-3*(2,4*2,0) 95.065

VV 205m

VV 36,63*3,05-1,0*2,02-3*(2,4*2,0) 95.302

VV 206m

VV 35,49*3,05-3*(2,4*2,0) 93.845

VV 207m

VV 35,99*3,05-3*(2,4*2,0) 95.370

VV 208m

VV 21,63*3,25-2,4*2,0 65.498

VV 209m

VV 30,78*3,25-2,4*2,0 95.235

VV 210m

VV 30,28*3,05-2,4*2,0 87.554

VV 211m

VV 39,97*3,05-3*(2,4*2,0) 107.509

VV 212m

VV 25,06*3,05-2,4*2,0 71.633

VV 213m

VV 11,25*3,25 36.563

VV 214m

VV 30,88*3,05-2,4*2,0 89.384

VV 301m

VV 13,98*3,35 46.833

VV 302m

VV 8,8*3,35-3,2*3,05 19.720

VV 303m

VV 84,70*3,05-3,2*3,05-2*(2,4*2,4) 237.055

VV 304m

VV 36,02*3,05-3*(2,4*2,0) 95.461

VV 305m

VV 36,63*3,05-3*(2,4*2,0) 97.322

VV 306m

VV 35,46*3,05-3*(2,4*2,0) 93.753

VV 307m

VV 35,89*3,05-3*(2,4*2,0) 95.065

VV 308m

VV 35,34*3,05-3*(2,4*2,0) 93.387

VV 309m

VV 20,73*3,05-2,4*2,0 58.427

VV 310m

VV 41,67*3,05-4*(2,4*2,0) 107.894

VV 311m

VV 21,23*3,25-2,4*2,0 64.198

VV Mezisoučet 3,378.542

VV odečet nových omítek 

VV -(150,338+424,336) -574.674

VV stropy

VV 467,460 467.460

VV odečet omyvatelného nátěru

VV -1577,055 -1,577.055

VV Součet 1,694.273

96 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 1,848.605 14.86 27,470.27 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

97 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1,848.605 35.74 66,069.14 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 101m

VV 17,49*2,35 41.102

VV 102m

VV 19,2*3,35-3,2*3,05-1,9*2,2 50.380

VV 103m
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VV 84,15*3,05-3,2*3,05-2,4*2,4 241.138

VV 104m

VV 35,99*3,05-3*(2,4*2,1) 94.650

VV 105m

VV 36,08*3,05-3*(2,4*2,1) 94.924

VV 106m

VV 35,49*3,05-3*(2,4*2,1) 93.125

VV 107m

VV 35,89*3,05-3*(2,4*2,1) 94.345

VV 108m

VV 27,86*3,05-2*(2,4*2,1) 74.893

VV 109m

VV 34,19*3,05-3*(2,4*2,1) 89.160

VV 110m

VV 24,70*3,05 75.335

VV 111m

VV 15,63*3,05-2,4*2,1 42.632

VV 112m

VV 14,93*3,05-2,4*2,1 40.497

VV 113m

VV 15,48*3,05-2,4*2,1 42.174

VV 130m

VV 19,55*3,25 63.538

VV 201m

VV 13,98*3,35 46.833

VV 202m

VV 8,8*3,35-3,2*3,05 19.720

VV 203m

VV 83,05*3,05-3,2*3,05-2*(2,4*2,4) 232.023

VV 204m

VV 35,89*3,05-3*(2,4*2,0) 95.065

VV 205m

VV 36,63*3,05-1,0*2,02-3*(2,4*2,0) 95.302

VV 206m

VV 35,49*3,05-3*(2,4*2,0) 93.845

VV 207m

VV 35,99*3,05-3*(2,4*2,0) 95.370

VV 208m

VV 21,63*3,25-2,4*2,0 65.498

VV 209m

VV 30,78*3,25-2,4*2,0 95.235

VV 210m

VV 30,28*3,05-2,4*2,0 87.554

VV 211m

VV 39,97*3,05-3*(2,4*2,0) 107.509

VV 212m

VV 25,06*3,05-2,4*2,0 71.633

VV 213m

VV 11,25*3,25 36.563

VV 301m

VV 13,98*3,35 46.833

VV 302m

VV 8,8*3,35-3,2*3,05 19.720

VV 303m

VV 84,70*3,05-3,2*3,05-2*(2,4*2,4) 237.055

VV 304m

VV 36,02*3,05-3*(2,4*2,0) 95.461

VV 305m

VV 36,63*3,05-3*(2,4*2,0) 97.322

VV 306m

VV 35,46*3,05-3*(2,4*2,0) 93.753

VV 307m

VV 35,89*3,05-3*(2,4*2,0) 95.065

VV 308m

VV 35,34*3,05-3*(2,4*2,0) 93.387

VV 309m

VV 20,73*3,05-2,4*2,0 58.427

VV 310m

VV 41,67*3,05-4*(2,4*2,0) 107.894

VV odečet obkladu

VV -66,0 -66.000

VV odečet omyvatelného nátěru stěn

VV -1577,055 -1,577.055

VV Mezisoučet 1,581.905

VV stropy

VV 101m

VV 11,88 11.880

VV 102m

VV 15,95 15.950

VV 114m

VV 6,08 6.080

VV 114m

VV 3,09 3.090

VV 130m

VV 98,28 98.280

VV 201m

VV 18,39 18.390

VV 202m

VV 9,44 9.440

VV 208m

VV 24,08 24.080

VV 209m

VV 21,13 21.130

VV 213m

VV 7,86 7.860

VV 301m

VV 18,39 18.390

Strana 95 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 302m

VV 9,44 9.440

VV 311m

VV 22,69 22.690

VV Mezisoučet 266.700

VV Součet 1,848.605
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 352,263.24

PSV - Práce a dodávky PSV 279,068.32

    730 - Ústřední vytápění 104,717.52

      730.2 - Potrubí vč. dodávky, montáže  a tvarovek 104,717.52

    730.1 - Otopná tělesa vč. dodávky, montáže a příslušenství 122,756.57

    730.3 - Armatury pro připojení těles vč. dodávky, montáže a příslušenství 1,089.15

    730.6 - Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 50,505.08

OST - Ostatní 73,194.92

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.4.A.u - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 352,263.24

D PSV Práce a dodávky PSV 279,068.32

D 730 Ústřední vytápění 104,717.52

D 730.2 Potrubí vč. dodávky, montáže  a tvarovek 104,717.52

1 K 733121150
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 22x2,6
m 4.000 308.25 1,233.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 

nízkotlakých a středotlakých Ø 22/2,6

2 K 733121156
Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované 

svařováním D 44,5x3,2
m 105.000 814.85 85,559.25 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 

bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 44,5/3,2

3 K 733811242
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm
m 4.000 118.83 475.32 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
VV 3,33333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4.000

4 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm
m 105.000 166.19 17,449.95 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
VV 87,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 105.000

D 730.1 Otopná tělesa vč. dodávky, montáže a příslušenství 122,756.57

5 K 735151599
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm
kus 1.000 6,433.02 6,433.02 CS ÚRS 2023 02

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky 1200 mm

6 K 7351118R1

Demontáž otopného tělesa litinového článkového, 

očištění, odmaštění, proplach, případný nátěr, zpětná 

montáž

m2 46.000 836.29 38,469.34

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

7 K 7351218R2
Demontáž otopného tělesa deskového, očištění, 

odmaštění, proplach, případný nátěr, zpětná montáž
m2 33.000 836.29 27,597.57

PP Demontáž otopných těles ocelových článkových

8 K 7331919R3
Dočasné zaslepení potrubí ocelového závitového DN 

15
kus 158.000 318.08 50,256.64

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i 

zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15

D 730.3 Armatury pro připojení těles vč. dodávky, montáže a příslušenství 1,089.15

9 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 

1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
kus 1.000 353.82 353.82 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 

110°C přímé jednoregulační G 1/2

10 K 734221682R
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles
kus 1.000 385.98 385.98

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 

10 do 110°C kapalinové otopných těles

11 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez 

vypouštění
kus 1.000 349.35 349.35 CS ÚRS 2023 02

PP Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2

D 730.6 Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 50,505.08

12 K 732421421

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 

DN 25 výtlak do 10,0 m průtok 4,3 m3/h PN 10 pro 

vytápění

soubor 1.000 19,298.67 19,298.67 CS ÚRS 2023 02

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní 

vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní 

výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 10,0 m / 4,3 m3/h

13 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 8.000 938.15 7,505.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 

1/2

14 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 4.000 279.66 1,118.64 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

15 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 4.000 260.89 1,043.56 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

16 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2.000 112.58 225.16 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 3/4 (DN 20)

17 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 10.000 194.78 1,947.80 CS ÚRS 2023 02

D.1.4.A.u - Vytápění

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)
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PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40)

18 M 19761445 filtr 2x vnitřní závit PN16 T 160°C 1"1/2 kus 2.000 3,430.94 6,861.88 CS ÚRS 2023 02

PP filtr 2x vnitřní závit PN16 T 160°C 1"1/2

19 M 6000052490 Vyvažovací ventil STAD DN 20 s vypouštěním PN25 kus 1.000 2,890.39 2,890.39

PP Vyvažovací ventil STAD DN 20 s vypouštěním PN25

20 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1.000 374.37 374.37 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4

21 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1.000 851.48 851.48 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

22 K 734411117
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 80 mm délky 100 mm
kus 4.000 707.63 2,830.52 CS ÚRS 2023 02

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

(axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm

23 K 7342962R Dvoucestný ventil PN 16 T 110°C G 6/4"F kus 1.000 5,557.41 5,557.41

PP Dvoucestný ventil PN 16 T 110°C G 6/4"F

D OST Ostatní 73,194.92
24 K 734D01 Napojení na stávající rozdělovač/sběrač ks 2.000 4,824.77 9,649.54

PP Napojení na stávající rozdělovač/sběrač

25 K 734D02 Napojení na stávající potrubí ks 4.000 2,555.34 10,221.36

PP Napojení na stávající potrubí

P
Poznámka k položce: 

napojení na přípravu v rámci sociálního zařízení

26 K 734D03 Montáž směšovací sestavy před VZT jednotkou ks 1.000 5,360.85 5,360.85

PP Napojení na stávající potrubí

P
Poznámka k položce: 

směšovací sestava je dodávkou profese VZT

27 K 230170.R.1 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 109.000 33.95 3,700.55 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti potrubí  DN do 40

28 K 904D001 Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška h 72.000 285.91 20,585.52

PP Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška

29 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavu soubor 1.000 4,467.38 4,467.38

PP Dokumentace skutečného provedení stavu

30 K OST2 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 4,467.38 4,467.38

PP Spojovací a kotevní materiál

31 K OST3 Stavební přípomoce soubor 1.000 6,254.33 6,254.33

PP Stavební přípomoce

32 K OST5 Přesun hmot % 1.000 3,573.90 3,573.90

PP Přesun hmot

33 K OST6 Vypouštění, napuštění vody do otopných těles soubor 1.000 4,914.11 4,914.11

PP Dokumentace skutečného provedení stavu
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Náklady ze soupisu prací 3,540,806.62
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    6 - Zařízení č. 2 Větrání pavilonu B 3,057,157.33

    D1 - Zařízení č. 6 Chlazení VZT 193,134.78
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ON - Ostatní náklady 171,069.09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3,540,806.62

D VZT Vzduchotechnika 3,369,737.53

D 6 Zařízení č. 2 Větrání pavilonu B 3,057,157.33

1 K DG.VZT.2.1

Vzduchotechnická jednotka dle specifikace tech. 

zprávy vč. směšovacího uzlu, regulace,  příslušenství a 

montáže

kus 1.000 506,920.29 506,920.29

PP
Vzduchotechnická jednotka dle specifikace tech. zprávy vč. 

směšovacího uzlu, regulace,  příslušenství a montáže

2 K 751344125
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 

0,600 m2
kus 4.000 1,361.17 5,444.68 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2

3 M DG.VZT.2.2a
Kulisový tlumič hluku 1000x1000 L=1000 mm  (10x 

buňka 200x500 včetně náběhů)
kus 2.000 14,644.36 29,288.72

PP
Kulisový tlumič hluku 1000x1000 L=1000 mm  (10x buňka 200x500 

včetně náběhů)

4 M DG.VZT.2.2b
Kulisový tlumič hluku 1000x1000 L=1500 mm  (10x 

buňka 200x500 včetně náběhů)
kus 2.000 22,060.42 44,120.84

PP
Kulisový tlumič hluku 1000x1000 L=1000 mm  (10x buňka 200x500 

včetně náběhů)

5 K 751.DG.1.3
Velkoplošná textilní přívodní výústka půlkruhová  do 

rozměru pr.  300 mm L=4000 mm
ks 32.000 8,448.67 270,357.44

PP
Velkoplošná textilní přívodní výústka půlkruhová  do rozměru pr.  300 

mm L=4000 mm

6 K 751.DG.1.4 Děrovaný difusor vč. boxu 250x250  vč. montáže ks 64.000 6,571.19 420,556.16

PP Odvodní čtvercový anemostat vč. boxu 250x250  vč. montáže

7 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 2.000 1,201.59 2,403.18 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

8 M 42972923R3 Protidešťová žaluzie 1250x1250 mm kus 2.000 4,224.34 8,448.68

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

9 K 751514613

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 

do 0,140 m2

kus 32.000 234.69 7,510.08 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 

čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2

10 M 42982458.R2.6
klapka čtyřhranná regulační Pz 315x200mm včetně 

servopohonu 24V
kus 24.000 4,496.57 107,917.68

PP klapka čtyřhranná regulační Pz 315x200mm včetně servopohonu 24V

11 M 42982458.R2.6b
klapka čtyřhranná regulační Pz 400x200mm včetně 

servopohonu 24V
kus 4.000 4,806.36 19,225.44

PP klapka čtyřhranná regulační Pz 315x200mm včetně servopohonu 24V

12 M 42982458.R2.6c
klapka čtyřhranná regulační Pz 250x200mm včetně 

servopohonu 24V
kus 4.000 3,989.65 15,958.60

PP klapka čtyřhranná regulační Pz 315x200mm včetně servopohonu 24V

13 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2.000 107.96 215.92 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

přes 100 do 200 mm

14 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 1.000 211.22 211.22 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm

15 M 42972209 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm kus 1.000 211.22 211.22 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm

16 K 751514679

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 

200 mm

kus 2.000 272.23 544.46 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové 

bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

17 M 42981004 klapka kruhová regulační Pz D 160mm kus 2.000 818.58 1,637.16 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová regulační Pz D 160mm

18 K 751511D02 Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže m2 850.000 652.43 554,565.50

PP Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a kotvení

19 K 751510043

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 120.000 1,196.90 143,628.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

20 K 713381511R Montáž izolace tepelné vzduchotechnického potrubí m2 660.000 140.81 92,934.60

PP

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných 

vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) deskami z 

vláknitých materiálů připevněnými na přivařené trny

21 M 6315375R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm
m2 270.000 469.37 126,729.90

PP
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 30mm

D.1.4.C.e - Vzduchotechnika

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)
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22 M 63153793R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm
m2 390.000 610.18 237,970.20

PP
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 80mm

23 K 751581212R

Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskam 

min. EI 45  typ B tl. min 80 mm (možno ve dvou 

vrstvách) vč. montáže

m2 35.000 891.80 31,213.00

24 K 713491112R Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek m2 370.000 891.80 329,966.00

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí 

oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů

25 K 731.DG.OST1

Vynášecí konstrukce VZT potrubí na střeše ze 

zinkovaných profilů a plast. sedlových úchytů (na metr 

trasy)

m 130.000 567.94 73,832.20

PP
Vynášecí konstrukce VZT potrubí na střeše ze zinkovaných profilů a 

plast. sedlových úchytů (na metr trasy)

26 K 731.DG.OST2 Revizní dvířka plast. bílá 300x300 mm, vč. montáže ks 36.000 704.06 25,346.16

PP Revizní dvířka plast. 300x300 mm, vč. montáže

D D1 Zařízení č. 6 Chlazení VZT 193,134.78

27 K Pol4
Venkovní kondenzační jednotka chlazení pavilonu B 

33,6 kW vč. příslušenství a montáže
ks 1.000 183,052.76 183,052.76

PP

Venkovní kondenzační jednotka chlazení pavilonu B 33,6 kW 

vč.montáže a příslušenství (zejména řídící modul VZT, expanzní ventil, 

kotvení atd.)

28 K 751791113
Montáž napojovacího měděného potrubí 

předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)
m 10.000 140.81 1,408.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 

stěny) 12 (1/2" x 0,8)

29 M 42981909
trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 

mm, izolace 9mm
m 10.000 291.01 2,910.10 CS ÚRS 2023 02

PP trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm

30 K 751791116
Montáž napojovacího měděného potrubí 

předizolovaného 28 (1/1/8" x 1,0)
m 10.000 140.81 1,408.10 CS ÚRS 2023 02

31 M 42981912
trubka předizolovaná Cu 1/1/8" (28 mm), stěna tl 1,0 

mm, izolace 9mm
m 10.000 384.88 3,848.80 CS ÚRS 2023 02

32 K 751.PK1 Komunikační kabeláž (trasa s chladivem) kpl 1.000 506.92 506.92

PP Komunikační kabeláž

D D2 Zařízení č.7 Chlazení serverovny 1.15 119,445.42

33 K 728 dg905

SPLIT systém pro celoroční EDP chlazení (vnitřní 

nástěnná+venkovní kond. jednotka) Nom. chl. výkon = 

5 kW,max. délka potrubí 50m, kabelový ovladač, vč. 

příslušenství, vč. montáže

ks 2.000 39,427.13 78,854.26

PP

SPLIT systém pro celoroční EDP chlazení (vnitřní nástěnná+venkovní 

kond. jednotka) Nom. chl. výkon = 5Kw,max. délka potrubí 50m, 

kabelový ovladač + střídač chodu, vč. příslušenství a kotvící konstrukce 

pro uležení na střeše, vč. montáže
VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2.000

34 K 751.DG.Z Pozinkovaný žlab s víkem vč. montáže m 8.000 309.78 2,478.24

PP Pozinkovaný žlab s víkem vč. montáže

35 K 751.DG.Zp Plastový žlab s víkem vč. montáže m 5.000 309.78 1,548.90

PP Pozinkovaný žlab s víkem vč. montáže

36 K 751791111
Montáž napojovacího měděného potrubí 

předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)
m 46.000 89.18 4,102.28 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 

stěny) 6 (1/4" x 0,8)

37 M 42981907
trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, 

izolace 9mm
m 46.000 262.85 12,091.10 CS ÚRS 2023 02

PP trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm

38 K 751791113
Montáž napojovacího měděného potrubí 

předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)
m 46.000 103.26 4,749.96 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. 

stěny) 12 (1/2" x 0,8)

39 M 42981909
trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 

mm, izolace 9mm
m 46.000 328.56 15,113.76 CS ÚRS 2023 02

PP trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm

40 K 751.PK2 Komunikační a napájecí kabeláž (trasa s chladivem) kpl 1.000 506.92 506.92

PP Komunikační kabeláž

D ON Ostatní náklady 171,069.09
41 K BET1 Nehořlavavé betonové dlaždice vč. pokládky m2 12.000 882.42 10,589.04

PP Nehořlavavé betonové dlaždice

42 K 998728202 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 33,973.49 33,973.49

PP Spojovací a kotevní materiál

43 K 998728203 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m % 1.500 44,701.97 67,052.95

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m

44 K 751793001R Doplnění chladiva do systému soub 1.000 3,129.14 3,129.14

PP Doplnění chladiva do systému

45 K 0052dg001T zaregulování systému Soubor 1.000 13,410.59 13,410.59

PP zaregulování systému

46 K 0052dg002T Dokumentace skutečného provedení Soubor 1.000 1,788.08 1,788.08

PP Dokumentace skutečného provedení

47 K 0052dg003T Stavební přípomoce soubor 1.000 22,350.98 22,350.98

PP Stavební přípomoce

48 K dg 728 006 zaregulování systému po zkušebním provozu Soubor 1.000 10,728.47 10,728.47

PP zaregulování systému po zkušebním provozu

49 K dg 728 007 Zajištění protokolu měření hluku ke kolaudaci ks 1.000 8,046.35 8,046.35

PP Zajištění protokolu měření hluku ke kolaudaci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 811,745.08

PSV - Práce a dodávky PSV 811,745.08

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 166,029.76

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 367,844.95

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 97,242.82

    725-D - Zdravotechnika - zařizovací předměty - demontáž 5,237.86

    ON - Ostatní náklady 175,389.69

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.4.E.u - Zařízení technických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 811,745.08

D PSV Práce a dodávky PSV 811,745.08

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 166,029.76

1 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 125 m 20.000 499.45 9,989.00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

2 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP DN 50 m 55.000 493.20 27,126.00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

3 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 10.000 565.57 5,655.70 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

4 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP DN 110 m 90.000 720.13 64,811.70 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

5 K 72100001D
Potrubí pro odvod kondenzátu od HL138 PPR hadice 

DN25
m 17.000 379.73 6,455.41

PP Potrubí pro odvod kondenzátu od HL138 PPR hadice DN25

6 K K3 Čerpadlo pro odvod kondenzátu kus 2.000 3,556.03 7,112.06

PP Čerpadlo pro odvod kondenzátu

7 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 26.000 90.24 2,346.24 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 50

8 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 10.000 864.88 8,648.80 CS ÚRS 2023 02

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

9 K 721274103 Přivzdušňovací ventil DN110 kus 4.000 1,125.78 4,503.12 CS ÚRS 2023 02

PP Přivzdušňovací ventil DN110

10 K 725334301 Nálevka se sifonem PP HL138, DN 32 kus 2.000 870.24 1,740.48

PP Nálevka se sifonem PP HL136, DN 32

11 K K1
Napojení nového odpadního potrubí na stávající 

svodné potrubí
ks 7.000 2,269.43 15,886.01

PP Napojení nového odpadního potrubí na stávající svodné potrubí

P

Poznámka k položce: 

Veškeré náklady materiál a zvýšenou pracnost pro napojení na stávající 

potrubí pod úrovní podlahy včetně odkopání, očištění, spojovacího 

materiálu a tvarovek a zasypání atd.)

12 K KCT1 Čistící tvarovka DN110 kus 7.000 331.48 2,320.36

PP Čistící tvarovka DN110

13 K 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 192.000 49.14 9,434.88

PP Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 367,844.95

14 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 

mm

m 65.000 66.74 4,338.10 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

15 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 

mm

m 160.000 74.43 11,908.80 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

16 K 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 

mm

m 20.000 81.66 1,633.20 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm

17 K 722181251

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 

mm

m 65.000 141.17 9,176.05 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

18 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 

mm

m 25.000 166.19 4,154.75 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

19 K 722181253R

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 63 

mm

m 12.000 195.67 2,348.04

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

D.1.4.E.u - Zařízení technických instalací

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 65.000 336.84 21,894.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

21 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 110.000 409.21 45,013.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

22 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 50.000 484.26 24,213.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

23 K 722174006
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 50 x 6,9 mm
m 20.000 759.45 15,189.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9

24 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 20 x 3,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 65.000 352.92 22,939.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

25 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 25 x 4,2 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 10.000 422.61 4,226.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

26 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 32 x5,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 15.000 502.13 7,531.95 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

27 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 50 x 8,4 mm
m 12.000 776.43 9,317.16 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

28 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25 vč. kotvení a tvarovek
m 35.000 594.16 20,795.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 25

29 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32 vč. kotvení a tvarovek
m 25.000 623.65 15,591.25 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 32

30 K 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50 vč. kotvení a tvarovek
m 5.000 911.34 4,556.70 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 50

P

Poznámka k položce: 

úprava hlavního přívodu ve strojovně, nutno uvažovat zvýšenou pracnost 

a počet tvarovek

31 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem
kus 11.000 266.26 2,928.86 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

32 K 722250133R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 

celoplechový
soubor 3.000 12,992.91 38,978.73

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

33 K 722270103 Sestava vodoměrová závitová G 5/4 soubor 1.000 5,655.70 5,655.70 CS ÚRS 2023 02

PP Vodoměrové sestavy  závitové G 5/4

P
Poznámka k položce: 

vodoměr s dálkovým odečtem

34 K 722232044.1
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1.000 387.77 387.77 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 3/4

35 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12.000 554.85 6,658.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 1"

36 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1.000 938.15 938.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 6/4

37 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2.000 1,367.02 2,734.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 2

38 K 722232505 Potrubní oddělovač G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1.000 18,048.19 18,048.19 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 

°C G 6/4

39 K 725813111R Ventil rohový  G 1/2" soubor 30.000 253.75 7,612.50

PP Ventil rohový  G 1/2"

40 K v1 Napojení na stávající vodovod ks 12.000 2,019.25 24,231.00

PP Napojení na stávající vodovod

41 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 412.000 53.61 22,087.32 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

42 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 273.000 46.73 12,757.29 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 97,242.82

43 K 72122601D Koupelnové doplňky soubor 1.000 13,402.12 13,402.12

PP Koupelnové doplňky

44 M 64211046R U - umyvadlo keramické závěsné bílé 500 mm kus 19.000 895.26 17,009.94

PP U - umyvadlo keramické závěsné bílé 500 mm

45 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 19.000 1,375.95 26,143.05 CS ÚRS 2023 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

46 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 19.000 1,438.49 27,331.31 CS ÚRS 2023 02

PP baterie umyvadlová stojánková páková

47 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 

typ
kus 19.000 173.33 3,293.27 CS ÚRS 2023 02

Strana 105 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

48 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 19.000 281.44 5,347.36 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

49 M 55231080R D - dřez nerez vestavný matný s odkapovou plochou kus 1.000 1,764.61 1,764.61

PP D - dřez nerez vestavný matný s odkapovou plochou

50 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1.000 902.41 902.41 CS ÚRS 2023 02

PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

51 K 725821325R Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým ústím soubor 1.000 1,256.23 1,256.23

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím

52 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 1.000 230.52 230.52 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

53 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 

nebo myčku DN 40/50
kus 1.000 562.00 562.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro 

pračku nebo myčku DN 40/50

D 725-D Zdravotechnika - zařizovací předměty - demontáž 5,237.86

54 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 19.000 147.42 2,800.98 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

55 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 19.000 88.63 1,683.97 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

56 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 19.000 15.55 295.45 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty 

jednoduchých

57 K 725R1 Trvalé zaslepení potrubí vodovod + kanalizace kus 2.000 228.73 457.46

PP Trvalé zaslepení potrubí vodovod + kanalizace

D ON Ostatní náklady 175,389.69

58 K ON1 Stavební přípomoci kpl 1.000 35,739.00 35,739.00

PP Stavební přípomoci

59 K ON3 Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace soub 1.000 27,608.38 27,608.38

PP Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace

60 K ON6
Demontáže stávajících rozvodů kanalizace vč. 

likvidace
soub 1.000 12,866.59 12,866.59

PP Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace

61 K ON10 Pomocné konstrukce, ostatní materiál kpl 1.000 23,230.35 23,230.35

PP Pomocné konstrukce, ostatní materiál

62 K ON2 Začištění prostupů kpl 1.000 9,828.22 9,828.22

PP Začištění prostupů

63 K ON4 Doprava, režie, přesun hmot kpl 1.000 30,378.15 30,378.15

PP Doprava, režie, přesun hmot

64 K ON8 Skutečné provedení kpl 1.000 17,869.50 17,869.50

PP Skutečné provedení

65 K ON9 Napojení na zdroj tepla kpl 1.000 17,869.50 17,869.50

PP Napojení na zdroj tepla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3,803,170.79

01 - Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 819,895.60

02 - Ovládání osvětlení 251,175.41

03 - Zásuvky 243,750.29

04 - Ostatní 117,225.88

05 - Kabely 1,764,234.25

hdss - Pojistková skříň HDSS 13,980.61

r11 - Rozvaděč R1.1 15,790.22

r12 - Rozvaděč R1.2 13,806.26

r21 - Rozvaděč R2.1 11,682.63

r22 - Rozvaděč R2.2 9,371.14

r31 - Rozvaděč R3.1 16,369.33

r3.1-1 - Rozvaděč R3.1-1 5,769.69

r32 - Rozvaděč R3.2 10,229.54

07.1 - Rozvaděč vzdálených vstupů/výstupů AI8AO8U 94,772.97

07.2 - Rozvaděč vzdálených vstupů/výstupů RDO12 9,589.70

8 - Kabely 51,266.14

09.2 - Doplnění rozvaděče elektro 207,135.70

    09.3 - Vedlejší náklady 188,315.82

10 - Hromosvody a zemniče 147,125.43

    11 - Vedlejší náklady 130,298.26

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.4.G.u - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3,803,170.79

D 01 Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 819,895.60

1 M /A2/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 63,7W, 8000lm, 4000K, 

IP66
ks 9.000 2,074.62 18,671.58

PP Prachotěsné průmyslové svítidlo LED 43W, 4000°K, 5850lm

2 M /A3/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 49W, 6400lm, 4000K, 

IP66
ks 1.000 1,134.00 1,134.00

PP Přisazené svítidlo LED 23,1W, 4000°K 2458lm

3 M /D/
LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ 22W, 2535lm, 4000K, 

IP20
ks 45.000 1,436.27 64,632.15

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED 22W, 3000°K, 2090lm

4 M /K/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 16,3W, 1950lm, 4000K, 

IP65
ks 5.000 1,859.65 9,298.25

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED 22W, 3000°K, 2090lm

5 M /QA/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 61W, 6700lm, 4000K, 

IP40 ASYMETRICKÉ
ks 26.000 2,323.38 60,407.88

PP Nástěnné svítidlo LED 19W, 3000°K, 2120lm

6 M /Q2/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 61W, 6700lm, 4000K, 

IP40
ks 174.000 2,331.83 405,738.42

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED IP44, 22W, 3000°K, 2090lm

7 M /P/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 52,9W, 6600lm, 4000K, 

IP20
ks 18.000 1,915.03 34,470.54

PP Přisazené LED svítidlo IP65, 25W, 3000°K, 2700lm

8 M /N1/
LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM 6,6W, 

191lm, IP65, 1 HOD.
ks 13.000 1,470.07 19,110.91

PP
Nouzové svítidlo IP65 svítící při výpadku el.napětí LED 10x 0,1W 

2,4V/4,5Ah, 3hod

9 M /N2/ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 8,2W, 370lm, IP40, 1 HOD. ks 7.000 1,546.11 10,822.77

PP
Nouzové svítidlo IP44 svítící při výpadku el.napětí LED 1W, 3,6V/0,75Ah 

1hod

10 M /N3/ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 8,2W, 396lm, IP40, 1 HOD. ks 24.000 1,546.11 37,106.64

PP Nouzové svítidlo 1150mm 6800lm 840 IP66 AW3h 50W

11 M 1
REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO, 50W, 4000K, 

6400LM, VYZAŘOVACÍ ÚHEL 120°, IP66
ks 2.000 2,675.41 5,350.82

PP
REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO, 50W, 4000K, 6400LM, VYZAŘOVACÍ 

ÚHEL 120°, IP66

12 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 339.000 18.31 6,207.09 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

13 K 741372012
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 

reflektorové bez čidla
kus 339.000 262.85 89,106.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

14 M 011 Vývod pro nástěnné svítidlo ks 4.000 16.71 66.84

PP Vývod pro nástěnné svítidlo

15 M 012 Vývod pro stropní svítidlo ks 351.000 22.53 7,908.03

PP Vývod pro stropní svítidlo

16 M 013 Vývod pro svítidlo do koupelny ks 53.000 16.71 885.63

PP Vývod pro svítidlo do koupelny

17 M k1 Kovové konstrukce pro instalaci svítidel kg 2.000 117.34 234.68

PP Kovové konstrukce pro instalaci svítidel

18 M t1 Zákonný recyklační poplatek - svítidla ks 339.000 4.22 1,430.58

PP Zákonný recyklační poplatek - svítidla

19 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 24.000 1,971.36 47,312.64 CS ÚRS 2023 02

PP
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 

svítidel

D 02 Ovládání osvětlení 251,175.41

20 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

normální
kus 79.000 98.57 7,787.03 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

21 M 345355.R.1 spínač jednopólový 10A kus 19.000 73.22 1,391.18

PP spínač jednopólový 10A bílý

22 M 345357.R.2
ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 

velkoplošný
kus 37.000 88.71 3,282.27

PP ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný

23 M dali1 DALI SENSORCOUP ks 28.000 2,561.82 71,730.96

PP DALI SENSORCOUP

24 M dali2 Ovládací bod DALI nástěnná řídicí jednotka komp 28.000 2,651.01 74,228.28

PP Ovládací bod DALI nástěnná řídicí jednotka

25 M dali3 dimLED DALI stmívač /ballast/ 12-24V ks 28.000 3,304.37 92,522.36

D.1.4.G.u - Elektroinstalace

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B
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PP dimLED DALI stmívač /ballast/ 12-24V

26 K 741310031
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

venkovní/mokré
kus 1.000 125.32 125.32 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-

jednopólových

27 M 021 Spínač 230V IP 44, zapuštěný č.1 ks 1.000 108.01 108.01

PP Spínač 230V IP 44, zapuštěný č.1

D 03 Zásuvky 243,750.29

28 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 515.000 85.61 44,089.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

29 M
ABB.0002472.U

RS
zásuvka 1násobná 16A Swing kus 281.000 81.58 22,923.98

PP zásuvka 1násobná 16A Swing

30 M ZP
Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 

230 V AC
ks 124.000 715.17 88,681.08

PP Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

31 M R
Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 

230 V AC
ks 18.000 733.95 13,211.10

PP Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

32 M R.1
Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 

230 V AC do katedry
ks 12.000 767.84 9,214.08

PP
Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC do 

katedry

33 M R.2
Zásuvka dvounásobná v lištové krabici s přepěťovou 

ochranou 16 A, 230 V AC
ks 50.000 801.64 40,082.00

PP Zásuvka dvounásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

34 M R.3
Zásuvka jednonásobná modulová s přepěťovou 

ochranou 16 A, 230 V AC
ks 30.000 805.83 24,174.90

PP Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

35 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE prostředí venkovní, mokré
kus 5.000 149.26 746.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE

36 M 345514.R.3
zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 

1x DIN.IP44
kus 5.000 125.54 627.70

PP zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44

D 04 Ostatní 117,225.88
37 K 21219D001 Ukončení vývodu 230V ks 14.000 25.35 354.90

PP Ukončení vývodu 230V

38 K 21219D002 Ukončení vývodu 400V ks 3.000 42.24 126.72

PP Ukončení vývodu 230V

39 K 741310221
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 

řazení 2-pro žaluzie
kus 12.000 79.61 955.32 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 

zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 

normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie

40 M
ABB.3557GA893

40C1

Spínač žaluziový jednopólový, řazení 1+1 s 

blokováním, s krytem
kus 12.000 483.53 5,802.36

PP Spínač žaluziový jednopólový, řazení 1+1 s blokováním, s krytem

41 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 192.000 213.28 40,949.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s 

víkem

42 M kž1
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50 z plechu 

tloušťky 0,75 mm + kotvení
m 168.000 204.11 34,290.48

PP
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50 z plechu tloušťky 0,75 mm 

+ kotvení

43 M kzi
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100 z plechu 

tloušťky 0,75 mm + kotvení
m 24.000 270.36 6,488.64

PP
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100 z plechu tloušťky 0,75 

mm + kotvení

44 K 220711301 Montáž detektoru kus 6.000 79.61 477.66

PP Montáž detektoru

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž včetně napojení 

kabelů.

45 M 34571511 Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm kus 24.000 5.75 138.00

PP Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm

46 M 3751011R001 Detektor plynu pro oxid uhelnatý 24V, 0...10V kus 6.000 446.84 2,681.04

PP Detektor plynu pro oxid uhelnatý

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Poznámka k položce: krytí IP65, nástěnný, 230V

47 K R Montáž instalační krabice kus 49.000 85.43 4,186.07

PP Montáž instalační krabice

48 M R.4 Krabice univerzální KU68LD/1HF do sádrokartonu kus 29.000 25.08 727.32

PP Krabice univerzální KU68LD/1HF do sádrokartonu

49 M R.5 Krabice přístrojová KP64/3 trojnásobná 71x45mm kus 1.000 79.81 79.81

PP Krabice přístrojová KP64/3 trojnásobná 71x45mm

50 M R.6 Krabice přístrojová KP64/5 pětinásobná o71x45mm kus 6.000 130.67 784.02

PP Krabice přístrojová KP64/5 pětinásobná o71x45mm

51 M R.7
Krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do 

sádrokartonu
kus 6.000 162.03 972.18

PP Krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do sádrokartonu

52 M R.8 Krabice podlahová kus 7.000 2,534.60 17,742.20

PP Krabice podlahová

53 M R.9 Zdířky pro banánek 5mm červená kus 10.000 23.47 234.70

PP Zdířky pro banánek 5mm červená
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54 M R.10 Zdířky pro banánek 5mm černá kus 10.000 23.47 234.70

PP Zdířky pro banánek 5mm černá

D 05 Kabely 1,764,234.25

55 K 741120101
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))
m 216.000 10.89 2,352.24 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v 

trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 

16 mm2

56 M 34142159r vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 125.000 43.06 5,382.50

PP vodič silový s Cu jádrem 16mm2

57 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 91.000 17.35 1,578.85 CS ÚRS 2023 02

PP vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2

58 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
m 12,741.000 29.29 373,183.89 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

59 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 3,840.000 12.45 47,808.00 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

60 M 34111030FE kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 FE180/P60-R m 624.000 37.90 23,649.60

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

61 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 8,277.000 20.55 170,092.35 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

62 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)
m 70.000 37.46 2,622.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

63 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 70.000 32.11 2,247.70 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2

64 K 741122233
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 10.000 26.94 269.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

65 M 341111005 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 m 10.000 129.23 1,292.30

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2

66 K 741122005
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný plochý 2x1 až 2,5 mm2
m 1,600.000 26.54 42,464.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 

2,5 mm2

67 M 341095151 kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 2x1,0mm2 m 1,625.000 9.36 15,210.00

PP kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2

68 K 741122135
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 zatažený v 

trubkách (CYKY)
m 104.167 85.33 8,888.57 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 

průřezu žil 4x35 mm2

69 M 34111620 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x35mm2 m 125.000 399.55 49,943.75 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x35mm2

VV 104,166666666667*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 125.000

VV Součet 125.000

70 M R.11 montáž kabelové chráničky do 32mm m 560.000 25.77 14,431.20

PP montáž kabelové chráničky do 32mm

71 M R.12 kabelová chránička do 32mm m 560.000 13.65 7,644.00

PP kabelová chránička do 32mm

72 M R.13 montáž lišty vkládací m 7,690.000 61.45 472,550.50

PP montáž lišty vkládací

73 M R.14 lišta vkládací 40x40 m 7,690.000 50.05 384,884.50

PP lišta vkládací 40x40

74 M R.15 montáž kabelového žlabu m 330.000 213.28 70,382.40

PP montáž kabelového žlabu

75 M R.16 kabelový žlab 50x35mm m 330.000 204.11 67,356.30

PP kabelový žlab 50x35mm

D hdss Pojistková skříň HDSS 13,980.61

76 K 741320023
Montáž pojistka - spodek do 500 V, 100 A se 

zapojením vodičů
kus 15.000 79.61 1,194.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 

100 A

77 M 35825471
spodek pojistkový do 160A a ztráty 12W, svorkové 

šrouby našroubovány
kus 15.000 150.29 2,254.35 CS ÚRS 2023 02

PP spodek pojistkový do 160A a ztráty 12W, svorkové šrouby našroubovány

78 M 35825426
pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, 

montážní velikosti NH1
kus 3.000 192.85 578.55 CS ÚRS 2023 02

PP
pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, montážní velikosti 

NH1

79 M 3582542263
pojistka nožová výkonová 63A charakteristiky aM, 

montážní velikosti PNA1
kus 3.000 138.22 414.66

PP
pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti 

NH1

80 M 35825422
pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, 

montážní velikosti NH1
kus 3.000 147.02 441.06 CS ÚRS 2023 02

PP
pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti 

NH1

81 M 35825402
pojistka nožová výkonová 50A provedení normální 

charakteristika aM
kus 6.000 137.06 822.36 CS ÚRS 2023 02

PP pojistka nožová výkonová 50A provedení normální charakteristika aM

82 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02
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PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

83 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 8,048.77 8,048.77

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

D r11 Rozvaděč R1.1 15,790.22

84 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

85 M 35713104
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

86 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 26.000 123.91 3,221.66 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

87 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 9.000 67.80 610.20 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

88 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 12.000 99.50 1,194.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

89 M 35822111c jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 1.000 119.81 119.81

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

90 M 35822107c jistič 1pólový-charakteristika C 6A kus 2.000 121.05 242.10

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

91 M hod mechanické spínací hodiny 24 hod ks 1.000 994.77 994.77

PP mechanické spínací hodiny 24 hod

92 M pr Impulzní paměťová relé 230 C AC ks 1.000 375.78 375.78

PP Impulzní paměťová relé 230 C AC

93 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1.000 230.93 230.93 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

94 M 35822404v vipínač 3pólový 32A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

95 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

96 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

97 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

98 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

99 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r12 Rozvaděč R1.2 13,806.26

100 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

101 M 35713104
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

102 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 22.000 123.91 2,726.02 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

103 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 11.000 99.50 1,094.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

104 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 7.000 67.80 474.60 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

105 M 35822111c jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 4.000 119.81 479.24

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

106 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1.000 230.93 230.93 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

107 M 35822404v vipínač 3pólový 32A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

108 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

109 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

110 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

111 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

112 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r21 Rozvaděč R2.1 11,682.63

113 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

Strana 111 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

114 M 35713104
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

115 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1.000 230.93 230.93 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

116 M 35822404v vipínač 3pólový 32A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

117 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 13.000 123.91 1,610.83 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

118 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 8.000 67.80 542.40 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

119 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 5.000 99.50 497.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

120 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

121 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

122 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

123 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

124 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r22 Rozvaděč R2.2 9,371.14

125 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

126 M 35713104
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

127 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1.000 230.93 230.93 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

128 M 35822404v vipínač 3pólový 32A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

129 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

130 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

131 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 15.000 123.91 1,858.65 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

132 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 4.000 99.50 398.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

133 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 11.000 67.80 745.80 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

134 M 35822111c jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 2.000 119.81 239.62

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

135 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r31 Rozvaděč R3.1 16,369.33

136 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

137 M 35713105
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

138 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 19.000 123.91 2,354.29 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

139 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 8.000 67.80 542.40 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

140 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 7.000 99.50 696.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

141 M 35822111c jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 4.000 119.81 479.24

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

142 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 4.000 309.78 1,239.12 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

143 M 35822404v80 vipínač 3pólový 80A kus 1.000 1,093.45 1,093.45

PP jistič 3pólový-charakteristika B 80A

144 M 35822404 jistič 3pólový-charakteristika B 32A kus 1.000 463.27 463.27 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A
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233 M 35822173
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 2.000 734.62 1,469.24 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

146 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

147 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

148 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

149 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

150 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r3.1-1 Rozvaděč R3.1-1 5,769.69

151 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

152 M 35713110
rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 1,659.69 1,659.69 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

153 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 4.000 123.91 495.64 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

154 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 4.000 67.80 271.20 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

155 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 1.000 99.50 99.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

156 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1.000 309.78 309.78 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

157 M 35822404v vipínač 3pólový 32A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

158 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

159 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

160 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 938.74 938.74

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r32 Rozvaděč R3.2 10,229.54

161 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

162 M 35713110
rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 1,659.69 1,659.69 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

163 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 1.000 309.78 309.78 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

164 M 35822404v vipínač 3pólový 32A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

165 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 11.000 123.91 1,363.01 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

166 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 7.000 67.80 474.60 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

167 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 4.000 99.50 398.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

168 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

169 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

170 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

171 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

172 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,126.49 1,126.49

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 07.1 Rozvaděč vzdálených vstupů/výstupů AI8AO8U 94,772.97

173 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 9.000 206.99 1,862.91 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg
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174 M 35713132
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, 

šířka 14 modulárních jednotek
kus 9.000 480.64 4,325.76 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních 

jednotek

175 M 35822105 jistič 1pólový-charakteristika B 2A kus 9.000 278.81 2,509.29 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 2A

176 M HDR-60-24 Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC ks 9.000 558.55 5,026.95

PP Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC

177 M AI8AO8U
moduly vzdálených Vstupů/Výstupů 8× analogový 

vstup*), 8× analogový výstup 0 V až 10 V
ks 9.000 8,535.97 76,823.73

PP
moduly vzdálených Vstupů/Výstupů 8× analogový vstup*), 8× analogový 

výstup 0 V až 10 V

178 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 9.000 469.37 4,224.33

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 07.2 Rozvaděč vzdálených vstupů/výstupů RDO12 9,589.70

179 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

180 M 35713132
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, 

šířka 14 modulárních jednotek
kus 1.000 480.64 480.64 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních 

jednotek

181 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 1.000 223.41 223.41 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

182 M HDR-60-24 Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC ks 1.000 558.55 558.55

PP Spínaný napájecí zdroj 230/24 60W 24VDC

183 M RDO12
moduly vzdálených Vstupů/Výstupů 12× spínací relé 

250 V / 4 A
ks 1.000 7,650.74 7,650.74

PP
moduly vzdálených Vstupů/Výstupů 8× analogový vstup*), 8× analogový 

výstup 0 V až 10 V

184 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 469.37 469.37

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 8 Kabely 51,266.14

185 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 85.000 61.46 5,224.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

186 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20 m 85.000 18.89 1,605.65 CS ÚRS 2023 02

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20

187 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 251.000 18.85 4,731.35 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

188 M 1203531 KABEL CYSY 5X0,75 H05VV-F m 235.000 14.12 3,318.20

PP KABEL CYSY 5X0,75 H05VV-F

189 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 8.000 18.77 150.16 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

190 M 1210651 KABEL CYSY 3X0,75 H05VV-F m 8.000 9.56 76.48

PP KABEL CYSY 3X0,75 H05VV-F

191 K 741122219
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 368.000 18.85 6,936.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

192 M 8500057100 Kabel JYTY-O 4x1 (v metráži) m 352.000 15.79 5,558.08

PP Kabel JYTY-O 4x1 (v metráži)

193 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 437.000 16.33 7,136.21 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

194 M 1284765 KABEL BELDEN UTP CAT.6E 7965E m 437.000 7.75 3,386.75

PP KABEL BELDEN UTP CAT.6E 7965E

195 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 7.000 1,877.48 13,142.36

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 09.2 Doplnění rozvaděče elektro 207,135.70
196 K R.5 Montáže ve stávajicích rozvaděčích elektro kus 1.000 8,918.04 8,918.04

PP Montáže ve stávajicích rozvaděčích elektro

197 M R.29 Materiál do rozvaděčů elektro kus 1.000 2,816.22 2,816.22

PP Materiál do rozvaděčů elektro

198 K 741791003
Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické 

systémy
kus 1.000 420.56 420.56 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů 

elektroměru třífázového

199 M R.30

elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové 

měniče s blokací zpětného chodu včetně 3ks měřících 

traf

kus 1.000 5,256.95 5,256.95 CS ÚRS 2023 01

PP
elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče s blokací 

zpětného chodu včetně 3ks měřících traf

200 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 09.3 Vedlejší náklady 188,315.82

201 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1.000 8,940.39 8,940.39 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

202 K 998731102s Přesun hmot pro solární systémy, do výšky t 1.000 3,334.77 3,334.77

PP

Přesun hmot pro kotelny  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

203 K t1 Propojení FVE cs. ČEZ ks 1.000 8,940.39 8,940.39

PP Propojení FVE cs. ČEZ

204 K vn3 Zaškolení obsluhy, manuály ks 1.000 5,364.24 5,364.24

PP Zaškolení obsluhy, manuály

205 K vn6 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách ks 1.000 6,258.28 6,258.28

PP Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách

206 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 1.000 31,291.38 31,291.38

PP Stavební přípomoci, drážkování, začištění

207 M 072 Nosný materiál ks 1.000 1,788.08 1,788.08

PP Nosný materiál

208 M 005231010R Revize elektroinstalace ks 1.000 0.89 0.89

PP Revize elektroinstalace

209 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 

100 000 do 500 000,- Kč
kus 1.000 3,218.54 3,218.54 CS ÚRS 2023 01

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 

tis. Kč

210 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1.000 67,052.95 67,052.95

PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

211 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1.000 40,253.07 40,253.07

PP Přirážka za prořez kabelů

212 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 4.000 286.09 1,144.36

PP HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

213 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 6.000 1,788.08 10,728.48

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 10 Hromosvody a zemniče 147,125.43

214 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 45.000 170.48 7,671.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 

Ø do 10 mm

215 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 45.000 62.08 2,793.60 CS ÚRS 2023 02

PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod

216 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 65.000 80.97 5,263.05 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

217 M 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 kus 6.000 17.28 103.68 CS ÚRS 2023 02

PP svorka univerzální pro lano 6-50mm2

218 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 9.000 21.87 196.83 CS ÚRS 2023 02

PP podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm

219 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm kus 45.000 15.71 706.95 CS ÚRS 2023 02

PP podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm

220 M 35431160 svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2 kus 3.000 17.28 51.84 CS ÚRS 2023 02

PP svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2

221 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 2.000 19.81 39.62 CS ÚRS 2023 02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

D 11 Vedlejší náklady 130,298.26

222 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1.000 2,682.12 2,682.12 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

223 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 2.000 39,784.75 79,569.50

PP Stavební přípomoci, drážkování, začištění

224 M 072 Nosný materiál ks 1.000 1,341.06 1,341.06

PP Nosný materiál

225 M 005231010R Revize elektroinstalace ks 7.000 0.89 6.23

PP Revize elektroinstalace

226 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 38.000 804.64 30,576.32 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

227 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1.000 0.89 0.89

PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

228 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1.000 0.89 0.89

PP Přirážka za prořez kabelů

229 M 900 HZS  - revize hromosvodu h 4.000 491.72 1,966.88

PP HZS  - revize hromosvodu

230 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 15.000 286.09 4,291.35

PP HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

231 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 

12 m
t 2.000 2,785.83 5,571.66 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

232 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 8.000 536.42 4,291.36

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 372,490.78

09.1 - Solární elektrárna - dodávky 372,490.78

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.4.G.e - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 372,490.78

D 09.1 Solární elektrárna - dodávky 372,490.78

1 K 741110521
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm bez 

víčka
m 80.000 44.07 3,525.60

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do 60 mm

2 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 40.000 51.60 2,064.00

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm

3 M 34571005 lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm m 40.000 25.96 1,038.40

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm

4 K 741120124
Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách 

nebo lištách průměru přes 4 do 6 mm
m 140.000 25.68 3,595.20

PP
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo 

lištách, průměru přes 4 do 6 mm

5 M 34111851 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm m 140.000 19.35 2,709.00

PP kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm

6 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 55.000 16.67 916.85

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně 

plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 

(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

7 M 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x6mm2
m 55.000 16.73 920.15

PP
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 

1x6mm2

8 K 741120324
Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně 

průměru přes 4 do 6 mm
m 140.000 47.54 6,655.60

PP
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru 

přes 4 do 6 mm

9 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x16 mm2 (např. CYKY)
m 80.000 38.79 3,103.20

PP
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 

mm2 (např. CYKY)

10 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x16mm2
m 40.000 208.69 8,347.60

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x16mm2

11 M R.24

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V bezhalogenový B2cas1d1 (např CXKH-R) 

5x16mm2

m 40.000 291.15 11,646.00

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 

bezhalogenový B2cas1d1 (např CXKH-R) 5x16mm2

12 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 2,346.85 2,346.85

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

13 M R.25 Montáž kabelů CAT6 4x2x0,5 m 80.000 21.78 1,742.40

PP Montáž kabelů CAT6 4x2x0,5

14 M R.26 Kabel FTP CAT6 4x2x0,5 m 20.000 9.94 198.80

PP Kabel FTP CAT6 4x2x0,5

15 M R.27 Kabel STP CAT6 4x2x0,5 LSOH m 60.000 14.59 875.40

PP Kabel STP CAT6 4x2x0,5 LSOH

16 K 741711001
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 

šikmé střeše přes krytinu do nosné konstrukce
kus 20.000 533.82 10,676.40

PP
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé 

střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce

17 M 42412400

konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na 

všechny typy šikmých střech pro vertikálně 

orientovaný panel, set pro 1 panel

kus 20.000 741.61 14,832.20

PP
konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na všechny typy 

šikmých střech pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel

18 K 741721201
Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou 

střechu výkonu přes 600 Wp
kus 36.000 548.32 19,739.52

PP
Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 600 Wp, umístěných na 

šikmé střeše krystalických

19 M R.17
panel fotovoltaický monokrystalický 650W-37,6V 

rozměr 2384x1303×35mm
kus 36.000 2,942.05 105,913.80

PP
panel fotovoltaický monokrystalický 650W-37,6V rozměr 

2384x1303×35mm

20 K 741730015

Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového 

pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon do 

30000 W

kus 1.000 8,093.83 8,093.83

PP
Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické 

systémy, max. výstupní výkon do 30000 W

21 M 35672016

měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový 

maximální vstupní výkon 30000W, maximální výstupní 

výkon 30000W

kus 1.000 47,382.97 47,382.97

D.1.4.G.e - Elektroinstalace

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní 

výkon 30000W, maximální výstupní výkon 30000W

22 K R.1 Montáž rozvaděče s požární odolností 30min kus 1.000 1,379.95 1,379.95

PP Montáž rozvaděče s požární odolností 30min

23 M R.18
Rozvaděč pro střídač s požární odolností 30min 

včertně výbavy
kus 1.000 25,346.01 25,346.01

PP Rozvaděč pro střídač s požární odolností 30min včertně výbavy

24 K R.2
Montáž instalačního rozvaděče pro pojistkový odpínač 

a přepeťovou ochranu
kus 2.000 471.25 942.50

PP
Montáž instalačního rozvaděče pro pojistkový odpínač a přepeťovou 

ochranu

25 M R.19
Instalačního rozvaděč pro pojistkový odpínač a 

přepeťovou ochranu
kus 2.000 4,677.75 9,355.50

PP Instalačního rozvaděč pro pojistkový odpínač a přepeťovou ochranu

26 M R.20 Svodič přepětí SLP-PV500 V/U S (SPD T2) kus 2.000 1,732.92 3,465.84

PP Svodič přepětí SLP-PV500 V/U S (SPD T2)

27 M R.21 Odpínač poj. pro válcové pojistky OPVP10-1 kus 2.000 80.46 160.92

PP Odpínač poj. pro válcové pojistky OPVP10-1

28 M R.22 Pojistka 32A kus 2.000 13.14 26.28

PP Pojistka 32A

29 M 3sol D+M; Konektory MC4 ks 42.000 77.63 3,260.46

PP D+M; Konektory MC4

30 M 4sol D+M; Automatizace ochrany ks 1.000 12,203.67 12,203.67

PP D+M; Automatizace ochrany

31 K R.3 Montáž tlačítka Stop ks 1.000 165.22 165.22

PP Montáž tlačítka Stop

32 M R.23
Skříň nouzového vypnutí IP55 Gewiss rudá prosvětlné 

tlačítko 42 RV
kus 1.000 613.70 613.70

PP Skříň nouzového vypnutí IP55 Gewiss rudá prosvětlné tlačítko 42 RV

33 K R.4
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 2x1,5 mm2 (např. CXKH)
m 60.000 28.64 1,718.40

PP
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 

mm2 (např. CXKH)

34 M R.28

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V bezhalogenový B2cas1d1 (např CXKH-R) 

2x1,5mm2

m 60.000 18.66 1,119.60

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 

bezhalogenový B2cas1d1 (např CXKH-R) 2x1,5mm2

35 K vn2 Nepředvídatelné práce ks 1.000 32,855.94 32,855.94

PP Nepředvídatelné práce

36 K vn4 Nastavení a oživení ks 1.000 8,627.03 8,627.03

PP Nastavení a oživení

37 K vn5 Komplexní zkoušky (test 1:1) ks 1.000 14,925.99 14,925.99

PP Komplexní zkoušky (test 1:1)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4,556,571.60

oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž SK 1,613,035.45

    220990004 - 19" datový rozvaděč BD/FD1 68,732.50

    220990019 - Optika a příslušenství  BD/FD1 9,681.61

    220990028 - Aktivní prvky BD/FD1 61,570.16

    220990031 - Optické moduly - BD/FD1 9,587.34

    220990033 - Optické patch cordy  - BD/FD1 2,410.73

    220990037 - Zdroj UPS  BD/FD1 30,718.43

    220990039 - 19" datový rozvaděč FD2 10,249.17

    220990043 - Optika a příslušenství FD2 5,952.71

    220990052 - 19" datový rozvaděč FD3 86,615.67

    220990067 - Optika a příslušenství  FD3 6,195.85

    220990076 - Aktivní prvky FD3 99,746.88

    220990078 - Optické moduly - FD3 6,848.10

    220990080 - Optické patch cordy  - FD3 1,537.68

    220990084 - Zdroj UPS  FD3 30,718.43

    220990086 - Wifi - access point - (řídící software UniFi controller součást AP)- chodby 84,223.90

    220990088 - Access point s integrovaným switche - (učebny, knceláře, sborovna) 82,929.33

    220990090 - Pobočková telefonní ústředna 32,606.24

    220990092 - rozšíření základní jednotky 59,182.93

    220990098 - IP videotelefon 13,116.10

    220990100 - Systémový telefon 7,034.92

    220990102 - Externí GSM brána 2,830.30

    220990104 - Elektroinstalační materiál a kabely 850,262.49

oddíl 2 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 686,161.07

    220990141 - Kabely a elektroinstalační materiál 375,608.88

oddíl 3 - Kartový systém a vstupní komunikátor IP 744,979.60

    220990123 - Moduly 3 rámeček (audiovideo, dotykový displej, čtečka)- instalace pod omítkou 219,620.28

    220990129 - Moduly 3 rámeček (audiovideo, dotykový displej, čtečka) - na povrchu 115,420.06

    220990136 - Moduly 2 rámeček (audio, dotykový displej)- pod omítkou 32,822.05

    D1 - Čtečka (autonomní)- instalace pod omítkou 101,524.90

    220990145 - Zdroj 26,468.74

    220990149 - Samozamykací elektrický zámek 132,289.50

    220990155 - Elektrický otvírač 17,406.00

    220990158 - Kabely a elektroinstalační materiál 99,428.07

oddíl 4 - Jednotný čas 362,297.52

    220990177 - Elektroinstalační materiál a kabely 164,489.47

oddíl 5 - Domácí rozhlas s nuceným poslechem (včetně školního zvonění) 597,320.44

    220990201 - Elektroinstalační materiál 322,435.47

oddíl 6 - IP kamerový systém , Kabeláž je součástí oddílu strukturované kabeláže 133,811.06

    220990215 - Kabely a elektroinstalační materiál (součástí dodávky strukturované kabeláže) 36,141.60

oddíl 7 - Úložný elektroinstalační materiál a pož.ucpávky 369,965.06

oddíl 8 - Demontáže 49,001.40

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.4.H.u - Elektronické komunikace

Strana 119 z 212



Strana 120 z 212



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4,556,571.60

D oddíl 1 Strukturovaná kabeláž SK 1,613,035.45

1 K 220990001
zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně 

rámečku
ks 59.000 290.67 17,149.53

PP zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku

2 K 220990002
zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně 

rámečku
ks 125.000 217.45 27,181.25

PP zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku

3 K 220990003 konektrto RJ45 cat.6 ks 60.000 99.22 5,953.20

PP konektrto RJ45 cat.6

D 220990004 19" datový rozvaděč BD/FD1 68,732.50

4 K 220990005 Rozvaděč stojan 42U/800 x 1000, šedý, dveře sklo, ks 1.000 17,330.07 17,330.07

PP Rozvaděč stojan 42U/800 x 1000, šedý, dveře sklo,

5 K 220990006 Podstavec pod rozvaděč 800 x 1000 s filtrem ks 1.000 1,366.81 1,366.81

PP Podstavec pod rozvaděč 800 x 1000 s filtrem

6 K 220990007
Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 

barvě
ks 1.000 860.83 860.83

PP Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě

7 K 220990008 Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6 ks 6.000 4,850.48 29,102.88

PP Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6

8 K 220990009 Patch panel telefonní 50 portů RJ45 ks 1.000 3,082.83 3,082.83

PP Patch panel telefonní 50 portů RJ45

9 K 220990010
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 

bimetalový termostat
ks 1.000 2,306.49 2,306.49

PP
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový 

termostat

10 K 220990011 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1.000 654.30 654.30

PP Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm

11 K 220990012 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta ks 7.000 332.31 2,326.17

PP 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta

12 K 220990013 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta ks 3.000 302.27 906.81

PP 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta

13 K 220990014 Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U ks 2.000 548.22 1,096.44

PP Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U

14 K 220990015 19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg ks 1.000 302.27 302.27

PP 19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg

15 K 220990016 Patch kabel U/UTP  2m, CAT6, 2xRJ45 ks 10.000 99.51 995.10

PP Patch kabel U/UTP  2m, CAT6, 2xRJ45

16 K 220990017 Patch kabel U/UTP  3m, CAT6, 2xRJ45 ks 50.000 131.42 6,571.00

PP Patch kabel U/UTP  3m, CAT6, 2xRJ45

17 K 220990018 Patch kabel U/UTP  5m, CAT6, 2xRJ45 ks 10.000 183.05 1,830.50

PP Patch kabel U/UTP  5m, CAT6, 2xRJ45

D 220990019 Optika a příslušenství  BD/FD1 9,681.61

18 K 220990020

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 

datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek E2000, 

SC, (LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, 

výška 1U

ks 1.000 1,379.01 1,379.01

PP

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového 

rozvaděče, pro 24 duplexních spojek E2000, SC, (LC) s možnosti 

instalace dvou optických kazet, výška 1U

19 K 220990021 optická spojka E2000/APC, duplex, SM, ks 8.000 195.54 1,564.32

PP optická spojka E2000/APC, duplex, SM,

20 K 220990022 záslepka pro čelo vany ks 20.000 42.24 844.80

PP záslepka pro čelo vany

21 K 220990023 Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka ks 2.000 151.14 302.28

PP Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka

22 K 220990024
Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + 

Suhner
ks 2.000 92.00 184.00

PP Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + Suhner

23 K 220990025 optický svár SM ks 16.000 277.40 4,438.40

PP optický svár SM

24 K 220990026 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 16.000 17.37 277.92

PP ochrana optického svaru FPS - 60mm

25 K 220990027 pigtail E2000/APC, 9um SM, délka 1m ks 16.000 43.18 690.88

PP pigtail E2000/APC, 9um SM, délka 1m

D.1.4.H.u - Elektronické komunikace

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 220990028 Aktivní prvky BD/FD1 61,570.16

26 K 220990029

UniFi Switch - 48x Gbit LAN POE ( US-48-500W ) - 48x 

10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps SFP+) 

PoE switch  - 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, 

POE+, 500W je gigabitový PoE switch v 19" rackmount 

provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 

500W. 

ks 2.000 24,936.72 49,873.44

PP

UniFi Switch - 48x Gbit LAN POE ( US-48-500W ) - 48x 

10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps SFP+) PoE switch  - 

48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, POE+, 500W je gigabitový PoE 

switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE 

napájení 500W. Switch 48 GB metalických portů + 2 SFP + 2 SFP+ 

porty a celkovou propustnost 70 Gbps. Gigabitové PoE na každém 

portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním 

výkonem 34,2W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 

27 K 220990030

Spravovatelný switch UniFi 16 XG - 12x SFP+, 4x 

10Gbit. Šestnáctiportový router, bandwith až 160 

Gbps. Podpora DHCP/IGMP Snooping, TACACS+, 

RADIUS, 802.1x a MAC či DHCP. Rozhraní: 12 x 

SFP+, 4 x 10G RJ45

ks 1.000 11,696.72 11,696.72

PP

Spravovatelný switch UniFi 16 XG - 12x SFP+, 4x 10Gbit. 

Šestnáctiportový router, bandwith až 160 Gbps. Podpora DHCP/IGMP 

Snooping, TACACS+, RADIUS, 802.1x a MAC či DHCP. Rozhraní: 12 x 

SFP+, 4 x 10G RJ45

D 220990031 Optické moduly - BD/FD1 9,587.34

28 K 220990032
SFP+  Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit ( UF-

SM-10G ) / Konektory: (2) LC
ks 7.000 1,369.62 9,587.34

PP
SFP+  Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit ( UF-SM-10G ) / 

Konektory: (2) LC

D 220990033 Optické patch cordy  - BD/FD1 2,410.73

29 K 220990034
Optický patchkabel E2000(APC) - LC(APC), 

9/125(singlemode), LSOH, duplex, OS2, 3m
ks 3.000 174.61 523.83

PP
Optický patchkabel E2000(APC) - LC(APC), 9/125(singlemode), LSOH, 

duplex, OS2, 3m

30 K 220990035
Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 10m duplex 

SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D
ks 8.000 174.61 1,396.88

PP
Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 10m duplex SXPC-LC/LC-UPC-

OS-1M-D

31 K 220990036
Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 3m duplex 

SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D
ks 3.000 163.34 490.02

PP
Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 3m duplex SXPC-LC/LC-UPC-

OS-1M-D

D 220990037 Zdroj UPS  BD/FD1 30,718.43

32 K 220990038

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 

2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 

Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 

stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 

mm x Hloubka 457 mm

ks 1.000 30,718.43 30,718.43

PP

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 

4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 

2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x 

Hloubka 457 mm

D 220990039 19" datový rozvaděč FD2 10,249.17

33 K 220990040 Rozvaděč nástěnný 15U/600 x 500, šedý, dveře sklo, ks 1.000 6,830.28 6,830.28

PP Rozvaděč nástěnný 15U/600 x 500, šedý, dveře sklo,

34 K 220990041 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta ks 2.000 332.31 664.62

PP 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta

35 K 220990042 Patch panel telefonní 25 portů RJ45 ks 1.000 2,754.27 2,754.27

PP Patch panel telefonní 25 portů RJ45

D 220990043 Optika a příslušenství FD2 5,952.71

36 K 220990044

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 

datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek E2000, 

SC, (LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, 

výška 1U

ks 1.000 1,379.01 1,379.01

PP

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového 

rozvaděče, pro 24 duplexních spojek E2000, SC, (LC) s možnosti 

instalace dvou optických kazet, výška 1U

37 K 220990045 optická spojka E2000/APC, duplex, SM, ks 4.000 195.54 782.16

PP optická spojka E2000/APC, duplex, SM,

38 K 220990046 záslepka pro čelo vany ks 20.000 42.24 844.80

PP záslepka pro čelo vany

39 K 220990047 Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka ks 1.000 151.14 151.14

PP Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka

40 K 220990048
Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + 

Suhner
ks 1.000 92.00 92.00

PP Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + Suhner

41 K 220990049 optický svár SM ks 8.000 277.40 2,219.20

PP optický svár SM

42 K 220990050 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 8.000 17.37 138.96

PP ochrana optického svaru FPS - 60mm

43 K 220990051 pigtail E2000/APC, 9um SM, délka 1m ks 8.000 43.18 345.44

PP pigtail E2000/APC, 9um SM, délka 1m

D 220990052 19" datový rozvaděč FD3 86,615.67

44 K 220990053 Rozvaděč stojan 42U/800 x 1000, šedý, dveře sklo, ks 1.000 17,385.78 17,385.78

PP Rozvaděč stojan 42U/800 x 1000, šedý, dveře sklo,

45 K 220990054 Podstavec pod rozvaděč 800 x 1000 s filtrem ks 1.000 1,366.81 1,366.81

PP Podstavec pod rozvaděč 800 x 1000 s filtrem
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46 K 220990055
Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 

barvě
ks 2.000 860.83 1,721.66

PP Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě

47 K 220990056 Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6 ks 8.000 4,850.48 38,803.84

PP Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6

48 K 220990057 Patch panel telefonní 25 portů RJ45 ks 1.000 2,754.27 2,754.27

PP Patch panel telefonní 25 portů RJ45

49 K 220990058
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 

bimetalový termostat
ks 1.000 2,306.49 2,306.49

PP
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový 

termostat

50 K 220990059 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1.000 654.30 654.30

PP Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm

51 K 220990060 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta ks 6.000 332.31 1,993.86

PP 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta

52 K 220990061 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta ks 5.000 302.27 1,511.35

PP 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta

53 K 220990062 Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U ks 2.000 548.22 1,096.44

PP Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U

54 K 220990063 19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg ks 1.000 302.27 302.27

PP 19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg

55 K 220990064 Patch kabel U/UTP  2m, CAT6, 2xRJ45 ks 10.000 99.51 995.10

PP Patch kabel U/UTP  2m, CAT6, 2xRJ45

56 K 220990065 Patch kabel U/UTP  3m, CAT6, 2xRJ45 ks 50.000 131.42 6,571.00

PP Patch kabel U/UTP  3m, CAT6, 2xRJ45

57 K 220990066 Patch kabel U/UTP  5m, CAT6, 2xRJ45 ks 50.000 183.05 9,152.50

PP Patch kabel U/UTP  5m, CAT6, 2xRJ45

D 220990067 Optika a příslušenství  FD3 6,195.85

58 K 220990068

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ 

datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek E2000, 

SC, (LC) s možnosti instalace dvou optických kazet, 

výška 1U

ks 1.000 1,379.01 1,379.01

PP

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového 

rozvaděče, pro 24 duplexních spojek E2000, SC, (LC) s možnosti 

instalace dvou optických kazet, výška 1U

59 K 220990069 optická spojka E2000/APC, duplex, SM, ks 4.000 195.54 782.16

PP optická spojka E2000/APC, duplex, SM,

60 K 220990070 záslepka pro čelo vany ks 20.000 42.24 844.80

PP záslepka pro čelo vany

61 K 220990071 Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka ks 2.000 151.14 302.28

PP Optická kazeta 12 svarů HS, bez víka

62 K 220990072
Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + 

Suhner
ks 2.000 92.00 184.00

PP Víčko pro optickou kazetu 12 svárů HS Huber + Suhner

63 K 220990073 optický svár SM ks 8.000 277.40 2,219.20

PP optický svár SM

64 K 220990074 ochrana optického svaru FPS - 60mm ks 8.000 17.37 138.96

PP ochrana optického svaru FPS - 60mm

65 K 220990075 pigtail E2000/APC, 9um SM, délka 1m ks 8.000 43.18 345.44

PP pigtail E2000/APC, 9um SM, délka 1m

D 220990076 Aktivní prvky FD3 99,746.88

66 K 220990077

UniFi Switch - 48x Gbit LAN POE ( US-48-500W ) - 48x 

10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps SFP+) 

PoE switch  - 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, 

POE+, 500W je gigabitový PoE switch v 19" rackmount 

provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 

500W. 

ks 4.000 24,936.72 99,746.88

PP

UniFi Switch - 48x Gbit LAN POE ( US-48-500W ) - 48x 

10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps SFP+) PoE switch  - 

48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, POE+, 500W je gigabitový PoE 

switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE 

napájení 500W. Switch 48 GB metalických portů + 2 SFP + 2 SFP+ 

porty a celkovou propustnost 70 Gbps. Gigabitové PoE na každém 

portu, které je možné nastavit jako aktivní PoE 802.3af/at s maximálním 

výkonem 34,2W/port nebo pasivní 24V s maximálním výkonem 

D 220990078 Optické moduly - FD3 6,848.10

67 K 220990079
SFP+  Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit ( UF-

SM-10G ) / Konektory: (2) LC
ks 5.000 1,369.62 6,848.10

PP
SFP+  Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit ( UF-SM-10G ) / 

Konektory: (2) LC

D 220990080 Optické patch cordy  - FD3 1,537.68

68 K 220990081
Optický patchkabel E2000(APC) - LC(APC), 

9/125(singlemode), LSOH, duplex, OS2, 3m
ks 1.000 174.61 174.61

PP
Optický patchkabel E2000(APC) - LC(APC), 9/125(singlemode), LSOH, 

duplex, OS2, 3m

69 K 220990082
Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 10m duplex 

SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D
ks 5.000 174.61 873.05

PP
Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 10m duplex SXPC-LC/LC-UPC-

OS-1M-D

70 K 220990083
Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 3m duplex 

SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D
ks 3.000 163.34 490.02

PP
Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 3m duplex SXPC-LC/LC-UPC-

OS-1M-D

D 220990084 Zdroj UPS  FD3 30,718.43
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71 K 220990085

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 

2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a 

Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do 

stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 

mm x Hloubka 457 mm

ks 1.000 30,718.43 30,718.43

PP

Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 

4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 

2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x 

Hloubka 457 mm

D 220990086 Wifi - access point - (řídící software UniFi controller součást AP)- chodby 84,223.90

72 K 220990087

Přístupový bod UniFi AP AC HD je 802.11ac Wave 2 

UAP zařízení. Jedná se o 4x4 MU-MIMO 2,4GHz i 

5GHz Acess Point s rychlostí přenosu až 1733+800 

Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2. 

UAP je určeno například pro kanceláře, hotely, sklady 

a díky v

ks 10.000 8,422.39 84,223.90

PP

Přístupový bod UniFi AP AC HD je 802.11ac Wave 2 UAP zařízení. 

Jedná se o 4x4 MU-MIMO 2,4GHz i 5GHz Acess Point s rychlostí 

přenosu až 1733+800 Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac/ac-

wave2. UAP je určeno například pro kanceláře, hotely, sklady a díky 

voděodolnému provedení i venkovní prostory. Anténní systém obsahuje 

4 dualband 3 dBi. Plně podporuje také roaming při předávání 

asociovaných klientů mezi jednotlivými AP. Obsahuje 2x Gigabit LAN s 

48V (44 až 57V) napájením přes PoE+ a jedním portem USB-C

D 220990088 Access point s integrovaným switche - (učebny, knceláře, sborovna) 82,929.33

73 K 220990089

Přístupový bod Uplink: 10/100Mbps Ethernet 

Port*1/Downlink: 10/100Mbps Ethernet Port*3 (One 

port supports PoE OUT. The PoE OUT feature requires 

802.3at, PoE+ input and the maximum output is 13W.), 

Power Supply,  802.3af/802.3at PoE, Power 

Consumption/ 9 w

ks 33.000 2,513.01 82,929.33

PP

Přístupový bod Uplink: 10/100Mbps Ethernet Port*1/Downlink: 

10/100Mbps Ethernet Port*3 (One port supports PoE OUT. The PoE 

OUT feature requires 802.3at, PoE+ input and the maximum output is 

13W.), Power Supply,  802.3af/802.3at PoE, Power Consumption/ 9 

watts /25.5 watts (PoE Out Included)/ Dimensions 143 × 86 × 19.7mm 

(5.6 × 3.4 × 0.8 in) Antenna: 2 Dual-Band Antennas/    2.4GHz: 2*3dBi/    

5GHz: 2*4dBi

D 220990090 Pobočková telefonní ústředna 32,606.24

74 K 220990091

základní jednotka ústředny obsahuje: napájecí zdroj, 6 

vnějších analogových linek s CLIP (3x RJ45),16 

vnitřních analogových poboček s CLIP a MWR (5x RJ-

45),2 vnitřní digitální pobočky (1x RJ-45),2 záložní 

porty v případě výpadku napájení,2 kanály DISA /1 

ks 1.000 32,606.24 32,606.24

PP

základní jednotka ústředny obsahuje: napájecí zdroj, 6 vnějších 

analogových linek s CLIP (3x RJ45),16 vnitřních analogových poboček s 

CLIP a MWR (5x RJ-45),2 vnitřní digitální pobočky (1x RJ-45),2 záložní 

porty v případě výpadku napájení,2 kanály DISA /1 analogový vstup pro 

GSM bránu / Vstup IP  SIP TRUNK pro až 4 hovorové kanály  (i čísla 

485151255, 484801111)/ 32 analogových vnitřních linek/ 9 IP vnitřních 

linek (pro 7 ks IP 2N video Interkomů, + 2 ks pro IP videotelefony)/ 

zjednodušené hlasové pošty,v rackovém provedení

D 220990092 rozšíření základní jednotky 59,182.93

75 K 220990093 Licence pro 4 kanály H.323 IP brány / SIP vnější linky ks 1.000 6,408.79 6,408.79

PP Licence pro 4 kanály H.323 IP brány / SIP vnější linky

76 K 220990094
Karta 16 analogových vnitřních linek s Caller ID a 

MWL (4x RJ45)
ks 2.000 5,810.81 11,621.62

PP Karta 16 analogových vnitřních linek s Caller ID a MWL (4x RJ45)

77 K 220990095
Licenční klíč pro připojení SIP terminálu (IP telefonu) 

jiného výrobce. 1 terminál (telefon)
ks 4.000 6,067.08 24,268.32

PP
Licenční klíč pro připojení SIP terminálu (IP telefonu) jiného výrobce. 1 

terminál (telefon)

78 K 220990096
Licence SIP terminálu jiného výrobce / SIP 

Konferenčního terminálu - pro 5 uživatelů
ks 1.000 6,361.85 6,361.85

PP
Licence SIP terminálu jiného výrobce / SIP Konferenčního terminálu - 

pro 5 uživatelů

79 K 220990097

Rozšiřující přídavná karta VoIP DSP (Small) - VOIP, 

DISA, konference, jednotné zprávy pro telefonní 

ústředny

ks 1.000 10,522.35 10,522.35

PP
Rozšiřující přídavná karta VoIP DSP (Small) - VOIP, DISA, konference, 

jednotné zprávy pro telefonní ústředny

D 220990098 IP videotelefon 13,116.10

80 K 220990099

Videotelefon , podpora pro VoIP, display o úhlopříčce 7 

palců, 16x SIP, až sedmicestná audio-konference, 

třícestná video-konference; rozhraní: Dvoupásmová 

WiFi, Bluetooth, LAN 2x100/1000 Mbps, PoE. Podpora 

USB portu, obsahuje slot pro SD cartu, mini-HDMI 

ks 2.000 6,558.05 13,116.10

PP

Videotelefon , podpora pro VoIP, display o úhlopříčce 7 palců, 16x SIP, 

až sedmicestná audio-konference, třícestná video-konference; rozhraní: 

Dvoupásmová WiFi, Bluetooth, LAN 2x100/1000 Mbps, PoE. Podpora 

USB portu, obsahuje slot pro SD cartu, mini-HDMI výstup

D 220990100 Systémový telefon 7,034.92

81 K 220990101

IP telefon (s napájecím kabelem)/Digitální systémový 

terminál s 6-řádkovým displejem 242×109 

pixelů/Speciální funkce: hlasitý odposlech, 

programovatelná tlačítka (24), kompatibilní se 

sluchátky, EHS, Wideband

ks 2.000 3,517.46 7,034.92

PP

IP telefon (s napájecím kabelem)/Digitální systémový terminál s 6-

řádkovým displejem 242×109 pixelů/Speciální funkce: hlasitý odposlech, 

programovatelná tlačítka (24), kompatibilní se sluchátky, EHS, 

Wideband

D 220990102 Externí GSM brána 2,830.30

82 K 220990103 externí GSM brána ks 1.000 2,830.30 2,830.30
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PP externí GSM brána

D 220990104 Elektroinstalační materiál a kabely 850,262.49

83 K 220990105 kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý m 21,500.000 24.72 531,480.00

PP kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý

84 K 220990106 kabel SYKFY 25x2x0,5 m 160.000 68.63 10,980.80

PP kabel SYKFY 25x2x0,5

85 K 220990107
Mikrokabel - OFS, SM, MiDia GX DryCore, 8 vl. 

G657.A1
m 160.000 17.04 2,726.40

PP Mikrokabel - OFS, SM, MiDia GX DryCore, 8 vl. G657.A1

86 K 220990108 Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky m 160.000 33.23 5,316.80

PP Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky

87 K 220990109 Mikrotrubička LSOH 8/10mm včetně spojek m 160.000 26.02 4,163.20

PP Mikrotrubička LSOH 8/10mm včetně spojek

88 K 220990110 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN) m 1,200.000 27.21 32,652.00

PP trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN)

89 K 220990111 trubka obebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN) m 1,200.000 28.35 34,020.00

PP trubka obebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN)

90 K 220990112 trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN) m 650.000 40.20 26,130.00

PP trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN)

91 K 220990113 krabice přístrojová KP68/2 ks 210.000 34.56 7,257.60

PP krabice přístrojová KP68/2

92 K 220990114 krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 340.000 48.72 16,564.80

PP krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku

93 K 220990115
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

30x30mm
ks 25.000 113.35 2,833.75

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

94 K 220990116 drážka pro tr.16, cihla m 310.000 46.47 14,405.70

PP drážka pro tr.16, cihla

95 K 220990117 drážka pro tr.23, cihla m 300.000 50.62 15,186.00

PP drážka pro tr.23, cihla

96 K 220990118 drážka pro tr.29, cihla m 150.000 55.10 8,265.00

PP drážka pro tr.29, cihla

97 K 220990119 měření U/UTP kabelů, vystavení meřícího protokolu ks 310.000 231.40 71,734.00

PP měření U/UTP kabelů, vystavení meřícího protokolu

98 K 220990120
měření optických vláken (dle počtu vláken), certifikační 

protokol
ks 8.000 468.15 3,745.20

PP měření optických vláken (dle počtu vláken), certifikační protokol

99 K 220990121

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 

podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 

kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 

upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 

apod)

hod 110.000 272.23 29,945.30

PP

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, 

nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

100 K 220990122 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1.000 32,855.94 32,855.94

PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

D oddíl 2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 686,161.07

101 K 220990123
Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice 

s komunikátorem a zdrojem
ks 1.000 26,087.62 26,087.62

PP
Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem 

a zdrojem

102 K 220990124 akumulátor 12V,17Ah-ústředna ks 1.000 726.02 726.02

PP akumulátor 12V,17Ah-ústředna

103 K 220990125
LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 

2x16 znaků, akustická signalizace
ks 5.000 3,879.25 19,396.25

PP
LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, 

akustická signalizace

104 K 220990126
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM 

výstupy
ks 16.000 3,928.07 62,849.12

PP Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy

105 K 220990127
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s  

výstupy a odpojovačem
ks 2.000 5,451.27 10,902.54

PP Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s  výstupy a odpojovačem

106 K 220990128
AKU 12V/75Ah se šroubovými svorkami M6 a 

životností až 10 let
ks 2.000 5,701.91 11,403.82

PP AKU 12V/75Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let

107 K 220990129
Kovový univerzální dvouprostorový kryt pro zdroj a 

akumulátor 80Ah
ks 2.000 1,827.49 3,654.98

PP Kovový univerzální dvouprostorový kryt pro zdroj a akumulátor 80Ah

108 K 220990130
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s 

reléovými výstupy a odpojovačem
ks 2.000 4,454.09 8,908.18

PP
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a 

odpojovačem

109 K 220990131
Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a 

životností až 10 let, VdS
ks 2.000 2,739.48 5,478.96

PP
Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, 

VdS

110 K 220990132
PIR detektor s dosahem 12m a pohledem pod sebe, 

stupeň 2
ks 40.000 1,257.35 50,294.00

PP PIR detektor s dosahem 12m a pohledem pod sebe, stupeň 2

111 K 220990133
PIR detektor s půlkulovou otočnou čočkou a dosahem 

21m / 45m, stupeň 2
ks 11.000 2,330.33 25,633.63

PP
PIR detektor s půlkulovou otočnou čočkou a dosahem 21m / 45m, 

stupeň 2

112 K 220990134
Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, NC , stupeň 

2
ks 15.000 398.97 5,984.55
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PP Magnetický kontakt povrchový 2cm, plast, NC , stupeň 2

113 K 220990135

svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a 

kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou 

montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro 

ochranný NC kontakt), barva bílá.

ks 15.000 355.78 5,336.70

PP

svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým 

víkem určena pro zápustnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z 

toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.

114 K 220990136
Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 

šroubovací svorky
ks 10.000 79.79 797.90

PP Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky

115 K 220990137 vnitřní siréna 12VDC. / 95dB/1m ks 10.000 620.51 6,205.10

PP vnitřní siréna 12VDC. / 95dB/1m

116 K 220990138 venkovní zálohovaná siréna včetně akum. ks 1.000 1,670.21 1,670.21

PP venkovní zálohovaná siréna včetně akum.

117 K 220990139
Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání 

SMS a volání uživateli
ks 1.000 10,775.62 10,775.62

PP
Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání 

uživateli

118 K 220990140

připojení na PCO bezpečnostní agentury (včetně 

vypracování příslušné PD, objetového dílu, antény, 

kabelu, nastavení a pod)

ks 1.000 54,446.99 54,446.99

PP
připojení na PCO bezpečnostní agentury (včetně vypracování příslušné 

PD, objetového dílu, antény, kabelu, nastavení a pod)

D 220990141 Kabely a elektroinstalační materiál 375,608.88

119 K 220990142 kabel FTP 4p cat5E m 1,240.000 27.20 33,728.00

PP kabel FTP 4p cat5E

120 K 220990143 kabel FI-HT06 6X0,22 m 4,650.000 30.28 140,802.00

PP kabel FI-HT06 6X0,22

121 K 220990144 kabel YY-JZ 2X1 m 280.000 28.27 7,915.60

PP kabel YY-JZ 2X1

122 K 220990145 kabel YY-JZ 2X1,5 m 340.000 28.88 9,819.20

PP kabel YY-JZ 2X1,5

123 K 220990146 kabel YY-JZ 2X2,5 m 520.000 35.83 18,631.60

PP kabel YY-JZ 2X2,5

124 K 220990147 trubka PVC 16 2316 m 850.000 27.21 23,128.50

PP trubka PVC 16 2316

125 K 220990148 trubka PVC 23 2323 m 1,100.000 28.35 31,185.00

PP trubka PVC 23 2323

126 K 220990149 trubka PVC 29 2329 m 300.000 40.20 12,060.00

PP trubka PVC 29 2329

127 K 220990150 krabice KU68-1901 vč.víčka ks 85.000 48.72 4,141.20

PP krabice KU68-1901 vč.víčka

128 K 220990151 krabice KO100 ks 40.000 201.83 8,073.20

PP krabice KO100

129 K 220990152 drážka pro tr.16 m 280.000 46.47 13,011.60

PP drážka pro tr.16

130 K 220990153 drážka pro tr.23 m 310.000 50.62 15,692.20

PP drážka pro tr.23

131 K 220990154 drážka pro tr.29 m 80.000 55.10 4,408.00

PP drážka pro tr.29

132 K 220990155
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

30x30mm
ks 30.000 113.35 3,400.50

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

133 K 220990156

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 

podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 

kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 

upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 

apod)

hod 45.000 272.23 12,250.35

PP

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, 

nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

134 K 220990157 programování ústředny hod 24.000 657.12 15,770.88

PP programování ústředny

135 K 220990158 revize zařízení ks 1.000 7,509.93 7,509.93

PP revize zařízení

136 K 220990159 drobný elektroinstalační materiál (5kg) kpl 1.000 14,081.12 14,081.12

PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

D oddíl 3 Kartový systém a vstupní komunikátor IP 744,979.60

D 220990123 Moduly 3 rámeček (audiovideo, dotykový displej, čtečka)- instalace pod omítkou 219,620.28

137 K 220990124.1 základní jednotka IP s HD kamerou, SIP, POE ks 4.000 21,151.98 84,607.92

PP základní jednotka IP s HD kamerou, SIP, POE

138 K 220990125.1

Modul Dotykový displej (čtyřpalcový LCD displej pro 

intuitivní ovládání a vyhledávání v telefonním seznamu 

se stromovou strukturou a kapacitou až 10000 

kontaktů, dotyková klávesnice pro vložení 

přístupového kódu)

ks 4.000 18,161.73 72,646.92

PP

Modul Dotykový displej (čtyřpalcový LCD displej pro intuitivní ovládání a 

vyhledávání v telefonním seznamu se stromovou strukturou a kapacitou 

až 10000 kontaktů, dotyková klávesnice pro vložení přístupového kódu)

139 K 220990126.1

Čtečka RFID karet 13.56MHz s NFC (Modul čtečky 

karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních 

karet nebo klíčenek. Modul podporuje karty nebo jiné 

nosiče frekvence 13.56 MHz standardů)

ks 4.000 12,580.82 50,323.28
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PP

Čtečka RFID karet 13.56MHz s NFC (Modul čtečky karet umožní 

kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. Modul 

podporuje karty nebo jiné nosiče frekvence 13.56 MHz standardů)

140 K 220990127.1
Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly (130 (š) x 361 (v) x 

5 (h) mm)
ks 4.000 2,027.68 8,110.72

PP Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly (130 (š) x 361 (v) x 5 (h) mm)

141 K 220990128.1 Krabice pro instalaci do zdi - 3 moduly ks 4.000 982.86 3,931.44

PP Krabice pro instalaci do zdi - 3 moduly

D 220990129 Moduly 3 rámeček (audiovideo, dotykový displej, čtečka) - na povrchu 115,420.06

142 K 220990130.1 základní jednotka IP s HD kamerou, SIP, POE ks 2.000 21,151.98 42,303.96

PP základní jednotka IP s HD kamerou, SIP, POE

143 K 220990131.1

Modul Dotykový displej (čtyřpalcový LCD displej pro 

intuitivní ovládání a vyhledávání v telefonním seznamu 

se stromovou strukturou a kapacitou až 10000 

kontaktů, dotyková klávesnice pro vložení 

přístupového kódu)

ks 2.000 18,161.73 36,323.46

PP

Modul Dotykový displej (čtyřpalcový LCD displej pro intuitivní ovládání a 

vyhledávání v telefonním seznamu se stromovou strukturou a kapacitou 

až 10000 kontaktů, dotyková klávesnice pro vložení přístupového kódu)

144 K 220990132.1

Čtečka RFID karet 13.56MHz s NFC (Modul čtečky 

karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních 

karet nebo klíčenek. Modul podporuje karty nebo jiné 

nosiče frekvence 13.56 MHz standardů)

ks 2.000 12,580.82 25,161.64

PP

Čtečka RFID karet 13.56MHz s NFC (Modul čtečky karet umožní 

kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. Modul 

podporuje karty nebo jiné nosiče frekvence 13.56 MHz standardů)

145 K 220990133.1
Rám pro instalaci na povrch, 3 moduly (107 (š) x 339 

(v) x 28 (h) mm)
ks 2.000 2,034.25 4,068.50

PP Rám pro instalaci na povrch, 3 moduly (107 (š) x 339 (v) x 28 (h) mm)

146 K 220990134.1
Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly (130 (š) x 361 (v) x 

5 (h) mm)
ks 2.000 2,027.68 4,055.36

PP Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly (130 (š) x 361 (v) x 5 (h) mm)

147 K 220990135.1
montážní deska 3 moduly Rozměr: 107 x 340 mm 

(Umožňuje montáž na sklo nebo nerovný povrch)
ks 2.000 1,753.57 3,507.14

PP
montážní deska 3 moduly Rozměr: 107 x 340 mm (Umožňuje montáž na 

sklo nebo nerovný povrch)

D 220990136 Moduly 2 rámeček (audio, dotykový displej)- pod omítkou 32,822.05

148 K 220990137.1
Hlavní jednotka bez kamery IP (bez klávesnice,kamery 

a displeje)
ks 1.000 11,981.15 11,981.15

PP Hlavní jednotka bez kamery IP (bez klávesnice,kamery a displeje)

149 K 220990138.1

Modul Dotykový displej (čtyřpalcový LCD displej pro 

intuitivní ovládání a vyhledávání v telefonním seznamu 

se stromovou strukturou a kapacitou až 10000 

kontaktů, dotyková klávesnice pro vložení 

přístupového kódu)

ks 1.000 18,161.73 18,161.73

PP

Modul Dotykový displej (čtyřpalcový LCD displej pro intuitivní ovládání a 

vyhledávání v telefonním seznamu se stromovou strukturou a kapacitou 

až 10000 kontaktů, dotyková klávesnice pro vložení přístupového kódu)

150 K 220990139.1 Rám pro instalaci do zdi - 2 moduly ks 1.000 1,907.52 1,907.52

PP Rám pro instalaci do zdi - 2 moduly

151 K 220990140.1 Krabice pro instalaci do zdi - 2 moduly ks 1.000 771.65 771.65

PP Krabice pro instalaci do zdi - 2 moduly

D D1 Čtečka (autonomní)- instalace pod omítkou 101,524.90

152 K 220990142.1
autonomní IP čtečka 13.56 MHz / podpora NFC / 

ACCESS Unit RFID/ bez krycího rámečku
ks 10.000 7,835.67 78,356.70

PP
autonomní IP čtečka 13.56 MHz / podpora NFC / ACCESS Unit RFID/ 

bez krycího rámečku

153 K 220990143.1
Rám pro instalaci do zdi - 1 modul / 130 (š) x 153 (v) x 

5 (h) mm
ks 10.000 1,688.80 16,888.00

PP Rám pro instalaci do zdi - 1 modul / 130 (š) x 153 (v) x 5 (h) mm

154 K 220990144.1
Krabice pro instalaci do zdi - 1 modu / Otvor do zdi: 

108 (š) x 136 (v) x 45 (h) mm
ks 10.000 628.02 6,280.20

PP
Krabice pro instalaci do zdi - 1 modu / Otvor do zdi: 108 (š) x 136 (v) x 

45 (h) mm

D 220990145 Zdroj 26,468.74

155 K 220990146.1 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A ks 2.000 5,451.27 10,902.54

PP Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A

156 K 220990147.1 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A ks 2.000 5,016.63 10,033.26

PP Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A

157 K 220990148.1 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A ks 2.000 2,766.47 5,532.94

PP Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A

D 220990149 Samozamykací elektrický zámek 132,289.50

158 K 220990150.1

Elektromechanický hluboký samozamykací panikový 

zámek / 12 nebo 24 Vss/backset 55 mm, rozteč 72 

mm/ pro únikové a panikové východy  /pro požární 

dveře/Použití na požárně odolných a únikových dveří 

nebo jejich kombinace/Odběr - nominální  240 mA 

/Odběr - m

ks 7.000 12,716.19 89,013.33

PP

Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek / 12 nebo 

24 Vss/backset 55 mm, rozteč 72 mm/ pro únikové a panikové východy  

/pro požární dveře/Použití na požárně odolných a únikových dveří nebo 

jejich kombinace/Odběr - nominální  240 mA /Odběr - max. 550 mA

159 K 220990151.1
Bezpečnostní kování klika x klika ,9mm dělený 

čtyřhran
ks 7.000 3,971.81 27,802.67

PP Bezpečnostní kování klika x klika ,9mm dělený čtyřhran

160 K 220990152.1
Kabel k elektromechanickým a elektromotorickým 

zámkům (6 m)
ks 7.000 868.81 6,081.67
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PP Kabel k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům (6 m)

161 K 220990153.1 Kabelová zadlabací průchodka  (260 mm) ks 7.000 788.07 5,516.49

PP Kabelová zadlabací průchodka  (260 mm)

162 K 220990154.1
Protiplechy k elektromechanickým a 

elektromotorickým zámkům
ks 7.000 553.62 3,875.34

PP Protiplechy k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům

D 220990155 Elektrický otvírač 17,406.00

163 K 220990156.1
Elektrický otvírač 12V/230mA, stav. 

střelka/standard/reverzní
ks 9.000 1,741.37 15,672.33

PP Elektrický otvírač 12V/230mA, stav. střelka/standard/reverzní

164 K 220990157.1 Dlouhá lišta pro el. otvírač o délce 250mm,šířka 25mm ks 9.000 192.63 1,733.67

PP Dlouhá lišta pro el. otvírač o délce 250mm,šířka 25mm

D 220990158 Kabely a elektroinstalační materiál 99,428.07

165 K 220990159.1 kabel YY-JZ 2X1 m 180.000 28.27 5,088.60

PP kabel YY-JZ 2X1

166 K 220990160 kabel YY-JZ 2X1,5 m 200.000 28.88 5,776.00

PP kabel YY-JZ 2X1,5

167 K 220990161 kabel YY-JZ 2X2,5 m 480.000 35.83 17,198.40

PP kabel YY-JZ 2X2,5

168 K 220990162 trubka obebná -  16 320N PVC (ČSN) m 180.000 27.21 4,897.80

PP trubka obebná -  16 320N PVC (ČSN)

169 K 220990163 trubka obebná -  23 320N PVC (ČSN) m 340.000 28.35 9,639.00

PP trubka obebná -  23 320N PVC (ČSN)

170 K 220990164 trubka obebná -  29 320N PVC (ČSN) m 80.000 40.20 3,216.00

PP trubka obebná -  29 320N PVC (ČSN)

171 K 220990165 prostup stavební konstrukcí do 300mm ks 24.000 113.35 2,720.40

PP prostup stavební konstrukcí do 300mm

172 K 220990166 krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 130.000 48.72 6,333.60

PP krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku

173 K 220990167 drážka pro tr.16, cihla m 110.000 46.47 5,111.70

PP drážka pro tr.16, cihla

174 K 220990168 drážka pro tr.23, cihla m 140.000 50.62 7,086.80

PP drážka pro tr.23, cihla

175 K 220990169 drážka pro tr.29, cihla m 60.000 55.10 3,306.00

PP drážka pro tr.29, cihla

176 K 220990170

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 

podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 

kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 

upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 

apod)

hod 55.000 272.23 14,972.65

PP

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, 

nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

177 K 220990171 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1.000 14,081.12 14,081.12

PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

D oddíl 4 Jednotný čas 362,297.52

178 K 220990172

Signální autonomní hodiny, 2 linky, vestavěný zdroj 

75V~/0,8A pro zvonky, Dva nezávislé spínací okruhy 

10A/250V~, Jedna linka podružných hodin pro 

minutové, půlminutové nebo sekundové strojky

ks 1.000 12,714.31 12,714.31

PP

Signální autonomní hodiny, 2 linky, vestavěný zdroj 75V~/0,8A pro 

zvonky, Dva nezávislé spínací okruhy 10A/250V~, Jedna linka 

podružných hodin pro minutové, půlminutové nebo sekundové strojky

179 K 220990173

Pro příjem radiového signálu DCF 77.5 kHz, který 

slouží pro synchronizaci mikroprocesorem řízených 

hlavních hodin s vlastní krystalovou časovou 

základnou. Tento přijímač je určen pro použití s 

hlavními hodinami (včetně půříslušenství)

ks 1.000 3,142.91 3,142.91

PP

Pro příjem radiového signálu DCF 77.5 kHz, který slouží pro 

synchronizaci mikroprocesorem řízených hlavních hodin s vlastní 

krystalovou časovou základnou. Tento přijímač je určen pro použití s 

hlavními hodinami (včetně půříslušenství)

180 K 220990174
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 40cm, nástěnné, 

jednostranné, řízené ML24V
ks 49.000 2,350.23 115,161.27

PP
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 40cm, nástěnné, jednostranné, 

řízené ML24V

181 K 220990175
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 50cm, nástěnné, 

jednostranné, řízené ML24V - v ochranném krytu
ks 2.000 7,220.80 14,441.60

PP
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 50cm, nástěnné, jednostranné, 

řízené ML24V - v ochranném krytu

182 K 220990176
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 50cm, závěsné 

oboustanné, řízené ML24V
ks 9.000 5,816.44 52,347.96

PP
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 50cm, závěsné oboustanné, řízené 

ML24V

D 220990177 Elektroinstalační materiál a kabely 164,489.47

183 K 220990178 kabel CYKY 2x2,5 m 1,390.000 41.29 57,393.10

PP kabel CYKY 2x2,5

184 K 220990179 kabel YY-JZ 2X1,5 m 720.000 28.88 20,793.60

PP kabel YY-JZ 2X1,5

185 K 220990180 trubka PVC 23 2323 m 800.000 28.35 22,680.00

PP trubka PVC 23 2323

186 K 220990181 drážka pro tr.16, cihla m 210.000 46.47 9,758.70

PP drážka pro tr.16, cihla

187 K 220990182 krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 100.000 48.72 4,872.00
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PP krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku

188 K 220990183
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

30x30mm
ks 65.000 113.35 7,367.75

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

189 K 220990184 drážka pro kabel pod omítkou m 540.000 37.36 20,174.40

PP drážka pro kabel pod omítkou

190 K 220990185

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 

podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 

kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 

upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 

apod)

hod 65.000 272.23 17,694.95

PP

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, 

nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

191 K 220990186 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1.000 3,754.97 3,754.97

PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

D oddíl 5 Domácí rozhlas s nuceným poslechem (včetně školního zvonění) 597,320.44

192 K 220990187

systémová řídicí jednotka 240W, 6 zón s individuální 

regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 porty pro 

mikrofonní stanice, provozní logické vstupy a výstupy, 

Ethernet port, digitální zpracování

ks 1.000 35,283.72 35,283.72

PP

systémová řídicí jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 

4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, provozní logické vstupy a 

výstupy, Ethernet port, digitální zpracování

193 K 220990188

systémová rozšiřující jednotka 240W, 6 zón s 

individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro 

možnost vlastního audio programu nezávislého na 

zbytku systému, provozní logické vstupy a výstupy, 

permanentní monitorování 100V linek bez přerušení 

aud

ks 1.000 30,841.41 30,841.41

PP

systémová rozšiřující jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací 

hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu 

nezávislého na zbytku systému, provozní logické vstupy a výstupy, 

permanentní monitorování 100V linek bez přerušení audiosignálu

194 K 220990189

Mikrofonní stanice pro informační hlášení, 10 

programovatelných tlačítek pro volbu zón a spouštění 

provozních zpráv

ks 2.000 9,488.80 18,977.60

PP
Mikrofonní stanice pro informační hlášení, 10 programovatelných tlačítek 

pro volbu zón a spouštění provozních zpráv

195 K 220990190 Napájecí zdroj na DIN lištu, 230VAC/24VDC, 4A ks 1.000 2,518.64 2,518.64

PP Napájecí zdroj na DIN lištu, 230VAC/24VDC, 4A

196 K 220990191

Modulární digitální audio přehrávač, 4 sloty pro 

volitelné zásuvné moduly. Barevný grafický 2,8" LCD 

displej + otočný enkodér, odposlechový reproduktor s 

regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost ovládání 

z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím b

ks 1.000 7,793.43 7,793.43

PP

Modulární digitální audio přehrávač, 4 sloty pro volitelné zásuvné 

moduly. Barevný grafický 2,8" LCD displej + otočný enkodér, 

odposlechový reproduktor s regulací hlasitosti na čelním panelu. 

Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím 

bezplatné aplikace AUDAC Touch™. 4x port USB, LAN port, sériový 

port RS232 pro integraci s externími systémy. Možnost instalace 

volitelného 4x4kanálového rozhraní  (zvl. přísl.)

197 K 220990192

přehrávač/rekordér audio souborů z/na USB. Přehrává 

bezeztrátové i komprimované formáty WAV, FLAC, 

MP3, OGG, AAC, WMA, nahrává do WAV, MP3, OGG. 

Symetrický stereofonní audio výstup s regulací úrovně 

v rozsahu -91dB...+8dB. Symetrický stereofonní audio 

vst

ks 1.000 2,751.45 2,751.45

PP

přehrávač/rekordér audio souborů z/na USB. Přehrává bezeztrátové i 

komprimované formáty WAV, FLAC, MP3, OGG, AAC, WMA, nahrává 

do WAV, MP3, OGG. Symetrický stereofonní audio výstup s regulací 

úrovně v rozsahu -91dB...+8dB. Symetrický stereofonní audio vstup pro 

nahrávání.

198 K 220990193
Programovatelný MP3 přehrávač s paměťovou kartou, 

rozhraní LAN, GPIO, USB
ks 1.000 16,098.47 16,098.47

PP
Programovatelný MP3 přehrávač s paměťovou kartou, rozhraní LAN, 

GPIO, USB

199 K 220990193.1 Rozvaděč 27U/600x600, šedý, dveře sklo nedělený ks 1.000 11,948.30 11,948.30

PP Rozvaděč 27U/600x600, šedý, dveře sklo nedělený

200 K 220990194
Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 

barvě
ks 1.000 860.83 860.83

PP Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě

201 K 220990194.1
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 

bimetalový termostat,  hlučnost < 51dB
ks 1.000 2,306.49 2,306.49

PP
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový 

termostat,  hlučnost < 51dB

202 K 220990195 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg ks 1.000 516.31 516.31

PP 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg

203 K 220990195.1 Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky ks 1.000 1,220.36 1,220.36

PP Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky

204 K 220990196
Úchyty pro instalaci rozhlasové ústředny do 19in 

stojanu
ks 2.000 1,283.26 2,566.52

PP Úchyty pro instalaci rozhlasové ústředny do 19in stojanu

205 K 220990196.1 Sada nosných ližin pro SPR6xx a OPR3xxA ks 2.000 319.17 638.34

PP Sada nosných ližin pro SPR6xx a OPR3xxA

206 K 220990197

19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, 

odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání 

kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole, dodávka vč. 

Záslepek

ks 1.000 431.82 431.82

PP

19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový 

kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole, 

dodávka vč. Záslepek
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207 K 220990198

Nástěnný reproduktor s transformátorem pro připojení 

na 100V rozvody, odbočky 6/3/1,5W @ 100V, bílý. 

Skříň z plastu ABS

ks 94.000 843.37 79,276.78

PP
Nástěnný reproduktor s transformátorem pro připojení na 100V rozvody, 

odbočky 6/3/1,5W @ 100V, bílý. Skříň z plastu ABS

208 K 220990199

reprosoustava s konzolou bílá - 15 – 30 – 60 W / 100 

V, 60 W / 8 Ω, 45 – 20 000 Hz, přepínač výkonu, 8″ 

basový reproduktor, 50 mm kalotový výškový 

reproduktor, instalační konzola, vlhkuodolné. IP43

ks 6.000 6,115.90 36,695.40

PP

reprosoustava s konzolou bílá - 15 – 30 – 60 W / 100 V, 60 W / 8 Ω, 45 – 

20 000 Hz, přepínač výkonu, 8″ basový reproduktor, 50 mm kalotový 

výškový reproduktor, instalační konzola, vlhkuodolné. IP43

209 K 220990200
Regulátor hlasitosti pro připojení na 100V rozvody, 

max. 20W @ 100V, relé nuceného poslechu
ks 35.000 690.26 24,159.10

PP
Regulátor hlasitosti pro připojení na 100V rozvody, max. 20W @ 100V, 

relé nuceného poslechu

D 220990201 Elektroinstalační materiál 322,435.47

210 K 220990202
Silový kabel 4x2.5  B2ca (bez funkční integrity, 

bezhalogenové dle ČSN 50266 dle vyhl. 268/2011)
m 4,100.000 55.55 227,755.00

PP
Silový kabel 4x2.5  B2ca (bez funkční integrity, bezhalogenové dle ČSN 

50266 dle vyhl. 268/2011)

211 K 220990203
Silový kabel 2x2.5  B2ca (bez funkční integrity, 

bezhalogenové dle ČSN 50266 dle vyhl. 268/2011)
m 360.000 48.86 17,589.60

PP
Silový kabel 2x2.5  B2ca (bez funkční integrity, bezhalogenové dle ČSN 

50266 dle vyhl. 268/2011)

212 K 220990204 kabel FTP cat.6 m 45.000 27.20 1,224.00

PP kabel FTP cat.6

213 K 220990205 lišta hranatá 60x40 HA (3m)  včetně spoj.materiálu ks 20.000 170.02 3,400.40

PP lišta hranatá 60x40 HA (3m)  včetně spoj.materiálu

214 K 220990206
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

200x200mm
ks 55.000 105.89 5,823.95

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 200x200mm

215 K 220990207 drážka pro kabel pod omítkou m 420.000 46.47 19,517.40

PP drážka pro kabel pod omítkou

216 K 220990208

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 

podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 

kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 

upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 

apod)

hod 110.000 300.40 33,044.00

PP

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, 

nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

217 K 220990209 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1.000 14,081.12 14,081.12

PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

D oddíl 6 IP kamerový systém , Kabeláž je součástí oddílu strukturované kabeláže 133,811.06

218 K 220990210
venkovní IP bullet kamera, 4MP, MZVF 2.8-12mm, 

WDR 140dB, IR 50m, H.265(+), DF, VA, IP67
ks 2.000 7,296.84 14,593.68

PP
venkovní IP bullet kamera, 4MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 140dB, IR 

50m, H.265(+), DF, VA, IP67

219 K 220990211
vnitřní IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 

140dB, IR 30m, H.265(+), DF, VA
ks 9.000 5,726.32 51,536.88

PP
vnitřní IP dome kamera, 4MP, MZVF 2.8-12mm, WDR 140dB, IR 30m, 

H.265(+), DF, VA

220 K 220990212
NVR pro 16 IP kamer, HDMI, 16x PoE, I/O, Audio, bez 

HDD
ks 1.000 11,018.01 11,018.01

PP NVR pro 16 IP kamer, HDMI, 16x PoE, I/O, Audio, bez HDD

221 K 220990213 Přídavný HDD s kapacitou 4TB ks 1.000 18,511.98 18,511.98

PP Přídavný HDD s kapacitou 4TB

222 K 220990214 monitor LCD 15" (servisní do technické místnosti) ks 1.000 2,008.91 2,008.91

PP monitor LCD 15" (servisní do technické místnosti)

D 220990215 Kabely a elektroinstalační materiál (součástí dodávky strukturované kabeláže) 36,141.60

223 K 220990216 oživení a nastavení systému IP CCTV hod 55.000 657.12 36,141.60

PP oživení a nastavení systému IP CCTV

D oddíl 7 Úložný elektroinstalační materiál a pož.ucpávky 369,965.06

224 K 220990217

kabelový žlab KZ 150x60x0.75 pozink (včetně víka, 

přepážky,spoj.mat a kotvení)_ neslouží pro uložení 

vedení nn

m 520.000 509.83 265,111.60

PP
kabelový žlab KZ 150x60x0.75 pozink (včetně víka, přepážky,spoj.mat a 

kotvení)_ neslouží pro uložení vedení nn

225 K 220990218
Parapetní přístrojový kanál pro vestavbu přístrojů 45 

53x165x2000 Alu,eloxováno/ včetně stíncí přepážky
m 14.000 1,428.11 19,993.54

PP
Parapetní přístrojový kanál pro vestavbu přístrojů 45 53x165x2000 

Alu,eloxováno/ včetně stíncí přepážky

226 K 220990219
přístrojová krabice do parapetníjo kanálu (pouze pro 

datové zásuvky)
ks 22.000 93.44 2,055.68

PP přístrojová krabice do parapetníjo kanálu (pouze pro datové zásuvky)

227 K 220990220 stahovací pásky SP (bal100 ks) ks 20.000 27.22 544.40

PP stahovací pásky SP (bal100 ks)

228 K 220990221
Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 

300 cm2
ks 15.000 1,717.90 25,768.50

PP Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2

229 K 220990222 Štítek protipožární ks 15.000 32.86 492.90

PP Štítek protipožární

230 K 220990223 stahovací pásky SP (bal100 ks) ks 1.000 27.22 27.22

PP stahovací pásky SP (bal100 ks)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

231 K 220990224

Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce 

na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární 

odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 

ml)

bal 20.000 120.25 2,405.00

PP

Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN 

EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 

240 minut (bal 310 ml)

232 K 220990225 trubka obebná - pr.40 750N PVC (EN) m 150.000 45.29 6,793.50

PP trubka obebná - pr.40 750N PVC (EN)

233 K 220990226 trubka obebná - pr.32 750N PVC (EN) m 340.000 41.14 13,987.60

PP trubka obebná - pr.32 750N PVC (EN)

234 K 220990227
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

200x200mm
ks 5.000 151.14 755.70

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 200x200mm

235 K 220990228
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

1500x1000mm
ks 42.000 476.51 20,013.42

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 1500x1000mm

236 K 220990229 zednické výpomoci hod 40.000 300.40 12,016.00

PP zednické výpomoci

D oddíl 8 Demontáže 49,001.40
237 K 220990230 Demontáž stávajících koncových prvků a lišt hod 180.000 272.23 49,001.40

PP Demontáž stávajících koncových prvků a lišt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 792,636.59

D1 - Periferie 269,958.24

D2 - Řídící systém 73,221.81

D3 - Rozváděče 98,004.60

D4 - Kabely 148,590.65

D5 - Nosný materiál 104,243.04

D6 - Ostatní 98,618.25

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B

D.1.4.L.u - IRC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 792,636.59

D D1 Periferie 269,958.24

1 M Pol1

Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, 

plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, 

AMR-OP40, montáž

ks 27.000 328.56 8,871.12

PP
Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, plastová hlavice, 

rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, AMR-OP40, montáž

2 K Pol2

Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, 

plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, 

AMR-OP40, dodávka

ks 27.000 3,142.91 84,858.57

PP
Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, plastová hlavice, 

rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, AMR-OP40, dodávka

3 M Pol3

Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x 

RDO (24V, 3A), podomítkový modul např. AMR-

DI2RDO2, montáž

ks 27.000 563.24 15,207.48

PP
Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x RDO (24V, 3A), 

podomítkový modul např. AMR-DI2RDO2, montáž

4 K Pol5

Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x 

RDO (24V, 3A), podomítkový modul např. AMR-

DI2RDO2, dodávka

ks 27.000 3,632.16 98,068.32

PP
Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x RDO (24V, 3A), 

podomítkový modul např. AMR-DI2RDO2, dodávka

5 M Pol6
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, 

velikost připojení M30x1,5, montáž
ks 63.000 328.56 20,699.28

PP
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, velikost připojení 

M30x1,5, montáž

6 K Pol7
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, 

velikost připojení M30x1,5, dodávka
ks 63.000 506.92 31,935.96

PP
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, velikost připojení 

M30x1,5, dodávka

7 M Pol8 Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, montáž ks 63.000 75.10 4,731.30

PP Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, montáž

8 K Pol9 Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, dodávka ks 63.000 50.69 3,193.47

PP Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, dodávka

9 M Pol10 Instalační krabice KU68, montáž ks 27.000 75.10 2,027.70

PP Instalační krabice KU68, montáž

10 K Pol11 Instalační krabice KU68, dodávka ks 27.000 13.52 365.04

PP Instalační krabice KU68, dodávka

D D2 Řídící systém 73,221.81

11 M Pol12

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× 

Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový 

server, Slot pro Micro SD kartu, Napájení 24 V ss, 

Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, montáž

kpl 3.000 1,892.50 5,677.50

PP

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× Ethernet 10/100 

Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový server, Slot pro Micro SD kartu, 

Napájení 24 V ss, Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, montáž

12 K Pol13

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× 

Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový 

server, Slot pro Micro SD kartu, Napájení 24 V ss, 

Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, dodávka

kpl 3.000 7,570.01 22,710.03

PP

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× Ethernet 10/100 

Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový server, Slot pro Micro SD kartu, 

Napájení 24 V ss, Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, dodávka

13 M Pol14 Switch 5 portů, montáž ks 1.000 180.24 180.24

PP Switch 5 portů, montáž

14 K Pol15 Switch 5 portů, dodávka ks 1.000 720.95 720.95

PP Switch 5 portů, dodávka

15 M Pol16 Vypracování SW PLC regulátoru kpl 1.000 27,458.18 27,458.18

PP Vypracování SW PLC regulátoru

16 K Pol17 Vypracování SW Webserveru kpl 1.000 16,474.91 16,474.91

PP Vypracování SW Webserveru

D D3 Rozváděče 98,004.60
17 M Pol18 Montáž a zapojení rozváděče RMaR1, montáž kpl 3.000 5,632.45 16,897.35

PP Montáž a zapojení rozváděče RMaR1, montáž

18 K Pol19
Rozváděč RB-IRC1 plastová skříň, výbava dle 

regulačních schémat, zásuvka pro switch, dodávka
kpl 1.000 27,035.75 27,035.75

PP
Rozváděč RB-IRC1 plastová skříň, výbava dle regulačních schémat, 

zásuvka pro switch, dodávka

D.1.4.L.u - IRC

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (1) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol20
Rozváděč RB-IRC2,3 plastová skříň, výbava dle 

regulačních schémat, dodávka
kpl 2.000 27,035.75 54,071.50

PP
Rozváděč RB-IRC2,3 plastová skříň, výbava dle regulačních schémat, 

dodávka

D D4 Kabely 148,590.65
20 M Pol21 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž m 135.000 32.86 4,436.10

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž

21 K Pol22 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka m 135.000 20.84 2,813.40

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka

22 M Pol23 Kabel stíněný JYTY 2x1, montáž m 945.000 32.86 31,052.70

PP Kabel stíněný JYTY 2x1, montáž

23 K Pol24 Kabel stíněný JYTY 2x1, dodávka m 945.000 10.03 9,478.35

PP Kabel stíněný JYTY 2x1, dodávka

24 M Pol25 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, montáž m 480.000 32.86 15,772.80

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, montáž

25 K Pol26 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, dodávka m 480.000 44.66 21,436.80

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, dodávka

26 M Pol27 Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, montáž m 500.000 32.86 16,430.00

PP Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, montáž

27 K Pol28 Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, dodávka m 500.000 10.14 5,070.00

PP Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, dodávka

28 M Pol29 Štítky na kabely, montáž ks 1,950.000 14.08 27,456.00

PP Štítky na kabely, montáž

29 K Pol30 Štítky na kabely, dodávka ks 1,950.000 7.51 14,644.50

PP Štítky na kabely, dodávka

D D5 Nosný materiál 104,243.04

30 M Pol31
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, montáž
m 970.000 39.43 38,247.10

PP
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

31 K Pol32
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, dodávka
m 970.000 13.52 13,114.40

PP
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

32 M Pol33
Trubka plastová pevná bezhalogenová, průměr 20mm, 

vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž
m 460.000 39.43 18,137.80

PP
Trubka plastová pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž

33 K Pol34

Trubka plastová  pevná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

dodávka

m 460.000 40.55 18,653.00

PP
Trubka plastová  pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka

34 M Pol35

Trubka plastová ohebná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

montáž

m 70.000 39.43 2,760.10

PP
Trubka plastová ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž

35 K Pol36

Trubka plastová  ohebná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

dodávka

m 70.000 18.97 1,327.90

PP
Trubka plastová  ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka

36 M Pol37 Nosný materiál, montáž kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Nosný materiál, montáž

37 K Pol38 Nosný materiál, dodávka kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Nosný materiál, dodávka

38 M Pol39 Ostatní podružný materiál, montáž kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní podružný materiál, montáž

39 K Pol40 Ostatní podružný materiál, dodávka kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní podružný materiál, dodávka

40 M Pol41 Ukončení vodičů a kabelů kpl 1.000 6,370.30 6,370.30

PP Ukončení vodičů a kabelů

D D6 Ostatní 98,618.25
41 M Pol42 Výrobní dílenská dokumentace kpl 1.000 5,364.24 5,364.24

PP Výrobní dílenská dokumentace

42 M Pol43 Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 715.23 715.23

PP Dokumentace skutečného provedení

43 M Pol44
Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu 

provozního řádu
kpl 1.000 3,576.16 3,576.16

PP Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu

44 M Pol45 Komplexní zkoušky a oživení kpl 1.000 15,958.79 15,958.79

PP Komplexní zkoušky a oživení

45 M Pol46 Nastavení a odladění systému kpl 1.000 15,958.75 15,958.75

PP Nastavení a odladění systému

46 M Pol47 Revizní technik kpl 1.000 7,152.31 7,152.31

PP Revizní technik

47 M Pol48 Doprava a přesuny kpl 1.000 17,880.79 17,880.79

PP Doprava a přesuny

48 M Pol49 Zařízení staveniště 3% kpl 1.000 24,009.43 24,009.43

PP Zařízení staveniště 3%

49 M Pol50 Zabezpečení pracoviště 1% kpl 1.000 8,002.55 8,002.55

PP Zabezpečení pracoviště 1%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7,460,950.42

HSV - Práce a dodávky HSV 3,652,471.40

    1 - Zemní práce 84,902.26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3,105,096.45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 375,115.71

    997 - Přesun sutě 55,662.29

    998 - Přesun hmot 31,694.69

PSV - Práce a dodávky PSV 3,808,479.02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60,353.11

    712 - Povlakové krytiny 1,227,900.28

    713 - Izolace tepelné 1,281,961.16

    762 - Konstrukce tesařské 5,274.12

    764 - Konstrukce klempířské 176,443.09

    766 - Konstrukce truhlářské 710,782.00

    767 - Konstrukce zámečnické 333,797.39

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11,967.87

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.1.e - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7,460,950.42

D HSV Práce a dodávky HSV 3,652,471.40

D 1 Zemní práce 84,902.26

1 K 132253103

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v 

omezeném prostoru

m3 131.344 438.55 57,600.91 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV zateplení soklu výkop kolem objektu v š.  800 mm

VV
obvod cad - bet. schody + zateplení vstupní šachty po 

bazénem * 800 mm * hl. 1100 mm

VV (153,83-2,075-4,960+1,23*2)*0,8*1,1 131.344

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 25.362 138.66 3,516.69 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m
VV zateplení soklu

VV (153,83-2,075-4,960+1,23*2)*0,9*0,16 21.493

VV nakypření 18%

VV 21,493*1,18 25.362

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25.362 15.70 398.18 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 25,362 25.362

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 38.687 287.96 11,140.31 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
VV 21,493*1,8 38.687

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 107.687 113.72 12,246.17 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
VV zateplení soklu výkop kolem objektu v š.  800 mm

VV 129,180 129.180

VV - odečet zateplení soklu

VV -21,493 -21.493

VV Součet 107.687

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3,105,096.45

6 K 61232530.R.1
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 89.493 448.45 40,133.14 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Otlučení stávající omítky, očištění stěn, penetrace, nová štuková omítka.

VV O1,2,3

VV (1,73+1,11+1,73)*0,3*(42+3+15) 82.260

VV OD1

VV (2,87+1,6+2,87)*0,3 2.202

VV T/D3

VV (2,02+1,55+2,02)*0,3*3 5.031

VV Součet 89.493

7 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 

stěn betonových nebo železobetonových
m2 283.585 247.61 70,218.48 CS ÚRS 2023 02

PP

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch  betonových nebo 

železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou 

cementovou celoplošně stěn

VV
vyrovnání soklu po odstranění obkladu a podklad pro 

hydroizolaci na SZ + zateplení soklu

VV obvod cad - bet. schody * 800 + 1100 mm

VV (153,83-2,075-4,960+1,23*2)*(0,8+1,1) 283.585

8 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%
m2 1,293.510 58.60 75,799.69 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV Pohled sever

VV 404,48+0,45*13,0*2 416.180

VV jih

VV 351,53+0,45*13,0*2 363.230

VV východ

VV 257,05 257.050

VV západ

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.1.e - Architektonicko stavební řešení
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VV 257,05 257.050

VV Součet 1,293.510

9 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 1,378.998 866.87 1,195,412.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

VV Pohled sever

VV 404,48+0,45*13,0*2 416.180

VV jih

VV 351,53+0,45*13,0*2 363.230

VV východ

VV 257,05 257.050

VV západ

VV 257,05 257.050

VV ostění oken (lepidlo, perlinka)

VV (1,110+1,730*2)*(42+3+15)*0,2 54.840

VV (2,87+1,6+2,87)*0,2 1.468

VV u neměněných výplní otvorů

VV (11,2+5,2*2)*0,2 4.320

VV (9,8+0,9*2)*0,2 2.320

VV 2,32 2.320

VV (28,9+5,0*2)*0,2 7.780

VV (52,2+5,0*2)*0,2 12.440

VV Součet 1,378.998

10 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm
m2 1,358.186 531.91 722,432.72 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 180mm

VV Pohled sever

VV 404,48+0,45*13,0*2 416.180

VV jih

VV 351,53+0,45*13,0*2 363.230

VV východ

VV 257,05 257.050

VV západ

VV 257,05 257.050

VV Součet 1,293.510

VV 1293,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,358.186

11 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 73.168 730.46 53,446.30 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 

z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 40 do 80 mm
VV římsy š. 300, v. 80 mm

VV sever

VV (0,3+0,08+0,3)*53,8 36.584

VV jih

VV 36,584 36.584

VV Součet 73.168

12 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm
m2 76.826 206.34 15,852.28 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 80mm

VV 73,168*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76.826

13 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 1,366.678 55.80 76,260.63 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny

VV 1293,510+73,168 1,366.678

14 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 146.795 123.81 18,174.69 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky

VV obvod cad - bet. schody 

VV 153,83-2,075-4,960 146.795

15 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

180mm
m 154.135 120.50 18,573.27 CS ÚRS 2023 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm

VV 146,795*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 154.135

16 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1,403.620 54.56 76,581.51 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

VV okenní apu lišty oboustranně

VV ((1,110+1,73*2)*(42+3+15))*2 548.400

VV (1,6+2,87*2)*2 14.680

VV u neměněných výplní otvorů jednostranně

VV 11,2+5,2*2 21.600

VV 9,8+0,9*2 11.600

VV 11,60 11.600

VV 28,9+5,0*2 38.900

VV 52,2+5,0*2 62.200

VV rohové lišty

VV (1,110+1,73*2)*(42+3+15) 274.200

VV 1,6+2,87*2 7.340

VV u neměněných výplní otvorů

VV 11,2+5,2*2 21.600

VV 9,8+0,9*2 11.600

VV 11,60 11.600

VV 28,9+5,0*2 38.900

VV 52,2+5,0*2 62.200

VV ostatní rohové lišty

VV 13,3*3*4 159.600

VV 53,8*2 107.600

VV Součet 1,403.620

17 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 744.429 32.11 23,903.62 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
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VV okenní apu lišty oboustranně

VV ((1,110+1,73*2)*(42+3+15))*2 548.400

VV (1,6+2,87*2)*2 14.680

VV u neměněných výplní otvorů jednostranně

VV 11,2+5,2*2 21.600

VV 9,8+0,9*2 11.600

VV 11,60 11.600

VV 28,9+5,0*2 38.900

VV 52,2+5,0*2 62.200

VV Součet 708.980

VV 708,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 744.429

18 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 540.262 9.57 5,170.31 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV rohové lišty

VV (1,110+1,73*2)*(42+3+15) 274.200

VV 1,6+2,87*2 7.340

VV u neměněných výplní otvorů

VV 11,2+5,2*2 21.600

VV 9,8+0,9*2 11.600

VV 11,60 11.600

VV 28,9+5,0*2 38.900

VV 52,2+5,0*2 62.200

VV ostatní rohové lišty

VV 13,3*3*4 159.600

VV 53,8*2 107.600

VV odečet rohových lišt s okapnicí

VV -180,105 -180.105

VV Součet 514.535

VV 514,535*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 540.262

19 M 5905151.R
profil rohový s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro 

nadpraží ETICS
m 189.105 34.01 6,431.46

VV rohové lišty

VV 1,110*(42+3+15) 66.600

VV 1,6 1.600

VV u neměněných výplní otvorů

VV 11,2 11.200

VV 9,8 9.800

VV 9,80 9.800

VV 28,9 28.900

VV 52,2 52.200

VV Součet 180.100

VV 180,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189.105

20 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 46.430 220.37 10,231.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

21 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 46.430 30.59 1,420.29 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 

mozaikových akrylátový stěn

22 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2 46.430 509.90 23,674.66 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená, včetně 

penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV S,J,V,Z

VV 16,5+16,5+6,1+6,1 45.200

VV 1,23*2*0,5 1.230

VV Součet 46.430

23 K 62215103.R.3
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 1,452.166 28.94 42,025.68

PP
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek stěn

24 K 622541021
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
m2 1,452.166 379.30 550,806.56 CS ÚRS 2020 02

PP
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace 

vnějších stěn

VV 1378,998+73,168 1,452.166

25 K 6.R.1 Fasádní hnízda (rorýsovník), mat XPS, v barvě fasády ks 4.000 1,650.75 6,603.00

PP Fasádní hnízda (rorýsovník), mat XPS, v barvě fasády

26 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 74.628 765.95 57,161.32 CS ÚRS 2023 02

PP
Okapový chodník z dlaždic  betonových se zalitím spár cementovou 

maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV kolem objektu v š.  500 mm

VV obvod cad - bet. schody * 500 mm

VV (153,83-2,075-4,960)*0,5 73.398

VV 1,23*2*0,5 1.230

VV Součet 74.628

27 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm
m2 74.628 198.09 14,783.06 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 375,115.71

28 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 10.392 1,696.60 17,631.07 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV okapový chodník kolem objektu v š.  600 mm

VV obvod cad - bet. schody * 600 mm

VV (153,83-2,075-4,960+1,23*2)*0,6*0,1 8.955

VV
vybouráním celé skladby betonové podlahy v tl. 8 cm místech, 

která by během provádění byla identifikována jako nesoudržná 

VV 15% z plochy litých podlah

VV 119,720*0,15*0,08 1.437
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VV Součet 10.392

29 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 12.130 115.55 1,401.62 CS ÚRS 2023 02

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  

rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou
VV vybourané prostupy

VV 210m

VV 0,30 0.300

VV 0,28 0.280

VV 0,24 0.240

VV 0,24 0.240

VV 0,25 0.250

VV 208m

VV 0,35 0.350

VV 0,35 0.350

VV 0,13 0.130

VV 206m

VV 0,18 0.180

VV 204m

VV 0,11 0.110

VV 0,11 0.110

VV 203m

VV 0,10 0.100

VV 0,13 0.130

VV 0,11 0.110

VV 305m

VV 0,30 0.300

VV 0,31 0.310

VV 0,35 0.350

VV 0,28 0.280

VV 307m

VV 0,21 0.210

VV 0,21 0.210

VV 0,19 0.190

VV 0,30 0.300

VV 306m

VV 0,43 0.430

VV 0,25 0.250

VV 304m

VV 0,25 0.250

VV 0,41 0.410

VV 0,26 0.260

VV 0,26 0.260

VV 302m

VV 0,43 0.430

VV 301m

VV 0,25 0.250

VV obvod

VV 1,38 1.380

VV 1,20 1.200

VV 0,90 0.900

VV 1,08 1.080

VV Součet 12.130

30 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 115.218 127.75 14,719.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

VV 1,110*1,730*(42+3+15) 115.218

31 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 1,728.600 56.54 97,735.04 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m
VV 1728,6 1,728.600

32 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 155,574.000 1.19 185,133.06 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1112
VV 3 měsíce

VV 1728,6*30*3 155,574.000

33 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 1,728.600 33.84 58,495.82 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m

D 997 Přesun sutě 55,662.29

34 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m s použitím mechanizace
t 33.107 917.08 30,361.77 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 33.107 217.16 7,189.52 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 290.924 9.46 2,752.14 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
VV skládka 5 km

VV 72,731*4 290.924

37 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 4.378 981.28 4,296.04 CS ÚRS 2023 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

38 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 22.862 393.43 8,994.60 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

39 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 0.667 420.94 280.77 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

40 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu  17 01 03

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

41 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 2.337 764.85 1,787.45 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 31,694.69

42 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 87.627 361.70 31,694.69 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3,808,479.02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60,353.11

43 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 157.784 22.04 3,477.56 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV 13,5+144,284 157.784

44 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.055 52,833.07 2,905.82 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 157,784*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0.055

45 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 13.500 104.82 1,415.07 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

VV stávající vyústění VZT

VV 1,5*1,5*6 13.500

46 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 144.284 120.50 17,386.22 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

svislé S

VV SZ stěny do hl. 1,1 m + do výše soklu 300 mm

VV 78,10*1,4 109.340

VV (0,6+0,450+0,2)*2*1,4+20,0*1,4 31.500

VV 1,23*2*1,4 3.444

VV Součet 144.284

47 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 192.654 175.80 33,868.57 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
VV stávající vyústění VZT

VV 1,5*1,5*6 13.500

VV SZ stěny do hl. 1,1 m + do výše soklu 300 mm

VV 78,10*1,4 109.340

VV (0,6+0,450+0,2)*2*1,4+20,0*1,4 31.500

VV 1,23*2*1,4 3.444

VV Součet 157.784

VV 157,784*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 192.654

48 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 60 m
t 1.158 1,122.51 1,299.87 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 1,227,900.28

49 K 712300.R
Očištění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním 

mechu s urovnáním povrchu a očištěním
m2 1,137.477 32.35 36,797.38

VV horní plocha stávající atiky

VV 9,92*2*0,36*2 14.285

VV 54,2*0,36*2 39.024

VV boky atiky

VV 10,24*2 20.480

VV 29,82*2 59.640

VV plochá střecha

VV (9,265+9,265)*54,185 1,004.048

VV Součet 1,137.477

50 K 712310915
Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena 

tmelem asfaltovým
m2 1,137.477 9.66 10,988.03 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a 

tmely za studena  nátěrem tmelem asfaltovým

VV plocha stávající střechy + atika
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VV 1137,477 1,137.477

51 M 11163260
tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný pro sanaci 

plochých střech
t 1.706 103,584.36 176,714.92 CS ÚRS 2023 02

PP tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný pro sanaci plochých střech

VV 1137,477*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 1.706

52 K 712.R.3
Atika - vodovzdorná překližka tl. 21 mm kotvena přes 

tepelnou izolace do konstrukce atiky
m2 91.810 672.68 61,758.75

VV vodorovná část atiky

VV 148,08*(0,18+0,36+0,08) 91.810

53 K 712363605.R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18m
m2 1,135.458 348.31 395,491.38

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 

kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 

tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

krajní pole

Včetně provedení detailů u prostupů a prodloužení stávajících větracích 

komínků VZT a ZTI.
VV plochá střecha

VV 1004,048 1,004.048

VV atika svislá část

VV 14,70*2 29.400

VV 5,10*2 10.200

VV vodorovná část atiky

VV 148,08*(0,18+0,36+0,08) 91.810

VV Součet 1,135.458

54 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 1,323.376 206.34 273,065.40 CS ÚRS 2023 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV 1135,458*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1,323.376

55 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 1,135.458 43.17 49,017.72 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  

provedení vrstvy textilní podkladní

56 M 2615301110
FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  

š.2,0m,  200m2/role
m2 1,311.454 32.91 43,159.95

PP FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  š.2,0m,  200m2/role

P

Poznámka k položce: 

balení: 200m2 , délka: 100m , plošná hmotnost: 120g/m2 , hmotnost role: 

24kg , šířka: 2 m , materiál: skleněná vlákna , pevnost v tahu podélně: 8 

kN/m , pevnost v tahu příčně: 3,5 kN/m , tažnost podélně: 1,4  % (+/-0,2 

%) , tažnost příčně: 1,2 % (+/-0,2%) 

Bílá sklovláknitá netkaná textilie (separační sklovláknitý vlies) plošné 

hmotnosti 120g/m2.
VV 1135,458*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 1,311.454

57 K 71236335.R.1
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 525 mm
m 155.000 623.16 96,589.80

58 K 71236335.R.2

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

200 mm

m 150.000 185.71 27,856.50

59 K 71236335.R.3

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

200 mm

m 150.000 185.71 27,856.50

60 K 721.R.3
Odbourání stávajícího komínku odvětrání 600x600 mm 

vč. likvidace suti
kus 1.000 619.03 619.03

PP

Odbourání stávajícího komínku odvětrání 600x600 mm

Vzniklý otvor zaslepit pomocí cementotřískových desek tl. 20 mm 

kotvené na hmoždinku do kce střechy.

Deska rozměr 1000x1000 mm

61 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 6.000 156.00 936.00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž kanalizačního příslušenství  střešních vtoků DN 100

62 K 72123311.R

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 

odtok DN 110 včetně prodloužení potrubí o tl. izolace 

střechy

kus 6.000 2,368.82 14,212.92

PP
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s 

odtokem svislým DN 110

63 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t 9.781 1,312.34 12,836.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 1,281,961.16

64 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 245.661 191.49 47,041.62 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV zateplení soklu výkop kolem objektu v 900+300 mm

VV obvod cad - bet. schody * 1,2 m

VV (153,83-2,075-4,960)*1,2 176.154

VV 1,23*1,2*2 2.952

VV vodorovná část atiky

VV 148,08*(0,36+0,08) 65.155

VV  zateplení horní hrany betonové stěny 250mm nad ÚT 

VV 5,6*0,25 1.400

VV Součet 245.661

65 K 7131311.R
Příplatek k montáži izolace tepelné stěn za seříznutí 

izolace do spádu
m2 65.155 127.93 8,335.28

VV vodorovná část atiky

VV 148,08*(0,36+0,08) 65.155

66 M 2837644.R.1 deska z polystyrénu XPS, λ=0,032 tl 160mm m2 188.061 519.16 97,633.75

VV zateplení soklu výkop kolem objektu v 900+300 mm

VV obvod cad - bet. schody * 1,2 m

VV (153,83-2,075-4,960)*1,2 176.154

VV 1,23*2*1,2 2.952

VV Součet 179.106

VV 179,106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 188.061

67 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 50mm
m2 1.470 162.60 239.02 CS ÚRS 2023 02
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PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 

50mm

VV  zateplení horní hrany betonové stěny 250mm nad ÚT 

VV 5,6*0,25 1.400

VV 1,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1.470

68 M 28375033
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

150mm
m2 68.413 360.69 24,675.88 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 150mm

VV vodorovná část atiky

VV 148,08*(0,36+0,08) 65.155

VV 65,155*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68.413

69 K 713131241

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek tl do 100mm

m2 39.600 274.02 10,851.19 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 

kotvením, tloušťky izolace do 100 mm
VV atika svislá část

VV 14,70*2 29.400

VV 5,10*2 10.200

VV Součet 39.600

70 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

80mm
m2 41.580 192.31 7,996.25 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm

VV 39,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41.580

71 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 4,016.192 89.97 361,336.79 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, 

jednovrstvá
VV plochá střecha

VV "MV 2x"(9,265+9,265)*54,185 1,004.048

VV 1004,048 1,004.048

VV "EPS 2x"1004,048 1,004.048

VV 1004,048 1,004.048

VV Součet 4,016.192

72 M 6314815.R.1
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033 tl 

30mm
m2 2,108.501 69.41 146,351.05

VV plochá střecha

VV "MV 2x"(9,265+9,265)*54,185 1,004.048

VV 1004,048 1,004.048

VV Součet 2,008.096

VV 2008,096*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,108.501

73 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

100mm
m2 1,054.250 240.18 253,209.77 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm

VV "EPS"1004,048 1,004.048

VV 1004,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,054.250

74 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

120mm
m2 1,054.250 286.40 301,937.20 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm

VV "EPS"1004,048 1,004.048

VV 1004,048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,054.250

75 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 15.130 1,477.42 22,353.36 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 5,274.12

76 K 76234113.R

Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 

20 mm na sraz kotveny na hmoždinku do betonové 

mazaniny

m2 6.000 822.90 4,937.40

PP
Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz 

kotveny na hmoždinku do betonové mazaniny

VV stávající vyústění VZT

VV 1,0*1,0*6 6.000

77 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0.188 1,791.06 336.72 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 176,443.09

78 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 148.080 189.84 28,111.51 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti

VV stávající atika

VV 9,92*2*2 39.680

VV 54,2*2 108.400

VV Součet 148.080

79 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 202.100 85.84 17,348.26 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV sever

VV 9,8*2 19.600

VV 13,2+31,0 44.200

VV jih

VV 29,6+14,7 44.300

VV parapet pod makrolonem

VV 94,0 94.000

VV Součet 202.100

80 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 55.000 113.08 6,219.40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

81 K 764214.R.1
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm
m 5.600 623.16 3,489.70
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PP
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou 

mechanicky kotvené rš 550 mm

VV  zateplení horní hrany betonové stěny 250mm nad ÚT 

VV 5,6 5.600

82 K 76421660.R
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm
m 166.100 453.96 75,402.76

PP
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 

úpravou rš 300 mm

P
Poznámka k položce: 

K1, K2, K3

VV 1,160*59 68.440

VV parapet pod makrolonem

VV 94,0 94.000

VV nosy v ostění + 3 cm na každou stranu

VV (0,03+0,03)*(59+2) 3.660

VV Součet 166.100

83 K 76421660.R.2
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm
m 19.600 590.14 11,566.74

PP
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 

úpravou rš 450 mm

P
Poznámka k položce: 

K4

VV 9,8*2 19.600

84 K 76421860.R.3
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 450 mm
m 55.000 590.14 32,457.70

PP
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným 

povrchem rš 450 mm

85 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
t 0.835 2,212.00 1,847.02 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 710,782.00

86 K 766.R.O1
Plastové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné 1110 x 

1730 mm
ks 24.000 8,342.69 200,224.56

PP

Plastové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné

1110x1730mm. Zasklení izolačním trojsklem

Uwmax = 0,9 W/m²K. Barva bílá. Okna opatřeny na

styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní

páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

87 K 766.R.O1.2
Plastové tepelně izolační okno, s ventilací, jednodílné 

1110 x 1730 mm
ks 18.000 9,920.07 178,561.26

PP

Plastové tepelně izolační okno, s ventilací, jednodílné

1110x1730mm. Zasklení izolačním trojsklem

Uwmax = 0,9 W/m²K. Barva bílá. Okna opatřeny na

styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní

páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

88 K 766.R.O2
Plastové tepelně izolační okno neprůhledné, fixní, 

jednodílné 1110 x 1730 mm
ks 3.000 9,124.96 27,374.88

PP

Plastové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné

1110x1730mm, sklo průsvitné-neprůhledné. Zasklení

izolačním trojsklem Uwmax = 0,9 W/m²K. Barva

bílá. Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

89 K 766.R.O3
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé, jednodílné 

1110 x 1730 mm
ks 15.000 10,017.28 150,259.20

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s

ventilací, 1110x1730mm. Zasklení izolačním

trojsklem, Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s 

mikrovenilací, kování dle výběru

investora, barva bílá. Okna opatřeny na styku se

stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

117 K 766432313
Montáž obložení sloupů a pilířů plochy přes 1 m2 

palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm
m2 103.920 257.70 26,780.18 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obložení sloupů nebo pilířů  plochy přes 1 m2 palubkami na pero 

a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

VV 3,1*10,7+3,7*10,7+3,8*8,2 103.920

118 M 611911.R Prkna poplastovaná pro popínavé rostliny m2 103.920 325.56 33,832.20

119 M 6114440.R.1 parapet plastový vnitřní komůrkový 200x20x1000mm m 169.100 270.54 45,748.31

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 200x20x1000mm

90 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 68.440 161.41 11,046.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm

91 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 68.440 242.11 16,570.01 CS ÚRS 2023 02

PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm

VV 1,160*59 68.440

92 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 

bílá
kus 118.000 45.40 5,357.20 CS ÚRS 2023 02

PP koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá

VV 59 59.000

VV 59*2 'Přepočtené koeficientem množství 118.000

93 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 2.000 7,513.65 15,027.30 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 333,797.39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

94 K 767161.R Demontáž fasádního žebříku do suti ks 1.000 4,126.87 4,126.87

PP Demontáž fasádního žebříku do suti

95 K 767161.R.2
Demontáž skleněné markízy a bočních stěn v.3,2m 

š.2,1m hl.1,2m
ks 1.000 8,253.73 8,253.73

P
Poznámka k položce: 

6D

96 K 767161.R.3
Demontáž a likvidace zámečnických prvků na fasádě 

včetně vedení el. kabelů
soub. 1.000 4,126.87 4,126.87

97 K 767161.R.3.1
Demontáž ocelového přístřešku (kce jekl, stěny bez 

výplně, stříška trapéz plech) v.2,2m š.1,8m hl.1,2m
ks 1.000 8,253.73 8,253.73

P
Poznámka k položce: 

7D

98 K 767161.R.4
Demontáž, prodloužení a montáž větracích prvků na 

fasádě 
ks 5.000 1,650.75 8,253.75

PP

Demontáž stávajících větracích mřížek.

Prodloužení větracího potrubí profil 150 mm o zateplení fasády.

Osazení nových větracích mřížek 200x200 mm

99 K 767161.R.5

Demontáž fasádních prvků (osvětlení, držáky vlajek, 

větrací mřížky, cedulí apod...), následně zpětné 

osazení 

soub. 1.000 8,253.73 8,253.73

PP

Demontáž fasádních prvků (osvětlení, držáky vlajek, větrací mřížky, 

cedulí apod...), následně zpětné osazení

100 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg do suti
m 2.400 352.43 845.83 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 

zábradlí přes 20 kg

VV 9D

VV 1,2*2 2.400

101 K 7676618.R Demontáž větrací žaluzie m2 4.110 123.81 508.86

PP Demontáž větrací žaluzie

VV 4D+5D

VV 2,2*1,2 2.640

VV 2,1*0,7 1.470

VV Součet 4.110

102 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 39.360 158.47 6,237.38 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

VV sever

VV 1,2*2,05*15 36.900

VV jih

VV 1,2*2,05 2.460

VV Součet 39.360

103 K 767.R.přístřešek

Demontáž ocelového přístřešku (kce jekl, stěny 

plotová výplň, stříška trapéz plech) š.2,5m v.2,2m 

hl.1,4m

ks 1.000 8,253.73 8,253.73

PP

Demontáž ocelového přístřešku (kce jekl, stěny plotová výplň, stříška 

trapéz plech) š.2,5m

v.2,2m hl.1,4m

P
Poznámka k položce: 

8D

104 K 767.R.markýza Skleněná markýza nad hlavním vchodem ks 1.000 32,097.85 32,097.85

PP

Vchodová markíza typizovaná, materiál konzol AISI304

Zastřešení čirým sklem typu ESG tl.10mm

Sklo osazeno na závěsné terče.

Včetně kotvící sady do ETICS.

Rozměry viz schema.

P
Poznámka k položce: 

6D

105 K 767.R.zábradlí Nerezové zábradlí vstupu do objektu ks 2.000 9,170.82 18,341.64

PP

madlo Ø42x2mm AISI304, sloupek Ø42x2mm AISI304, horizontální 

příčle

Ø12x1,5mm AISI304.

Horizontální příčle skrze sloupky.

Sloupky kotveny kolmo do betonu.

Rozměry viz schema.

106 K 767.R.žebřík Fasádní žebřík ks 1.000 115,570.16 115,570.16

PP

1 ks FeZn stěnový fasádní žebřík s ochranným košem do 1,1m nad 

atiku, šíře žebříku 520mm, vzdálenost jednotlivých

příčlý 280mm, zábradlí min 1,1m nad atikou. Pro překonání výšky 

14m.Včetně komplexního vertikálního systému

ochrany proti pádu pomocí ocelového lana 8mm, lanové svěry, 

šroubových svorek, napínač lana z nerezové oceli.

107 K 767.R.výlez
Stávající střešní výlez 700x700mm nastavit o výšku 

300mm + víko
ks 1.000 2,292.70 2,292.70

PP

Stávající střešní výlez 700x700mm nastavit o výšku 300mm + víko. 

Nastavovací límec z pozink plechu tl.1mm s výztuhami

(kotveno do stávajícího výlezu), oplechování oboustranné, vnitřní výplň 

minerální vlákno tl.100mm. Víko z pozink plechu

tl.1mm s výplní z minerálního vlákna tl.100mm. Víko na pantech límce, 

uzamykatelné s vnitřní petlicí. Materiál pozink,

ostatní mat. nehořlavý.

Demontování stávajícího stěnového vnitřního žebříku. Včetně dodání 

nového žebříku AL (š.350mm, v.4,5m) s záchytovými

háky (uchycení do stávajících). Skladování žebříku v uzamčené 

108 K 767881112
Montáž bodů záchytného systému do žb chemickou 

kotvou
kus 22.000 442.49 9,734.78 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 

systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou 

kotvou
VV 9*2+2*2 22.000

109 M 70921330
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 

kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm
kus 22.000 1,958.89 43,095.58 CS ÚRS 2023 02

PP
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo 

chemické kotvy dl 600mm

P
Poznámka k položce: 

beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm

110 K 767881161
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 

poddajného kotvícího vedení
kus 22.000 944.59 20,780.98 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění 

na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž 

lana uchycení lana k nástavcům

111 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m 126.280 159.57 20,150.50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní 

kotvicí vedení tl 8mm

VV 6,450*7*2 90.300

VV 4,295*2 8.590

VV 4,565*3*2 27.390

VV Součet 126.280

112 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 50 kg
kg 134.000 28.39 3,804.26 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

20 do 50 kg

VV VÝMĚNA VE STROPU PRO VZT JEDNOTKU

VV U120  10000 mm

VV 10,0*13,4 134.000

113 M 1301081.R ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 včetně nátěru t 0.147 31,547.61 4,637.50

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 13,43 kg/m

VV VÝMĚNA VE STROPU PRO VZT JEDNOTKU

VV U120  10000 mm

VV 10,0*13,4/1000 0.134

VV 0,134*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.147

114 K 767.R.vzt táhlo Táhlo profil 20 mm pro zavěšení VZT jedotky ks 4.000 1,375.62 5,502.48

PP
Táhlo profil 20 mm pro zavěšení VZT jedotky

viz statická část

115 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0.449 1,502.18 674.48 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11,967.87

116 K 78467203.R.1
Písmomalířské práce na fasádě výšky písmen nebo 

číslic do 500 mm 
kus 14.500 825.37 11,967.87

PP Písmomalířské práce na fasádě výšky písmen nebo číslic do 500 mm 

VV Fasádní nápis "ZŠ Švermova pav. C" výšky 500 mm

VV 14,5 14.500

Strana 145 z 212



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3,907,580.43

HSV - Práce a dodávky HSV 576,715.16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16,013.42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 129,073.56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 374,929.21

    997 - Přesun sutě 49,255.91

    998 - Přesun hmot 7,443.06

PSV - Práce a dodávky PSV 3,330,865.27

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2,334.77

    751 - Vzduchotechnika 4,077.70

    763 - Konstrukce suché výstavby 90,914.86

    766 - Konstrukce truhlářské 285,497.20

    767 - Konstrukce zámečnické 621,752.38

    771 - Podlahy z dlaždic 153,545.81

    777 - Podlahy lité 332,816.22

    781 - Dokončovací práce - obklady 10,841.51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1,582,433.37

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 246,651.45

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.1.u - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3,907,580.43

D HSV Práce a dodávky HSV 576,715.16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16,013.42

1 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 175 mm
m2 3.636 982.19 3,571.24 CS ÚRS 2023 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm

VV 306m

VV 0,9*2,02 1.818

VV 308m

VV 0,9*2,02 1.818

VV Součet 3.636

2 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 

P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 

200 mm

m2 5.512 1,180.28 6,505.70 CS ÚRS 2023 02

PP

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm 

pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 

kg/m3 hladkých
VV VZT mřížky viz řez B

VV (0,698+0,998+0,28+0,26*3)*2"(oboustranně)" 5.512

3 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do 

P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 4.110 1,444.40 5,936.48 CS ÚRS 2023 02

PP

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm 

pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a 

drážku
VV zazdění otvorů po vybourání větracích žaluzií

VV 2,2*1,2 2.640

VV 2,1*0,7 1.470

VV Součet 4.110

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 129,073.56

4 K 611325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 50%
m2 69.920 373.07 26,085.05 CS ÚRS 2023 02

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy přes 30 do 50%
VV oprava omítky kolem bouraných otvorů

VV plocha - obvod otvoru +0,5 m 

VV 210m

VV 2,36 2.360

VV 2,20 2.200

VV 1,90 1.900

VV 1,90 1.900

VV 2,00 2.000

VV 208m

VV 2,80 2.800

VV 2,80 2.800

VV 1,04 1.040

VV 206m

VV 1,40 1.400

VV 204m

VV 0,90 0.900

VV 0,90 0.900

VV 203m

VV 0,80 0.800

VV 1,04 1.040

VV 0,90 0.900

VV 305m

VV 2,36 2.360

VV 2,50 2.500

VV 2,80 2.800

VV 2,20 2.200

VV 307m

VV 1,66 1.660

VV 1,66 1.660

VV 1,50 1.500

VV 2,40 2.400

VV 306m

VV 3,40 3.400

VV 2,00 2.000

VV 304m

VV 2,00 2.000

VV 3,30 3.300

VV 2,10 2.100

VV 2,10 2.100

VV 302m

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.1.u - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,40 3.400

VV 301m

VV 2,00 2.000

VV 2,00 2.000

VV obvod

VV 2,30 2.300

VV 2,00 2.000

VV 1,50 1.500

VV 1,80 1.800

VV Součet 69.920

5 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 6.996 338.40 2,367.45 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn
VV 306m

VV 0,9*2,02 1.818

VV 0,3*2,8*2 1.680

VV 308m

VV 0,9*2,02 1.818

VV 0,3*2,8*2 1.680

VV Součet 6.996

6 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

1,0 m2 na stěnách
kus 14.000 477.62 6,686.68 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

VV VZT mřížky viz řez C

VV 7*2"(oboustranně)" 14.000

7 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 

v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
m2 349.307 247.80 86,558.27 CS ÚRS 2023 02

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 30 do 50%
VV 119m

VV obvod cad * výška

VV 59,80*3,95+46,58*1,040 284.653

VV odečet otvorů

VV -1,11*1,73*7 -13.442

VV -0,9*2,02-1,4*2,15 -4.828

VV -1,11*1,73*6 -11.522

VV -0,9*2,02 -1.818

VV Mezisoučet 253.043

VV 120m

VV 8,31*(3,95+1,040)-0,9*2,02 39.649

VV 121m

VV 11,71*(3,95+1,040)-0,9*2,02 56.615

VV Součet 349.307

8 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 1.437 4,506.54 6,475.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

VV
doplnění betonové podlahy v tl. 8 cm místech, která by během 

provádění byla identifikována jako nesoudržná 

VV 15% z plochy litých podlah

VV 119,720*0,15*0,08 1.437

9 K 632451421
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

do 20 mm
m2 3.660 245.96 900.21 CS ÚRS 2023 02

PP

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech  

(s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, 

plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm
VV oprava podlahy po bourání příček v 3.NP

VV 3,7*0,3*2 2.220

VV po výměně dvoukřídlých dveří

VV 1,6*0,3*3 1.440

VV Součet 3.660

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 374,929.21

10 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 25.000 87.31 2,182.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV 2.02m ztužení stropu pro VZT

VV 5,0*5,0 25.000

11 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
m2 25.000 388.84 9,721.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

12 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 50.000 176.08 8,804.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů

VV 2.02m ztužení stropu pro VZT

VV 5,0*5,0*"dvě vrstvy"2 50.000

13 K 619991.R
Zakrytí podlah a výplní otvorů před znečištěním fólií 

přilepenou lepící páskou
kpl. 1.000 12,380.60 12,380.60

14 K 9.R.vzt

Demontáž a opětovná montáž nosné konstrukce 

podhledu  - ocelové tyče  (včetně doplnění  

poškozených částí)

m2 25.000 320.98 8,024.50

VV 2.02m ztužení stropu pro VZT

VV 5,0*5,0 25.000

15 K 946112122
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m v do 11,6 m
kus 3.000 7,043.19 21,129.57 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, 

výšky přes 10,6 m do 11,6 m

16 K 946112222
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 

do 11,6 m za první a ZKD den použití
kus 180.000 472.30 85,014.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

použití pojízdného lešení k ceně -2122
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VV 3,000*60 180.000

17 K 946112822
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 

1,6 m dl do 3,2 m v do 11,6 m
kus 3.000 5,994.05 17,982.15 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  s maximálním 

zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, 

výšky přes 10,6 m do 11,6 m

18 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 99.092 47.54 4,710.83 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV sdk podhledy

VV 99,092 99.092

19 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 2,725.560 66.49 181,222.48 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 1.NP

VV 937,83 937.830

VV 2.NP

VV 892,04 892.040

VV 3.NP

VV 895,69 895.690

VV Součet 2,725.560

20 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 3.714 595.09 2,210.16 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3
VV 304-306m

VV 3,685*2,800*2*0,180 3.714

21 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 16.942 254.86 4,317.84 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,6*1,97*1 1.182

VV 0,8*1,97*(2+7+2+4-5) 15.760

VV Součet 16.942

22 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8.570 195.15 1,672.44 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV 1,45*1,97*3 8.570

23 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 6.000 57.84 347.04 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
VV 209m

VV 1 1.000

VV 204m

VV 2 2.000

VV 203m

VV 3 3.000

VV Součet 6.000

24 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 29.000 118.76 3,444.04 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
VV 206m

VV 1 1.000

VV 305m

VV 1 1.000

VV 307m

VV 3 3.000

VV 306m

VV 1 1.000

VV 304m

VV 3 3.000

VV 301m

VV 2 2.000

VV prostupy pro VZT

VV 10+8 18.000

VV Součet 29.000

25 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 12.280 214.41 2,632.95 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm
VV 210m

VV 0,29 0.290

VV 0,30 0.300

VV 0,21 0.210

VV 0,21 0.210

VV 0,24 0.240

VV 208m

VV 0,40 0.400

VV 0,40 0.400

VV 305m

VV 0,29 0.290

VV 0,32 0.320

VV 0,45 0.450

VV 307m

VV 0,32 0.320

VV 306m

VV 0,56 0.560

VV 304m

VV 0,54 0.540

VV 302m

VV 0,60 0.600

VV prostupy pro VZT
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VV 1,3*0,5*11 7.150

VV Součet 12.280

26 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0.405 1,360.95 551.18 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
VV 0,54*0,3 0.162

VV 0,81*0,3 0.243

VV Součet 0.405

27 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0.696 866.64 603.18 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
VV 1,32*0,3 0.396

VV 1,00*0,3 0.300

VV Součet 0.696

28 K 9720853.R Demontáž podhledu stropu z rabicového pletiva m2 25.000 229.27 5,731.75

VV 2.02m ztužení stropu pro VZT

VV 5,0*5,0 25.000

29 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
m2 25.000 89.87 2,246.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV 2.02m ztužení stropu pro VZT

VV 5,0*5,0 25.000

D 997 Přesun sutě 49,255.91

30 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m s použitím mechanizace
t 39.624 550.25 21,803.11 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 39.624 217.16 8,604.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 290.924 9.46 2,752.14 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
VV skládka 5 km

VV 72,731*4 290.924

33 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

34 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

35 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 14.134 420.94 5,949.57 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02
VV 14,801-0,667 14.134

36 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu  17 01 03

t 19.355 409.94 7,934.39 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

37 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 2.892 764.85 2,211.95 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 7,443.06

38 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 20.578 361.70 7,443.06 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3,330,865.27

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2,334.77

39 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4.000 160.49 641.96 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

VV 4 4.000

40 K 725122815 Demontáž pisoárových stání s nádrží a třemi záchodky soubor 1.000 251.65 251.65 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž pisoárů  s nádrží a 3 záchodky

41 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12.000 105.92 1,271.04 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

VV 8+4 12.000

42 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová soubor 1.000 170.12 170.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž výlevek  bez výtokových armatur a bez nádrže a 

splachovacího potrubí ocelových nebo litinových
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D 751 Vzduchotechnika 4,077.70

43 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2 kus 17.000 52.26 888.42 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 

m2

44 K 751398825
Demontáž větrací mřížky stěnové přes průřez 0,200 

m2
kus 14.000 163.70 2,291.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 

m2

VV VZT mřížky viz řez C

VV 7*2"(oboustranně)" 14.000

45 K 751513850
Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí s 

přírubou nebo bez příruby do průřezu 0,980 m2
kus 6.000 149.58 897.48 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového 

potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby, průřezu přes 0,560 do 

0,980 m2

D 763 Konstrukce suché výstavby 90,914.86

48 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 99.092 481.19 47,682.08 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu viditelného 

s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

VV 211m

VV 42,21+"bok"1,55*(3,200-2,450) 43.373

VV 309m

VV
51,68+"boky"1,845*(2,25-2,100)+(0,3+2,29+0,3)*(2,25-

2,020)+(1,790+1,150)*(2,800-2,250)+2,115*(2,800-2,100)
55.719

VV Součet 99.092

49 M 590360.R

minerální desky s hladkým povrchem (A2, s1, d0), 

rozměr kazety 600 x 600 mm, činitel zvukové 

pohltivosti αw = 0,95

m2 104.047 412.69 42,939.16

VV 99,092*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 104.047

50 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0.242 1,213.30 293.62 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 285,497.20

51 K 766.R.OD1 Plastové vchodové dveře  1600 x 2870 mm ks 1.000 46,194.31 46,194.31

PP

Plastová sestava vchodových dveří a fixního

nadsvětlíku pro stavební otvor 1600x2870mm. Světlý

průchod hlavního křídla 900mm. Zasklení izolačním

dvojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex.

Madlo pro otevírání ve směru úniku (panikové

kování), samozavírač. Vzhled sestavy, kování dle

výběru investora při splnění požadavků PBŘ.

Sestava do výšky +300mm nad podlahu plná výplň.

52 K 766.R.T.D1 Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 600/1970 mm ks 1.000 15,677.51 15,677.51

PP

Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní 

odlehčenou DTD, povrch laminát 0,8mm, vzhled

povrchu dle výběru investora. Kování klika/klika, zámek s vložkou typu 

FAB.

Větrací dveřní mřížka Al s elox. mat. povrchem. Efektivní větrací plocha 

mřížky 0,015 m2, rozměr mřížky 400x150 mm.

Poloha dle projektu VZT

53 K 766.R.T.D2 Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 800/1970 mm ks 4.000 15,035.55 60,142.20

PP

Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní 

odlehčenou DTD, povrch laminát 0,8mm, vzhled

povrchu dle výběru investora. Kování klika/klika, zámek s vložkou typu 

FAB.
VV 1+3+2+3-5"(mřížka)" 4.000

54 K
766.R.T.D2.mřížk

a
Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, 800/1970 mm ks 5.000 15,677.51 78,387.55

PP

Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní 

odlehčenou DTD, povrch laminát 0,8mm, vzhled

povrchu dle výběru investora. Kování klika/klika, zámek s vložkou typu 

FAB.

Větrací dveřní mřížka Al s elox. mat. povrchem. Efektivní větrací plocha 

mřížky 0,023 m2, rozměr mřížky 600x150 mm.

Poloha dle projektu VZT
VV 5 5.000

55 K 766.R.T.D3
Vnitřní dveře dvoukřídlé, plné, zárubeň ocelová, 1450 x 

1970 mm
ks 3.000 25,953.41 77,860.23

PP

Vnitřní dveře, plné, zárubeň ocelová, dveřní křídlo hlavní světlý průchod 

900mm, materiál dveřních křídel ocelo

s barevným polyuretanovým nástřikem, kování zapuštěné, fixace 

podružného křídla pomocí ocelových čepů

do spodní a horní hrany zárubně, vzhled povrchu dle výběru investora. 

Kování klika/klika, zámek s vložkou

typu FAB.

1450/1970 v počtu 3x dvoukřídlé, otevíravé oběma směry, bez prosklení

56 K 766.R.T.klic Příplatek za sjednocení na shodný klíč ks 2.000 917.08 1,834.16

PP Příplatek za sjednocení na shodný klíč

57 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 2.000 2,700.62 5,401.24 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 621,752.38

58 K
767.R.okno 

makrolon
Zmenšení okna v makrolonové stěne ks 1.000 4,585.41 4,585.41

PP
Stávající okno v makrolonové stěně bude

upraveno z rozmeru 1,0x1,0m na 1,0x0,45m (po dešťovou žaluzii)

P
Poznámka k položce: 

4VZ

59 K 767.R.plošina
Šikmá zvedací schodišťová plošina - dodávka + 

montáž
ks 1.000 510,339.81 510,339.81

Strana 151 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Technická specifikace: 

Provedení: 

..............................................................................................................vnitř

ní 

Sklápění plošiny, nájezdů a ochranných 

bariér:.................................................... automatické 

Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 

................................... 800 mm x 1050 mm 

Nosnost: 

................................................................................................................ 

250 kg 

Rychlost jízdy: ................................................................................ 

variabilní 3 až 9 m/min. 

Počet stanic: 

.................................................................................................................. 3 

Vyjetí plošiny na horní podestu: 

...................................................................................... NE 

Dispozice pohonu: ...................................................................................... 

s ohybem dráhy 

Napájení hlavního přívodu:  ..................................................... 1+N+PE 

240 V, 50 Hz, 1.5 kW 

Ovládací napětí: 

......................................................................................................... 24 V 

Kotvení: ...................................................................... na ocelové sloupky 

vrtané do nášlapů 

Umístění: .............................. na levé straně schodiště (při pohledu zdola 

na rameno schodiště) 

Zdvih: 

.............................................................................................................. 7 

200 mm 

Délka jízdní dráhy: 

........................................................................................... 16 900 mm 

Počet schodů: 

............................................................................................................... 44 

Počet zatáček: ........................................................................................ 1 

x 90° a 4 x 180° 

Horizontální stabilizace na jízdní dráze: 

......................................................................... ANO 

Obousměrné komunikační zařízení (GSM Modul): 

............................................................ ANO 

Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: 

60 K 767.R.poklop

Šachta pod bazén - uzavíratelný poklop se 

zateplenímz MV tl. 100 mm, uzamykatelné na petlici a 

zámek z ext.

ks 1.000 9,170.82 9,170.82

PP

Víko z pozink plechu tl.1mm s výplní z minerálního vlákna tl.100mm. 

Víko na pantech límce,

uzamykatelné s vnější petlicí. Materiál pozink, ostatní mat. nehořlavý.

Včetně oplechování u soklu objektu.

Víko ve spádu min 2%

61 K 767.R.schodolez Pásový schodolez ks 1.000 91,478.88 91,478.88

PP Pásový schodolez

62 K 767132812 Demontáž příček svařovaných do suti m2 9.840 415.44 4,087.93 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti

VV dělící příčky v sociálkách

VV 2.NP

VV (1,8+1,5*2)*2,050 9.840

63 K 767161.R.3.2
Demontáž stávajícího poklopu vstupní šachty pod 

bazén
ks 1.000 1,834.16 1,834.16

PP Demontáž stávajícího poklopu vstupní šachty pod bazén

P
Poznámka k položce: 

7D

64 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0.170 1,502.18 255.37 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 153,545.81

65 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 

stržení šlemu
m2 64.879 68.96 4,474.06 CS ÚRS 2023 02

PP Broušení betonových podlah  nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

VV viz samonivelační stěrka

VV 64,879 64.879

66 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 64.879 46.07 2,988.98 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV viz samonivelační stěrka

VV 64,879 64.879

67 K 771151014
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 

mm
m2 64.879 566.76 36,770.82 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

VV 203m

VV 8,63 8.630

VV 204m

VV 6,36 6.360

VV 205m

VV 1,52 1.520

VV 207m

VV 14,91 14.910

VV 303m

VV 15,50 15.500

VV 15% plochy

VV 211m

VV 53,27*0,15 7.991

VV 309m

VV 66,45*0,15 9.968

VV Součet 64.879

68 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 120.480 28.76 3,465.00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty rovných

VV 211m

VV 63,75-1,45-1,42-1,44-0,9*3-0,7-1,51 54.530
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VV 309m

VV 71,87-1,42-0,9*5 65.950

VV Součet 120.480

69 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 17.959 154.07 2,766.94 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV 15% plochy

VV 211m

VV 53,27*0,15 7.991

VV 309m

VV 66,45*0,15 9.968

VV Součet 17.959

70 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 166.640 99.96 16,657.33 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV 203m

VV 8,63 8.630

VV 204m

VV 6,36 6.360

VV 205m

VV 1,52 1.520

VV 207m

VV 14,91 14.910

VV 211m

VV 53,27 53.270

VV 303m

VV 15,50 15.500

VV 309m

VV 66,45 66.450

VV Součet 166.640

71 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
m2 46.920 595.09 27,921.62 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV 203m

VV 8,63 8.630

VV 204m

VV 6,36 6.360

VV 205m

VV 1,52 1.520

VV 207m

VV 14,91 14.910

VV 303m

VV 15,50 15.500

VV Součet 46.920

72 M 5976101.R.1
dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 

25ks/m2  R10 (protiskluznost 18°)
m2 51.612 701.57 36,209.43

PP dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2

VV 46,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51.612

73 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 46.920 354.09 16,613.90 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

74 K 77159126.R Izolace těsnícími pásy podlaha a stěny m 106.820 37.47 4,002.55

VV 203m

VV 16,31-0,9*3+0,5*9 18.110

VV 204m

VV 14,26-0,9*3+0,5*9 16.060

VV 205m

VV 5,21-0,7+0,5*4 6.510

VV 207m

VV 15,90-0,9+2,1*8+0,5*2 32.800

VV 303m

VV 16,44-0,9+2,1*8+0,5*2 33.340

VV Součet 106.820

75 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 24 m
t 2.537 660.30 1,675.18 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 777 Podlahy lité 332,816.22

76 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 

podlahy
m2 119.720 50.33 6,025.51 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

VV 211m

VV 53,27 53.270

VV 309m

VV 66,45 66.450

VV Součet 119.720

77 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 119.720 132.06 15,810.22 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání

78 K 7771211.R.3

Vyrovnání podkladu podlah pružná pryskyřice na PU 

bázi s vloženou sklo vláknitou rohoží a další vrstva 

pryskyřice s přesypem křemičitého písku

m2 59.860 482.84 28,902.80

PP
Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 

mm, plochy přes 1,0 m2

VV 119,720*0,5 59.860

79 K 7771311.R.2
Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem + 

vyrovnávky z plast-betonu v místech poškozené dlažby
m2 119.720 235.23 28,161.74

80 K 777511105
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 119.720 1,155.52 138,338.85 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm

81 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 239.440 198.91 47,627.01 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový

VV 119,720*2 239.440
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82 K 777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 119.720 263.29 31,521.08 CS ÚRS 2023 02

PP Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný

83 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 120.480 275.40 33,180.19 CS ÚRS 2023 02

PP

Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné 

pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem 

pohyblivé
VV 211m

VV 63,75-1,45-1,42-1,44-0,9*3-0,7-1,51 54.530

VV 309m

VV 71,87-1,42-0,9*5 65.950

VV Součet 120.480

84 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

24 m
t 4.540 715.60 3,248.82 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 10,841.51

85 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 125.104 86.66 10,841.51 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV demontáž soklového obkladu

VV Sever

VV 41,86+0,45*0,8*2 42.580

VV Jih

VV 40,194+0,450*0,8*2 40.914

VV východ

VV 15,81 15.810

VV západ

VV 15,81 15.810

VV vnitřní parapety oken

VV 1,110*(42+3+15)*0,15 9.990

VV Součet 125.104

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1,582,433.37

86 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

obroušením
m2 3,022.726 91.34 276,095.79 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

VV 2628,457*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,022.726

87 K 783306811
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

oškrábáním
m2 3,022.726 138.48 418,587.10 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním

VV 2628,457*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,022.726

88 K 783324201
Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 3,022.726 112.80 340,963.49 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

akrylátový

VV 2628,457*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,022.726

89 K 783327101
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 3,022.726 112.80 340,963.49 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový

VV Ocelová konstrukce

VV vazníky tvaru I 10 ks celková délka 46,5 m povrch 2,5 m2/m

VV 46,5*2,5*10 1,162.500

VV trapézový plech stropu nad 201m a 209m

VV "plocha cad * 1,5" (538,71+215,26)*1,5 1,130.955

VV I nosníky stropu plocha 0,904 m2/m

VV (29,66+11,75)*7*0,904 262.042

VV schodiště

VV 12,16*2*3 72.960

VV Součet 2,628.457

VV 2628,457*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,022.726

90 K 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů m2 688.465 89.87 61,872.35 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením

VV otěruvzdorný nátěr v. 1,50 m

VV 0105m

VV 35,57*1,5 53.355

VV -(1,6+0,9*2+1,3*2+2,04)*1,5 -12.060

VV 0109m

VV 12,61*1,5 18.915

VV -0,9*1,5*2 -2.700

VV 0111m

VV 40,08*1,5 60.120

VV -(2,04+0,9*3+1,2+1,3+1,0)*1,5 -12.360

VV 0113m

VV 11,4*1,5 17.100

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0114m

VV 9,43*1,5 14.145

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0115m

VV 12,76*1,5 19.140

VV -(1,2+0,8)*1,5 -3.000

VV 0116m

VV 22,75*1,5 34.125

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0117m

VV 12,5*1,5 18.750

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0118m

VV 15,84*1,5 23.760

VV 0120m

VV 8,31*1,5 12.465

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0121m

VV 11,70*1,5 17.550

Strana 154 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,9*1,5*2 -2.700

VV 0202m

VV 32,35*1,5 48.525

VV -(1,45+2,25)*1,5 -5.550

VV 0206m

VV 15,04*1,5 22.560

VV -0,9*1,5*2 -2.700

VV 0208m

VV 13,07*1,5 19.605

VV -0,9*1,5*2 -2.700

VV 0210m

VV 16,98*1,5 25.470

VV -2,6*1,5 -3.900

VV 0211m

VV 63,95*1,5 95.925

VV

-

(1,45+0,7+0,9+0,9+0,9+0,9+1,45+2,7+1,45+5,28+0,67+1,080)

*1,5

-27.570

VV 0212m

VV 15,85*1,5 23.775

VV 0301m

VV 13,52*1,5 20.280

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0302m

VV 19,23*1,5 28.845

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0304m

VV 12,67*1,5 19.005

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0305m

VV 16,9*1,5 25.350

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0306m

VV 15,94*1,5 23.910

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0307m

VV 16,84*1,5 25.260

VV -0,9*1,5*2 -2.700

VV 0308m

VV 11,81*1,5 17.715

VV -0,9*1,5 -1.350

VV 0309m

VV 75,05*1,5 112.575

VV -(1,85+9,86+2,080+0,9*7+2,7)*1,5 -34.185

VV 0310m

VV 15,65*1,1 17.215

VV Součet 688.465

91 K 783817.R.1

Disperzní omyvatelný nátěr (akrylová pryskyřice, 

polomat, třída otěru 1, odolnost vůči desinfekčním a 

čistícím prostředkům

m2 688.465 209.09 143,951.15

PP

Disperzní omyvatelný nátěr (akrylová pryskyřice, polomat, třída otěru 1, 

odolnost vůči

desinfekčním a čistícím prostředkům

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 246,651.45

92 K 784.R.1
Výstražná samolepící šrafovaná páska z PVC na 

schodiště
m 43.200 25.68 1,109.38

PP Výstražná samolepící šrafovaná páska z PVC na schodiště

VV 24 ks * š. ramene

VV 24*1,8 43.200

93 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 3,279.579 24.27 79,595.38 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

94 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 3,279.579 14.86 48,734.54 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

95 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 3,279.579 35.74 117,212.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV 0103m

VV 17,33*3,95 68.454

VV 0104m

VV 4,46*3,95 17.617

VV 0105m

VV 35,57*3,95 140.502

VV 0106m

VV 16,73*3,95 66.084

VV 0107m

VV 9,6*3,95 37.920

VV 0108m

VV 8,29*3,95 32.746

VV 0109m

VV 12,61*3,95 49.810

VV 0110m

VV 11,98*3,95 47.321

VV 0111m

VV 40,08*3,95 158.316

VV 0112m

VV 11,79*3,95 46.571

VV 0113m

VV 11,4*3,95 45.030

VV 0114m

VV 9,43*3,95 37.249

VV 0115m

VV 12,76*3,95 50.402

VV 0116m

Strana 155 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 22,75*3,95 89.863

VV 0117m

VV 12,5*3,95 49.375

VV 0118m

VV 15,84*2,7 42.768

VV 0120m

VV 8,31*2,92 24.265

VV 0121m

VV 11,70*2,92 34.164

VV 0202m

VV 32,35*3,2 103.520

VV 0203m

VV 15,26*3,2 48.832

VV 0204m

VV 13,2*3,2 42.240

VV 0205m

VV 5,22*3,2 16.704

VV 0206m

VV 15,04*3,2 48.128

VV 0207m

VV 16,27*3,2 52.064

VV 0208m

VV 13,07*3,2 41.824

VV 0210m

VV 16,98*3,2 54.336

VV 0211m

VV 63,95*3,2 204.640

VV 0212m

VV 15,85*6,6 104.610

VV 0301m

VV 13,52*2,8 37.856

VV 0302m

VV 19,23*2,8 53.844

VV 0303m

VV 16,44*2,8 46.032

VV 0304m

VV 12,67*2,8 35.476

VV 0305m

VV 16,9*2,8 47.320

VV 0306m

VV 15,94*2,8 44.632

VV 0307m

VV 16,84*2,8 47.152

VV 0308m

VV 11,81*2,8 33.068

VV 0309m

VV 75,05*2,8 210.140

VV 0310m

VV 15,65*6,6 103.290

VV štíty

VV 218,38*4 873.520

VV Mezisoučet 3,287.685

VV stropy

VV 0103m

VV 14,10 14.100

VV 0104m

VV 1,20 1.200

VV 0105m

VV 26,53 26.530

VV 0106m

VV 13,57 13.570

VV 0107m

VV 5,76 5.760

VV 0108m

VV 3,39 3.390

VV 0109m

VV 9,78 9.780

VV 0110m

VV 8,66 8.660

VV 0111m

VV 33,09 33.090

VV 0112m

VV 8,37 8.370

VV 0113m

VV 7,51 7.510

VV 0114m

VV 5,40 5.400

VV 0115m

VV 9,98 9.980

VV 0116m

VV 21,42 21.420

VV 0117m

VV 9,75 9.750

VV 0118m

VV 8,12 8.120

VV 0202m

VV 52,31 52.310

VV 0203m

VV 8,95 8.950

VV 0204m

VV 6,66 6.660

VV 0205m

VV 1,52 1.520

VV 0206m

VV 13,79 13.790

VV 0207m

VV 15,43 15.430
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VV 0208m

VV 10,33 10.330

VV 0210m

VV 16,17 16.170

VV 0212m

VV 14,56 14.560

VV 0301m

VV 8,68 8.680

VV 0302m

VV 19,16 19.160

VV 0303m

VV 15,50 15.500

VV 0304m

VV 9,76 9.760

VV 0305m

VV 17,69 17.690

VV 0306m

VV 15,80 15.800

VV 0307m

VV 17,57 17.570

VV 0308m

VV 8,18 8.180

VV 0310m

VV 14,21 14.210

VV Mezisoučet 452.900

VV odečet obklady

VV -121,848 -121.848

VV odečet otěruvzdorný nátěr

VV -688,465 -688.465

VV č.m. 119, 120, 121

VV 349,307 349.307

VV Součet 3,279.579
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141,383.48

PSV - Práce a dodávky PSV 93,099.37

    730.1 - Potrubí vč. dodávky a montáže 49,461.91

    730.6 - Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 43,637.46

OST - Ostatní 48,284.11

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.4.A.u - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141,383.48

D PSV Práce a dodávky PSV 93,099.37

D 730.1 Potrubí vč. dodávky a montáže 49,461.91

1 K 733121150
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 22x2,6
m 40.000 308.25 12,330.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 

nízkotlakých a středotlakých Ø 22/2,6

2 K 733121152
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 28x2,6
m 70.000 322.54 22,577.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla 

nízkotlakých a středotlakých Ø 28/2,6

3 K 733811242
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm
m 5.000 118.83 594.15 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
VV 4,16666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5.000

4 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm
m 84.000 166.19 13,959.96 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
VV 70*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84.000

D 730.6 Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 43,637.46

5 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 6.000 266.26 1,597.56 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

1/2

6 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 2.000 387.77 775.54 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

3/4

7 K 734163441
Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí přírubou
soubor 3.000 2,180.08 6,540.24 CS ÚRS 2023 02

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 

400°C DN 15

8 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 3.000 281.44 844.32 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2

9 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 5.000 90.24 451.20 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 1/2 (DN 15)

10 M 6000052489 Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25 kus 3.000 2,004.96 6,014.88

PP Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25

11 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1.000 112.58 112.58 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž závitových armatur  se 2 závity G 3/4 (DN 20)

12 M 6000052490 Vyvažovací ventil STAD DN 20 s vypouštěním PN25 kus 1.000 3,431.08 3,431.08

PP Vyvažovací ventil STAD DN 20 s vypouštěním PN25

13 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 8.000 279.66 2,237.28 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

14 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 5.000 260.89 1,304.45 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

15 K 734411117
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 80 mm délky 100 mm
kus 6.000 707.63 4,245.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

(axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm

16 K Pol17 Montáže směšovací sestava VZT ks 3.000 5,360.85 16,082.55

PP Šměšovací sestava ZAŘ. Č.1

D OST Ostatní 48,284.11
17 K 733194912R Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké kus 2.000 1,375.95 2,751.90

PP Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké 

P
Poznámka k položce: 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ 

18 K 783614551
Základní dvounásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

65 mm
m 105.000 18.05 1,895.25 CS ÚRS 2023 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrub dvounásobný potrubí do DN 

65 mm syntetický

VV 87,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 105.000

19 K 2301700.R.1 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 100.000 33.95 3,395.00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti potrubí  DN do 40

20 K 904D001 Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška h 72.000 285.91 20,585.52

D.1.4.A.u - Vytápění

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška

21 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavu soubor 1.000 4,467.37 4,467.37

PP Dokumentace skutečného provedení stavu

22 K OST2 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 5,360.85 5,360.85

PP Spojovací a kotevní materiál

23 K OST3 Stavební přípomoce soubor 1.000 6,254.32 6,254.32

PP Stavební přípomoce

24 K OST5 Přesun hmot % 1.000 3,573.90 3,573.90

PP Přesun hmot
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2,061,949.91

VZT - Vzduchotechnika 1,904,599.00

    6 - Zařízení č. 3 VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY 2.01 918,869.75

    7 - Zařízení č. 4 VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY 2.09 501,682.31

    8 - Zařízení č.5 VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ PAVILON C 484,046.94

ON - Ostatní náklady 157,350.91

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.4.C.e - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2,061,949.91

D VZT Vzduchotechnika 1,904,599.00

D 6 Zařízení č. 3 VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY 2.01 918,869.75

1 K 728 dg6011
VZT jednotka 5400 m3/h vč. směšovací uzle, regulace 

příslušenství viz příloha tech. zprávy vč. montáže
ks 1.000 384,883.63 384,883.63

PP
VZT jednotka 5400 m3/h vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy vč. 

montáže

2 K 751344122
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 

0,150 do 0,300 m2
kus 4.000 1,408.11 5,632.44 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 

0,300 m2

3 M DG.VZT.TH.6.1
Kulisový tlumič hluku 710x315 (kulisy 4x100) L=2000 

mm vč. montáže
kus 2.000 7,573.76 15,147.52

PP Kulisový tlumič hluku 710x315 (kulisy 4x100) L=2000 mm vč. montáže

4 M DG.VZT.TH.6.2
Kulisový tlumič hluku 710x315 (kulisy 4x100) L=1500 

mm vč. montáže
kus 2.000 5,444.70 10,889.40

PP Kulisový tlumič hluku 710x315 (kulisy 4x100) L=1500 mm vč. montáže

5 K 751344125
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 

0,600 m2
kus 2.000 1,971.36 3,942.72 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2

6 M DG.VZT.TH.6.3
Kulisový tlumič hluku 1400x500 (kulisy 9x100) L=1500 

mm vč. montáže
kus 1.000 13,236.25 13,236.25

PP Kulisový tlumič hluku 1400x500 (kulisy 9x100) L=1500 mm vč. montáže

7 M DG.VZT.TH.6.4
Buňkový tlumič hluku 750x1000 L=1000 mm vč. 

montáže
kus 1.000 8,871.10 8,871.10

PP Buňkový tlumič hluku 750x1000 L=1000 mm vč. montáže

8 K 728 dg6021
Vyústka pro kruhové potrubí 825x125 dvouřadé  vč. 

montáže
ks 10.000 1,079.55 10,795.50

PP Vyústka pro kruhové potrubí 825x125 jednořadé  vč. montáže

9 K 728 dg6031
Vyústka pro kruhové potrubí 825x125 jednořadé  vč. 

montáže
ks 10.000 1,079.55 10,795.50

PP Vyústka nastavitelná 825x425  vč. montáže

10 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 2.000 1,971.36 3,942.72 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

11 M 42972923R3
Protidešťová žaluzie 1120x1000 mm (efektivní plocha 

0,76 m2)
kus 1.000 5,726.32 5,726.32

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

12 M 42972923R4
Protidešťová žaluzie 900x1000 mm (efektivní plocha 

0,62 m2)
kus 1.000 5,200.63 5,200.63

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

13 K 751511D02 Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže m2 130.000 652.43 84,815.90

PP Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a kotvení

14 K 72811D010
kruhové potrubí spiro 315 vč. tvarovek (30%) vč. 

montáže
m 53.000 942.50 49,952.50

PP kruhové potrubí spiro 315 vč. tvarovek (30%) vč. montáže

15 K 72811D011
kruhové potrubí spiro 355 vč. tvarovek (30%) vč. 

montáže
m 28.000 1,164.04 32,593.12

PP kruhové potrubí spiro 355 vč. tvarovek (30%) vč. montáže

16 K 72811D012
kruhové potrubí spiro 400 vč. tvarovek (30%) vč. 

montáže
m 28.000 1,340.52 37,534.56

PP kruhové potrubí spiro 400 vč. tvarovek (30%) vč. montáže

17 K 72811D013
kruhové potrubí spiro 450 vč. tvarovek (30%) vč. 

montáže
m 18.000 1,858.71 33,456.78

PP kruhové potrubí spiro 450 vč. tvarovek (30%) vč. montáže

18 K 713381511R Montáž izolace tepelné vzduchotechnického potrubí m2 296.000 140.81 41,679.76

PP

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných 

vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) deskami z 

vláknitých materiálů připevněnými na přivařené trny

19 M 63153753R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm
m2 222.000 469.37 104,200.14

PP
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 30mm

20 M 63153793R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm
m2 74.000 750.99 55,573.26

PP
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 80mm

D 7 Zařízení č. 4 VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY 2.09 501,682.31

21 K 728 dg60111

VZT jednotka 2700 m3/h vč. směšovacího uzle, 

regulace a příslušenství viz příloha tech. zprávy vč. 

montáže

ks 1.000 276,928.67 276,928.67

PP
VZT jednotka 2700 m3/h vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy vč. 

montáže

D.1.4.C.e - Vzduchotechnika

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 751344122
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 

0,150 do 0,300 m2
kus 2.000 1,408.11 2,816.22 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 

0,300 m2

23 M DG.VZT.TH.7.1
Kulisový tlumič hluku 710x315 (kulisy 4x100) L=1000 

mm vč. montáže
kus 2.000 4,014.06 8,028.12

PP Kulisový tlumič hluku 710x315 (kulisy 4x100) L=1000 mm vč. montáže

24 K 728 dg60311 Krycí mřížka 800x400  vč. montáže ks 1.000 899.31 899.31

PP Krycí mřížka 800x400  vč. montáže

25 K 728 dg60211
Vyústka pro kruhové potrubí 1025x85 jednořadé  vč. 

montáže
ks 6.000 1,201.59 7,209.54

PP Vyústka pro kruhové potrubí 1025x85 jednořadé  vč. montáže

26 K 751511D02 Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže m2 110.000 652.43 71,767.30

PP Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a kotvení

27 K 72811D022
kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) vč. 

montáže
m 9.000 797.93 7,181.37

PP kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) vč. montáže

28 K 72811D0221
kruhové potrubí spiro 280 vč. tvarovek (30%) vč. 

montáže
m 10.000 861.76 8,617.60

PP kruhové potrubí spiro 280 vč. tvarovek (30%) vč. montáže

29 K 72811D010
kruhové potrubí spiro 315 vč. tvarovek (30%) vč. 

montáže
m 27.000 985.68 26,613.36

PP kruhové potrubí spiro 315 vč. tvarovek (30%) vč. montáže

30 K 713381511R Montáž izolace tepelné vzduchotechnického potrubí m2 134.000 140.81 18,868.54

PP

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných 

vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) deskami z 

vláknitých materiálů připevněnými na přivařené trny

31 M 63153753R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm
m2 99.000 469.37 46,467.63

PP
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 30mm

32 M 63153793R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm
m2 35.000 750.99 26,284.65

PP
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 80mm

D 8 Zařízení č.5 VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ PAVILON C 484,046.94

33 K 728 dg60221
VZT jednotka 2550 m3/h vč. příslušenství viz příloha 

tech. zprávy vč. montáže
ks 1.000 284,438.60 284,438.60

PP
VZT jednotka 2550 m3/h vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy vč. 

montáže

34 K 751344122
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 

0,150 do 0,300 m2
kus 4.000 1,126.49 4,505.96 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 

0,300 m2

35 M DG.VZT.TH.5.1
Kulisový tlumič hluku 500x500 (kulisy 3x100) L=1000 

mm vč. montáže
kus 4.000 3,848.84 15,395.36

PP Kulisový tlumič hluku 710x315 (kulisy 4x100) L=2000 mm vč. montáže

36 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 3.000 79.79 239.37 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

do 100 mm

37 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 3.000 101.38 304.14 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm

38 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 5.000 103.26 516.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

přes 100 do 200 mm

39 M 42972207 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 2.000 146.44 292.88 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm

40 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 3.000 146.44 439.32 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm

41 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 5.000 103.26 516.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

přes 100 do 200 mm

42 M 42972210 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 200mm kus 5.000 291.01 1,455.05 CS ÚRS 2023 02

PP ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 200mm

43 K 728 dg701 Vyústka nastavitelná 520x125  vč. montáže ks 2.000 891.80 1,783.60

PP Vyústka nastavitelná 520x125  vč. montáže

44 K 728 dg902 Vyústka nastavitelná 400x200  vč. montáže ks 2.000 854.25 1,708.50

PP Vyústka nastavitelná 400x200  vč. montáže

45 K 728 dg903 Vyústka nastavitelná 400x120  vč. montáže ks 4.000 840.17 3,360.68

PP Vyústka nastavitelná 400x120  vč. montáže

46 K 751398053
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2
kus 2.000 422.43 844.86 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

47 M 42972923R5
Protidešťová žaluzie 500x800 mm (efektivní plocha 

0,265 m2)
kus 1.000 2,910.10 2,910.10

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

48 M 42972923R6
Protidešťová žaluzie 800x500 mm (efektivní plocha 

0,24 m2) 
kus 1.000 2,589.05 2,589.05

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

49 K 728 dg706 Stěnová mřížka 520х200   vč. montáže ks 4.000 610.18 2,440.72

PP Stěnová mřížka 520х200   vč. montáže

50 K 728 dg707 Stěnová mřížka 520х425   vč. montáže ks 2.000 685.28 1,370.56

PP Stěnová mřížka 520х425   vč. montáže

51 K 728 dg708 Stěnová mřížka 220х200   vč. montáže ks 2.000 384.88 769.76

PP Stěnová mřížka 220х200   vč. montáže

52 K 751511D02 Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže m2 89.000 652.43 58,066.27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a kotvení

53 K 72811D016
kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%)  vč. 

montáže
m 1.000 525.70 525.70

PP kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%)  vč. montáže

54 K 72811D017
kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%)   vč. 

montáže
m 9.000 613.00 5,517.00

PP kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%)   vč. montáže

55 K 72811D018
kruhové potrubí spiro 140 vč. tvarovek (30%)   vč. 

montáže
m 1.000 854.25 854.25

PP kruhové potrubí spiro 140 vč. tvarovek (30%)   vč. montáže

56 K 72811D019
kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%)   vč. 

montáže
m 7.000 661.81 4,632.67

PP kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%)   vč. montáže

57 K 72811D022
kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) vč. 

montáže
m 16.000 797.93 12,766.88

PP kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%) vč. montáže

58 K 713381511R Montáž izolace tepelné vzduchotechnického potrubí m2 103.000 140.81 14,503.43

PP

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných 

vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) deskami z 

vláknitých materiálů připevněnými na přivařené trny

59 M 63153753R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 30mm
m2 57.000 469.37 26,754.09

PP
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 30mm

60 M 63153793R
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 

55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm
m2 46.000 750.99 34,545.54

PP
izolace z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 80mm

D ON Ostatní náklady 157,350.91
61 K 998728202 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 35,761.57 35,761.57

PP Spojovací a kotevní materiál

62 K 998728203 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m % 0.750 26,821.18 20,115.88

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m

63 K OST.9 Demontáže stávající VZT ve 2.NP a 3.NP vč. liikvidace soub 1.000 44,701.96 44,701.96

64 K dg 728 006 zaregulování systému po zkušebním provozu Soubor 1.000 15,198.67 15,198.67

PP zaregulování systému po zkušebním provozu

65 K 0052dg002T Dokumentace skutečného provedení Soubor 1.000 1,341.06 1,341.06

PP Dokumentace skutečného provedení

66 K 0052dg003T Stavební přípomoce soubor 1.000 17,880.79 17,880.79

PP Stavební přípomoce

67 K 0052dg001T zaregulování systému Soubor 1.000 13,410.59 13,410.59

PP zaregulování systému

68 K dg 728 007 Zajištění protokolu měření hluku ke kolaudaci ks 1.000 8,940.39 8,940.39

PP Zajištění protokolu měření hluku ke kolaudaci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 292,387.02

PSV - Práce a dodávky PSV 292,387.02

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 56,513.20

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 182,488.70

    ON - Ostatní náklady 53,385.12

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.4.E.u - Zařízení technických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 292,387.02

D PSV Práce a dodávky PSV 292,387.02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 56,513.20

1 K 72100001D
Potrubí pro odvod kondenzátu od HL138 PPR hadice 

DN25
m 15.000 379.73 5,695.95

PP Potrubí pro odvod kondenzátu od HL138 PPR hadice DN25

2 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP DN 50 m 25.000 493.20 12,330.00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

3 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP DN 110 m 35.000 720.14 25,204.90 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

4 K 721274103 Přivzdušňovací ventil DN110 kus 1.000 1,125.78 1,125.78 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110

5 K 725334301 Sifon pro VZT PP HL136 kus 6.000 978.36 5,870.16

PP Sifon pro VZT PP HL136

6 K 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 75.000 49.14 3,685.50

PP Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

7 K KST Napojení na stávající svodné potrubí kus 1.000 2,269.43 2,269.43

PP Napojení na stávající svodné potrubí

P

Poznámka k položce: 

Veškeré náklady materiál a zvýšenou pracnost pro napojení na stávající 

potrubí pod úrovní podlahy včetně odkopání, očištění, spojovacího 

materiálu a tvarovek a zasypání atd.)

8 K KCT Čistící tvarovka DN110 kus 1.000 331.48 331.48

PP Čistící tvarovka DN110

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 182,488.70

9 K 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 

mm

m 15.000 81.66 1,224.90 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm

10 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 

mm

m 25.000 166.19 4,154.75 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

11 K 722181253R

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 63 

mm

m 25.000 195.67 4,891.75

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

12 K 722174006
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 50 x 6,9 mm  vč. kotvení a tvarovek
m 15.000 759.45 11,391.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9

13 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 32 x5,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 25.000 502.13 12,553.25 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

14 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 50 x 8,4 mm  vč. kotvení a tvorovek
m 25.000 776.43 19,410.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

15 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25
m 20.000 594.16 11,883.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 25

16 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32 vč. kotvení a tvarovek
m 10.000 623.65 6,236.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 

32 vč. kotvení a tvarovek

17 K 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50 vč. kotvení a tvarovek
m 20.000 911.34 18,226.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 50

P

Poznámka k položce: 

úprava hlavního přívodu ve strojovně, nutno uvažovat zvýšenou pracnost 

a počet tvarovek

18 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem
kus 7.000 266.26 1,863.82 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

19 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 1.000 121.51 121.51 CS ÚRS 2023 02

D.1.4.E.u - Zařízení technických instalací

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 

ostatních typů G 1

20 M 6000052500R
Vyvažovací ventil STAD DN 25 s vypouštěním PN25 

pro pitnou vodu 
kus 1.000 2,485.65 2,485.65

PP Vyvažovací ventil STAD DN 25 s vypouštěním PN25

21 K 722250133R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 

celoplechový
soubor 3.000 12,992.86 38,978.58

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

22 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2.000 554.85 1,109.70 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 1

23 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 4.000 938.15 3,752.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 6/4

24 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2.000 1,367.02 2,734.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 2

25 K 722232505 Potrubní oddělovač G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1.000 18,048.20 18,048.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 

°C G 6/4

26 K v1 Napojení na stávající vodovod ks 6.000 2,019.25 12,115.50

PP Napojení na stávající vodovod

27 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 115.000 53.61 6,165.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

28 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 110.000 46.73 5,140.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

D ON Ostatní náklady 53,385.12

29 K ON1 Stavební přípomoci kpl 1.000 7,147.80 7,147.80

PP Stavební přípomoci

30 K ON3 Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace soub 1.000 7,706.22 7,706.22

PP Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace

31 K ON6
Demontáže stávajících rozvodů kanalizace vč. 

likvidace
soub 1.000 5,025.80 5,025.80

PP Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace

32 K ON10 Pomocné konstrukce, ostatní materiál kpl 1.000 5,807.59 5,807.59

PP Pomocné konstrukce, ostatní materiál

33 K ON2 Začištění prostupů kpl 1.000 6,254.31 6,254.31

PP Začištění prostupů

34 K ON4 Doprava, režie, přesun hmot kpl 1.000 12,508.65 12,508.65

PP Doprava, režie, přesun hmot

35 K ON8 Skutečné provedení kpl 1.000 8,934.75 8,934.75

PP Skutečné provedení

Strana 167 z 212



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,671,101.60

01 - Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 1,101,173.56

02 - Ovládání osvětlení 11,078.19

03 - Zásuvky 49,269.52

04 - Ostatní 12,227.91

05 - Kabely 104,800.03

06 - Rozvaděče 0.00

r1 - Rozvaděč R1 121,468.91

r-ps - Rozvaděč R-PS 21,504.27

r21 - Rozvaděč R2.1 20,559.08

r31 - Rozvaděč R3.1 15,939.10

07 - Řízení systému VZT 213,081.03

    09 - Vedlejší náklady 207,932.05

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.4.G.u - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,671,101.60

D 01 Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 1,101,173.56

1 M /1/ LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ 73W, 5398lm, 4000K, IP20 ks 8.000 2,027.68 16,221.44

PP Prachotěsné průmyslové svítidlo LED 43W, 4000°K, 5850lm

2 M /2/
LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ 250W, 20000lm, 4000K, 

IP20
ks 8.000 9,068.24 72,545.92

PP Prachotěsné průmyslové svítidlo LED 43W, 4000°K, 5850lm

3 M /3/
REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO, 200W, 25888K, 

VYZAŘOVACÍ ÚHEL 120°, IP66
ks 46.000 7,453.48 342,860.08

PP
REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO, 200W, 25888K, VYZAŘOVACÍ ÚHEL 

120°, IP66

4 M /A3/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 49W, 6400lm, 4000K, 

IP66
ks 24.000 1,134.00 27,216.00

PP Přisazené svítidlo LED 23,1W, 4000°K 2458lm

5 M /C/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 130W, 16800lm, 4000K, 

IP65
ks 24.000 5,947.86 142,748.64

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED 22W, 3000°K, 2090lm

6 M /K/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 16,3W, 1950lm, 4000K, 

IP65
ks 104.000 1,859.65 193,403.60

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED 22W, 3000°K, 2090lm

7 M /K1/ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 6W, 780lm, 4000K, IP54 ks 30.000 394.27 11,828.10

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED 22W, 3000°K, 2090lm

8 M /Q3/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 61W, 6700lm, 4000K, 

IP40, HF
ks 22.000 2,467.01 54,274.22

PP Nástěnné svítidlo LED 19W, 3000°K, 2120lm

9 M /P/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 52,9W, 6600lm, 4000K, 

IP20
ks 6.000 1,915.03 11,490.18

PP Přisazené LED svítidlo IP65, 25W, 3000°K, 2700lm

10 M /N1/
LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM 6,6W, 

191lm, IP65, 1 HOD.
ks 26.000 1,470.07 38,221.82

PP
Nouzové svítidlo IP65 svítící při výpadku el.napětí LED 10x 0,1W 

2,4V/4,5Ah, 3hod

11 M /N2/ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 8,2W, 370lm, IP40, 1 HOD. ks 12.000 1,546.11 18,553.32

PP
Nouzové svítidlo IP44 svítící při výpadku el.napětí LED 1W, 3,6V/0,75Ah 

1hod

12 M /N3/ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 8,2W, 396lm, IP40, 1 HOD. ks 12.000 1,546.11 18,553.32

PP Nouzové svítidlo 1150mm 6800lm 840 IP66 AW3h 50W

13 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 402.000 18.31 7,360.62 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

14 K 741372012
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 

reflektorové bez čidla
kus 402.000 262.85 105,665.70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla

15 M 011 Vývod pro nástěnné svítidlo ks 2.000 16.71 33.42

PP Vývod pro nástěnné svítidlo

16 M 012 Vývod pro stropní svítidlo ks 272.000 22.53 6,128.16

PP Vývod pro stropní svítidlo

17 M 013 Vývod pro svítidlo do koupelny ks 134.000 16.71 2,239.14

PP Vývod pro svítidlo do koupelny

18 M k1 Kovové konstrukce pro instalaci svítidel kg 60.000 117.34 7,040.40

PP Kovové konstrukce pro instalaci svítidel

19 M t1 Zákonný recyklační poplatek - svítidla ks 402.000 4.22 1,696.44

PP Zákonný recyklační poplatek - svítidla

20 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 6.000 3,848.84 23,093.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 

svítidel

D 02 Ovládání osvětlení 11,078.19
21 M 34535512R spínač jednopólový 10A kus 18.000 73.22 1,317.96

PP spínač jednopólový 10A bílý

22 M 023 Čidlo pohybu 230V 10A IP20 ks 13.000 265.66 3,453.58

PP Čidlo pohybu stropní

23 M 34535799R
ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 

velkoplošný
kus 40.000 88.71 3,548.40 CS ÚRS 2020 01

PP ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný

24 K 741310021
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 

normální
kus 5.000 104.90 524.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

D.1.4.G.u - Elektroinstalace

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C
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25 M 34535573R spínač řazení 5 10A kus 5.000 100.57 502.85

PP spínač řazení 5 10A bílý

26 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 

normální
kus 4.000 104.90 419.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

27 M 345355736 spínač řazení 6 10A kus 2.000 75.45 150.90

PP spínač řazení 5 10A bílý

28 M 34535573654 spínač řazení 6 10A IP54 kus 2.000 113.54 227.08

PP spínač řazení 5 10A bílý

29 K 741310031
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

venkovní/mokré
kus 4.000 125.32 501.28 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-

jednopólových

30 M 021 Spínač 230V IP 44, zapuštěný č.1 ks 4.000 108.01 432.04

PP Spínač 230V IP 44, zapuštěný č.1

D 03 Zásuvky 49,269.52

31 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 120.000 85.61 10,273.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

32 M
ABB.0002472.U

RS
zásuvka 1násobná 16A Swing kus 84.000 81.58 6,852.72

PP zásuvka 1násobná 16A Swing

33 M ZP
Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 

230 V AC
ks 36.000 715.17 25,746.12

PP Zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou 16 A, 230 V AC

34 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE prostředí venkovní, mokré
kus 22.000 149.26 3,283.72 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE

35 M 34551485R
zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 

1x DIN.IP44
kus 22.000 125.54 2,761.88 CS ÚRS 2020 01

PP zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44

36 K 741313052
Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 

3P+N+PE se zapojením vodičů
kus 1.000 162.64 162.64 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 

nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE

37 M 358112535 zásuvka nástěnná 32A 400V 5pólová kus 1.000 189.24 189.24

PP zásuvka nástěnná 32A 400V 4pólová

D 04 Ostatní 12,227.91
38 K 21219D001 Ukončení vývodu 230V ks 12.000 25.35 304.20

PP Ukončení vývodu 230V

39 K 21219D002 Ukončení vývodu 400V ks 4.000 42.24 168.96

PP Ukončení vývodu 230V

40 M nz
Napájecí zdroje a trafa  230V AC/24V DC  pro max. 5 

ks splachovačů
ks 2.000 1,054.21 2,108.42

PP Napájecí zdroje a trafa  230V AC/24V DC  pro max. 5 ks splachovačů

41 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 22.000 213.28 4,692.16 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s 

víkem

42 M kž1
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50 z plechu 

tloušťky 0,75 mm + kotvení
m 15.000 204.11 3,061.65

PP
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50 z plechu tloušťky 0,75 mm 

+ kotvení

43 M kzi
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100 z plechu 

tloušťky 0,75 mm + kotvení
m 7.000 270.36 1,892.52

PP
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x100 z plechu tloušťky 0,75 

mm + kotvení

D 05 Kabely 104,800.03

44 K 741120401
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 

mm2 v rozváděči (CY)
m 23.000 56.81 1,306.63 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v 

rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2

45 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 23.000 17.35 399.05 CS ÚRS 2023 02

PP vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2

46 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
m 1,650.000 29.29 48,328.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

47 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 120.000 12.45 1,494.00 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

48 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 1,530.000 20.55 31,441.50 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

49 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)
m 95.000 37.46 3,558.70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

50 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 95.000 32.11 3,050.45 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2

51 K 741122233
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 40.000 26.94 1,077.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

52 M 341111005 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 m 40.000 129.23 5,169.20

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2

53 K 741122234
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 

volně (CYKY)
m 20.000 32.01 640.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2
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54 M 34111100516 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm2 m 20.000 208.69 4,173.80

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm2

55 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 20.000 18.87 377.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

56 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 m 20.000 36.41 728.20 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2

57 K 741122232
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 40.000 21.33 853.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 

plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

58 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 40.000 55.04 2,201.60 CS ÚRS 2023 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2

D 06 Rozvaděče 0.00

D r1 Rozvaděč R1 121,468.91

59 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 2.000 206.99 413.98 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

60 M qa40-200808
Řadová rozváděčová skříň krytí IP40, jednokřídlé 

dveře, V x Š x H 2000 x 800 x 800
ks 2.000 29,558.15 59,116.30

PP
Řadová rozváděčová skříň krytí IP40, jednokřídlé dveře, V x Š x H 2000 

x 800 x 800

61 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 5.000 309.78 1,548.90 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

62 M 3582240440 jistič 3pólový-charakteristika B 40A kus 1.000 896.94 896.94

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

63 M 35822404 jistič 3pólový-charakteristika B 32A kus 1.000 693.42 693.42 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

64 M 3582240463 jistič 3pólový-charakteristika B 63A kus 1.000 1,926.39 1,926.39

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

65 M 35822403 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 2.000 522.99 1,045.98 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 25A

66 K 741320195 Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni kus 3.000 401.31 1,203.93 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 160 A ve skříni

67 M 35822785315
jistič 315A 3-pól. s vypínací schopností 36kA spínací 

blok
kus 1.000 12,113.70 12,113.70

PP
jistič do 630A 3-pól. s vypínací schopností 36kA spínací blok pevného 

provedení bez nadproudových spouští

68 M 358226701
jistič do 200A 3-pól. s vypínací schopností 36kA 

spínací blok pevného provedení
kus 2.000 9,194.68 18,389.36

PP
jistič do 200A 3-pól. s vypínací schopností 36kA spínací blok pevného 

provedení bez nadproudových spouští

69 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

70 M 85950905509211 Svodič přepětí 3xC (T2) ks 1.000 8,048.77 8,048.77

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

71 M r2
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 5,632.45 5,632.45

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

72 K 741331032 Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 1.000 114.04 114.04 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů

73 M em ELEKTROMĚR  TŘÍFÁZOVÝ, NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ 5 A ks 1.000 10,098.04 10,098.04

PP ELEKTROMĚR  TŘÍFÁZOVÝ, PŘÍMÉ MĚŘENÍ 0,25-80A

D r-ps Rozvaděč R-PS 21,504.27

74 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

75 M 35713105424
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 

24 modulárních jednotek
kus 1.000 3,520.28 3,520.28

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

76 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 2.000 227.55 455.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

77 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

78 M 3588920640
chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 812.29 812.29

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

79 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 6.000 309.78 1,858.68 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

80 M 35822404v40 vipínač 3pólový 40A kus 1.000 841.14 841.14

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

81 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 4.000 290.38 1,161.52 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

82 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1.000 348.60 348.60 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3pólový-charakteristika B 20A

83 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 29.000 123.91 3,593.39 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni
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84 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 10.000 67.80 678.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

85 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 17.000 99.50 1,691.50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

86 M 35822111c jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 2.000 119.81 239.62

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

87 M hod mechanické spínací hodiny 24 hod ks 1.000 994.77 994.77

PP mechanické spínací hodiny 24 hod

88 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

89 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

90 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r21 Rozvaděč R2.1 20,559.08

91 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

92 M 3571310596
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 8 řady, šířka 

12 modulárních jednotek
kus 1.000 4,270.66 4,270.66

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

93 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 30.000 123.91 3,717.30 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

94 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 10.000 67.80 678.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

95 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 10.000 99.50 995.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

96 M 35822111c jistič 1pólový-charakteristika C 16A kus 2.000 119.81 239.62

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

97 M pr Impulzní paměťová relé 230 C AC ks 8.000 375.78 3,006.24

PP Impulzní paměťová relé 230 C AC

98 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 2.000 230.93 461.86 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

99 M 35822404v63 vipínač 3pólový 63A kus 1.000 890.21 890.21

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

100 M 35822401c jistič 3pólový-charakteristika C 16A kus 1.000 382.80 382.80

PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A

101 K 741320135 Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni kus 1.000 156.30 156.30 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni

102 M 358221092p jistič 2pólový-charakteristika B 10A kus 1.000 224.16 224.16

PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A

103 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 1.000 227.55 227.55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

104 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 1.000 791.45 791.45 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

105 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

106 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

107 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D r31 Rozvaděč R3.1 15,939.10

108 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg
kus 1.000 206.99 206.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 

běžných, hmotnosti do 20 kg

109 M 35713105
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1.000 2,494.89 2,494.89 CS ÚRS 2023 02

PP
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních 

jednotek

110 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 18.000 123.91 2,230.38 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

111 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 11.000 67.80 745.80 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

112 M 35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 6.000 99.50 597.00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

113 M 35822111b20 jistič 1pólový-charakteristika B 20A kus 1.000 121.05 121.05

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

114 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 4.000 309.78 1,239.12 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

115 M 35822404v vipínač 3pólový 32A kus 1.000 769.15 769.15

PP jistič 3pólový-charakteristika B 32A

116 M 35822401c jistič 3pólový-charakteristika C 16A kus 2.000 382.80 765.60

PP jistič 3pólový-charakteristika B 16A
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138 M 35822170
jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1.000 701.80 701.80 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

117 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

ve skříni
kus 2.000 227.55 455.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 

A ve skříni

118 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 2.000 791.45 1,582.90 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

119 K 741322142
Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN 

lištu
kus 1.000 226.71 226.71 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 

typ 3 na DIN lištu třípólových

120 M 8595090550921 Svodič přepětí 4xC (T2) ks 1.000 2,676.12 2,676.12

PP Svodič přepětí 4xC (T2)

121 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,126.49 1,126.49

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 07 Řízení systému VZT 213,081.03

122 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 18.000 61.46 1,106.28 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 

nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

123 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20 m 18.000 18.89 340.02 CS ÚRS 2023 02

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20

124 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 68.000 16.33 1,110.44 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

125 M 1284765 KABEL BELDEN UTP CAT.6E 7965E m 68.000 7.75 527.00

PP KABEL BELDEN UTP CAT.6E 7965E

VV 56,6666666666667*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 68.000

VV Součet 68.000

126 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 2.000 1,032.62 2,065.24

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

D 09 Vedlejší náklady 207,932.05

127 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1.000 10,728.47 10,728.47 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

128 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 2.000 39,784.75 79,569.50

PP Stavební přípomoci, drážkování, začištění

129 M 072 Nosný materiál ks 1.000 5,364.24 5,364.24

PP Nosný materiál

130 M 005231010R Revize elektroinstalace ks 4.000 0.89 3.56

PP Revize elektroinstalace

131 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 22.000 2,458.61 54,089.42 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

132 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 2.000 20,115.86 40,231.72

PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

133 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1.000 3,129.14 3,129.14

PP Přirážka za prořez kabelů

134 M 900 HZS  - revize hromosvodu h 1.000 447.02 447.02

PP HZS  - revize hromosvodu

135 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 12.000 286.09 3,433.08

PP HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

136 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 

12 m
t 2.000 2,785.83 5,571.66 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

137 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 3.000 1,788.08 5,364.24

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely

Strana 173 z 212



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 600,455.16

D1 - Periferie 216,763.50

D2 - Řídící systém 54,372.26

D3 - Rozváděče 65,336.40

D4 - Kabely 92,401.80

D5 - Nosný materiál 80,693.16

D6 - Ostatní 90,888.04

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C

D.1.4.L.u - IRC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 600,455.16

D D1 Periferie 216,763.50

1 M Pol1

Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, 

plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, 

AMR-OP40, montáž

ks 22.000 328.56 7,228.32

PP
Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, plastová hlavice, 

rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, AMR-OP40, montáž

2 K Pol2

Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, 

plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, 

AMR-OP40, dodávka

ks 22.000 3,142.91 69,144.02

PP
Snímač teploty do interiéru s komunikací Modbus, plastová hlavice, 

rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, např, AMR-OP40, dodávka

3 M Pol3

Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x 

RDO (24V, 3A), podomítkový modul např. AMR-

DI2RDO2, montáž

ks 22.000 563.24 12,391.28

PP
Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x RDO (24V, 3A), 

podomítkový modul např. AMR-DI2RDO2, montáž

4 K Pol4

Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x 

RDO (24V, 3A), podomítkový modul např. AMR-

DI2RDO2, dodávka

ks 22.000 3,632.24 79,909.28

PP
Rozšiřující modul s komunikací Modbus, 2xDI + 2x RDO (24V, 3A), 

podomítkový modul např. AMR-DI2RDO2, dodávka

5 M Pol5
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, 

velikost připojení M30x1,5, montáž
ks 48.000 328.56 15,770.88

PP
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, velikost připojení 

M30x1,5, montáž

6 K Pol6
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, 

velikost připojení M30x1,5, dodávka
ks 48.000 506.92 24,332.16

PP
Termoelektrický pohon se zdvihem, napájení 24VDC, velikost připojení 

M30x1,5, dodávka

7 M Pol7 Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, montáž ks 48.000 75.10 3,604.80

PP Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, montáž

8 K Pol8 Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, dodávka ks 48.000 50.69 2,433.12

PP Instalační krabice KU68 včetně svorkovnice, dodávka

9 M Pol9 Instalační krabice KU68, montáž ks 22.000 75.10 1,652.20

PP Instalační krabice KU68, montáž

10 K Pol10 Instalační krabice KU68, dodávka ks 22.000 13.52 297.44

PP Instalační krabice KU68, dodávka

D D2 Řídící systém 54,372.26

11 M Pol11

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× 

Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový 

server, Slot pro Micro SD kartu, Napájení 24 V ss, 

Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, montáž

kpl 2.000 1,892.50 3,785.00

PP

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× Ethernet 10/100 

Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový server, Slot pro Micro SD kartu, 

Napájení 24 V ss, Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, montáž

12 K Pol12

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× 

Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový 

server, Slot pro Micro SD kartu, Napájení 24 V ss, 

Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, dodávka

kpl 2.000 7,570.01 15,140.02

PP

Komunikační jednotka, programovatelný regulátor, 2× Ethernet 10/100 

Mbps, 1× RS232, 1× RS485, Webový server, Slot pro Micro SD kartu, 

Napájení 24 V ss, Montáž na DIN lištu 35 mm, např. AMR-CP40/DM 

RevA, dodávka

13 M Pol13 Switch 5 portů, montáž ks 1.000 180.24 180.24

PP Switch 5 portů, montáž

14 K Pol14 Switch 5 portů, dodávka ks 1.000 720.95 720.95

PP Switch 5 portů, dodávka

15 M Pol15 Vypracování SW PLC regulátoru kpl 1.000 21,591.05 21,591.05

PP Vypracování SW PLC regulátoru

16 K Pol16 Vypracování SW Webserveru kpl 1.000 12,955.00 12,955.00

PP Vypracování SW Webserveru

D D3 Rozváděče 65,336.40
17 M Pol18 Montáž a zapojení rozváděče RMaR1, montáž kpl 2.000 5,632.45 11,264.90

PP Montáž a zapojení rozváděče RMaR1, montáž

18 K Pol19
Rozváděč RC-IRC1 plastová skříň, výbava dle 

regulačních schémat, zásuvka pro switch, dodávka
kpl 1.000 27,035.75 27,035.75

PP
Rozváděč RC-IRC1 plastová skříň, výbava dle regulačních schémat, 

zásuvka pro switch, dodávka

D.1.4.L.u - IRC

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (2) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON C
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19 K Pol20
Rozváděč RC-IRC2 plastová skříň, výbava dle 

regulačních schémat, dodávka
kpl 1.000 27,035.75 27,035.75

PP
Rozváděč RC-IRC2 plastová skříň, výbava dle regulačních schémat, 

dodávka

D D4 Kabely 92,401.80
20 M Pol21 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž m 110.000 32.86 3,614.60

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž

21 K Pol22 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka m 110.000 20.84 2,292.40

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka

22 M Pol23 Kabel stíněný JYTY 2x1, montáž m 720.000 32.86 23,659.20

PP Kabel stíněný JYTY 2x1, montáž

23 K Pol24 Kabel stíněný JYTY 2x1, dodávka m 720.000 10.03 7,221.60

PP Kabel stíněný JYTY 2x1, dodávka

24 M Pol25 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, montáž m 300.000 32.86 9,858.00

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, montáž

25 K Pol26 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, dodávka m 300.000 44.66 13,398.00

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 4x2x0,8-R, dodávka

26 M Pol27 Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, montáž m 150.000 32.86 4,929.00

PP Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, montáž

27 K Pol28 Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, dodávka m 150.000 10.14 1,521.00

PP Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, dodávka

28 M Pol29 Štítky na kabely, montáž ks 1,200.000 14.08 16,896.00

PP Štítky na kabely, montáž

29 K Pol30 Štítky na kabely, dodávka ks 1,200.000 7.51 9,012.00

PP Štítky na kabely, dodávka

D D5 Nosný materiál 80,693.16

30 M Pol31
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, montáž
m 860.000 39.43 33,909.80

PP
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

31 K Pol32
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, dodávka
m 860.000 13.52 11,627.20

PP
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

32 M Pol33
Trubka plastová pevná bezhalogenová, průměr 20mm, 

vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž
m 270.000 39.43 10,646.10

PP
Trubka plastová pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž

33 K Pol34

Trubka plastová  pevná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

dodávka

m 270.000 40.55 10,948.50

PP
Trubka plastová  pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka

34 M Pol35

Trubka plastová ohebná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

montáž

m 50.000 39.43 1,971.50

PP
Trubka plastová ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž

35 K Pol36

Trubka plastová  ohebná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

dodávka

m 50.000 18.97 948.50

PP
Trubka plastová  ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka

36 M Pol37 Nosný materiál, montáž kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Nosný materiál, montáž

37 K Pol38 Nosný materiál, dodávka kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Nosný materiál, dodávka

38 M Pol39 Ostatní podružný materiál, montáž kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní podružný materiál, montáž

39 K Pol40 Ostatní podružný materiál, dodávka kpl 1.000 1,408.11 1,408.11

PP Ostatní podružný materiál, dodávka

40 M Pol41 Ukončení vodičů a kabelů kpl 1.000 5,009.12 5,009.12

PP Ukončení vodičů a kabelů

D D6 Ostatní 90,888.04
41 M Pol42 Výrobní dílenská dokumentace kpl 1.000 5,364.24 5,364.24

PP Výrobní dílenská dokumentace

42 M Pol43 Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 715.23 715.23

PP Dokumentace skutečného provedení

43 M Pol44
Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu 

provozního řádu
kpl 1.000 3,576.16 3,576.16

PP Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu

44 M Pol45 Komplexní zkoušky a oživení kpl 1.000 15,958.60 15,958.60

PP Komplexní zkoušky a oživení

45 M Pol46 Nastavení a odladění systému kpl 1.000 15,958.60 15,958.60

PP Nastavení a odladění systému

46 M Pol47 Revizní technik kpl 1.000 7,152.31 7,152.31

PP Revizní technik

47 M Pol48 Doprava a přesuny kpl 1.000 17,880.79 17,880.79

PP Doprava a přesuny

48 M Pol49 Zařízení staveniště 3% kpl 1.000 18,211.58 18,211.58

PP Zařízení staveniště 3%

49 M Pol50 Zabezpečení pracoviště 1% kpl 1.000 6,070.53 6,070.53

PP Zabezpečení pracoviště 1%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6,103,176.80

HSV - Práce a dodávky HSV 2,269,351.45

    1 - Zemní práce 244,404.55

    2 - Zakládání 284,179.20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 128,080.50

    4 - Vodorovné konstrukce 291,283.56

    5 - Komunikace pozemní 18,368.01

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,055,830.29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96,724.98

    997 - Přesun sutě 70,597.63

    998 - Přesun hmot 79,882.73

PSV - Práce a dodávky PSV 3,833,825.35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 345,983.70

    712 - Povlakové krytiny 688,811.99

    713 - Izolace tepelné 982,081.10

    764 - Konstrukce klempířské 127,677.48

    766 - Konstrukce truhlářské 1,360,400.19

    767 - Konstrukce zámečnické 312,512.85

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8,104.34

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8,253.70

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (3) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON E

D.1.1.e - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6,103,176.80

D HSV Práce a dodávky HSV 2,269,351.45

D 1 Zemní práce 244,404.55

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 78.865 56.64 4,466.91 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 

nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
VV přístavba u pav. B

VV 1,5*4,5+(8,0-1,5+3,9+5,0+0,5)*0,5 14.700

VV přístavba u pav. D

VV (23,5+4,0)*0,5 13.750

VV zateplení základ mezi pav. C a B

VV 25,17*0,5 12.585

VV vstup - pav. C

VV 75,66*0,5 37.830

VV Součet 78.865

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 112.160 52.68 5,908.59 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých
VV přístavba u pav. B

VV 4,5*2 9.000

VV přístavba u pav. D

VV 23,5+4,0 27.500

VV vstup - pav. C

VV 75,66 75.660

VV Součet 112.160

3 K 122251501
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 58.890 311.99 18,373.09 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

VV přístavba u pav. B

VV odkopávka na úroveň -0,135

VV 3,9*8,025*(0,335+0,135) 14.710

VV přístavba u pav. D

VV (23,5*4,0)*(0,335+0,135) 44.180

VV Součet 58.890

4 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 169.780 332.90 56,519.76 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3
VV přístavba u pav. B

VV (3,9+7,625)*0,95"profil výkopu" 10.949

VV přístavba u pav. D

VV (23,5*4,0)*0,95 89.300

VV zateplení základ mezi pav. C a B

VV 25,17*0,95 23.912

VV vstup - pav. C

VV (37,52+10,5)*0,95 45.619

VV Součet 169.780

5 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 20.312 770.35 15,647.35 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3
VV přístavba u pav. B

VV pasy na úroveň -0,935

VV ((3,9+7,625)*0,4+3,5*0,3)*(0,935-0,135) 4.528

VV přístavba u pav. B

VV "plocha cad"19,73*(0,935-0,135) 15.784

VV Součet 20.312

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 150.121 113.72 17,071.76 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
VV přístavba u pav. B

VV (3,9+7,625)*0,84"profil výkopu" 9.681

VV přístavba u pav. D

VV (23,5*4,0)*0,84 78.960

VV zateplení základ mezi pav. C a B

VV 25,17*0,84 21.143

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (3) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vstup - pav. C

VV (37,52+10,5)*0,84 40.337

VV Součet 150.121

7 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 116.656 138.66 16,175.52 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m
VV 58,890+169,780+20,312 248.982

VV -150,121 -150.121

VV Mezisoučet 98.861

VV 98,861*0,18 17.795

VV Součet 116.656

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 98.861 15.70 1,552.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 98,861 98.861

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 209.981 287.96 60,466.13 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
VV 116,656*1,8 209.981

10 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 9.000 477.62 4,298.58 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 

zásypu
VV zásyp schodiště 103 - 9 m3

VV 9,0 9.000

11 M Rzásyp sypané keramické kamenivo hutněné m3 10.620 4,136.04 43,924.74

VV 9*1,18 'Přepočtené koeficientem množství 10.620

D 2 Zakládání 284,179.20

12 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
m3 14.748 1,444.40 21,302.01 CS ÚRS 2023 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

VV přístavba u pav. B

VV plocha cad * tl. 150 mm

VV 26,20*0,150 3.930

VV přístavba u pav. D

VV 72,12*0,150 10.818

VV Součet 14.748

13 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 13.965 3,086.90 43,108.56 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

12/15

VV přístavba u pav. B

VV pasy h.h. -0,385  na -0,935

VV ((3,9+7,625)*0,4+3,5*0,3)*(0,935-0,385) 3.113

VV přístavba u pav. B

VV "plocha cad"19,73*(0,935-0,385) 10.852

VV Součet 13.965

14 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 8.100 3,458.31 28,012.31 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 

nároků na prostředí tř. C 20/25

VV přístavba u pav. B

VV pasy h.h. -0,015  na -0,385

VV plocha cad * v. 400 mm

VV 4,50*0,4 1.800

VV přístavba u pav. D

VV 15,75*0,4 6.300

VV Součet 8.100

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 67.210 330.97 22,244.49 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV přístavba u pav. B

VV (3,9+8,05)*0,6 7.170

VV 30,74*0,4 12.296

VV pav. D

VV (23,3+4,0)*0,6 16.380

VV (105,43-23,22-3,8)*0,4 31.364

VV Součet 67.210

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 67.210 63.97 4,299.42 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

17 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0.791 38,737.52 30,641.38 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 

jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV výztuž 791,00 kg viz statická část

VV 791,00/1000 0.791

18 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 15.277 3,458.31 52,832.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV přístavba u pav. B

VV podkladní beton tl. 120 mm plocha cad

VV 30,70*0,120 3.684

VV pav. D

VV 87,87*0,120 10.544

VV 103m zasypávané schodiště

VV 3,8*2,3*0,120 1.049

VV Součet 15.277

19 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0.784 40,498.31 31,750.68 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV přístavba u pav. B

VV kari 5-100/100 = 3,08 kg/m2

VV podkladní beton tl. 120 mm plocha cad

VV 30,70*3,08*"dvě vrstvy"2/1000 0.189

VV pav. D

VV 87,87*3,08*2/1000 0.541

VV 103m zasypávané schodiště

VV 3,8*2,3*3,08*2/1000 0.054

VV Součet 0.784

20 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5.888 542.27 3,192.89 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

VV přístavba u pav. B

VV (3,9+8,05)*0,150 1.793

VV pav. D

VV (23,3+4,0)*0,150 4.095

VV Součet 5.888

21 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5.888 113.08 665.82 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

22 K 767.R.plotna1 ZP/1  Zabudovaná plotna P12 ks 18.000 453.96 8,171.28

23 K 767.R.plotna2 ZP/2  Zabudovaná plotna P12 ks 18.000 453.96 8,171.28

24 K 2793.R.1 Lepené trny R14 ks 116.000 256.78 29,786.48

PP
Provázání se stávajícími základy

Viz Statika

VV přístavba u pav. B

VV 4*6 24.000

VV přístavba i pav. D

VV 92 92.000

VV Součet 116.000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 128,080.50

25 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 51.975 1,469.16 76,359.59 CS ÚRS 2023 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

VV přístavba u pav. B

VV (3,55+0,3+7,675)*2,7-1,6*2,1-0,25*2,0 27.258

VV pav. D

VV (2,105+3,500)*2,835 15.890

VV 21,055*0,4 8.422

VV "sloup"0,3*0,45*3,0 0.405

VV Součet 51.975

26 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 

kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 6.585 1,394.88 9,185.28 CS ÚRS 2023 02

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm 

pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

VV 103m

VV 2,195*3,0 6.585

27 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1.000 482.84 482.84 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm

VV 104m

VV 1 1.000

28 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 4.000 841.88 3,367.52 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm

VV přístavba u pav. B

VV 4 4.000

29 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0.095 7,444.87 707.26 CS ÚRS 2023 02

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou

VV přístavba u pav. B

VV vybourání otvoru pro překlad

VV 0,3*2,1*0,15 0.095

30 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 12
t 0.056 11,280.10 631.69 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

VV U120

VV 2,10*2*13,40/1000 0.056

31 M 1301081.R ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 včetně nátěru t 0.062 31,455.90 1,950.27

PP ocel profilová UPN 120 jakost 11 375

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 13,43 kg/m

VV 0,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.062

32 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm
m2 18.491 736.23 13,613.63 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV 106m

VV "plocha cad"9,82 9.820

VV 104m

VV (2,505+1,620)*2,9-1,5*2,1-0,071*2,0 8.671

VV Součet 18.491

33 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm
m2 29.070 736.23 21,402.21 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV 13,5*2,9 39.150

VV -1,6*2,1*3 -10.080

VV Součet 29.070

34 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 0.504 754.39 380.21 CS ÚRS 2023 02

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na 

maltu, výška stojiny do 200 mm

VV přístavba u pav. B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vybourání otvoru pro překlad

VV 2,1*0,12*2 0.504

D 4 Vodorovné konstrukce 291,283.56

35 K 423355314
Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z 

filigranového panelu
m2 99.471 212.76 21,163.45 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění trámové a komorové konstrukce  ztracené bednění- spřažené 

desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu

VV FD101

VV 3,150*2,240*2 14.112

VV FD102

VV 3,150*1,430*2 9.009

VV FD103

VV 3,345*2,390*9 71.951

VV FD104

VV 3,345*1,315*1 4.399

VV Součet 99.471

36 M 59346.R.filigran Stropní panel filigrán - tloušťka 6 cm m2 99.471 649.29 64,585.53

PP Stropní panel filigrán - tloušťka 6 cm

37 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 11.599 3,697.67 42,889.27 CS ÚRS 2023 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 20/25
VV přístavba u pav. B

VV 29,07*0,15 4.361

VV pav. D

VV 88,04*0,15 13.206

VV odečet filigránů

VV -99,471*0,06 -5.968

VV Součet 11.599

38 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 5.792 483.67 2,801.42 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV přístavba u pav. B

VV (8,0+3,65)*0,15 1.748

VV pav. D

VV 53,92/2*0,15 4.044

VV Součet 5.792

39 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 5.792 117.20 678.82 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

40 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

15 cm
m2 99.660 173.33 17,274.07 CS ÚRS 2023 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

VV přístavba u pav. B

VV 26,14 26.140

VV pav. D

VV 73,52 73.520

VV Součet 99.660

41 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl do 15 cm
m2 99.660 49.71 4,954.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 

do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

42 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.188 41,011.89 7,710.24 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV 187,70 kg viz statika 

VV 187,70/1000 0.188

43 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0.333 27,439.08 9,137.21 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV 187,70 kg viz statika 

VV (245,70+87,560)/1000 0.333

44 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0.864 3,771.96 3,258.97 CS ÚRS 2023 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 20/25

VV Věnec V101

VV 0,3*0,25*11,52 0.864

45 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 5.760 593.44 3,418.21 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV Věnec V101

VV 0,25*2*11,52 5.760

46 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 5.760 115.55 665.57 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

47 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 5.235 3,672.91 19,227.68 CS ÚRS 2023 02

PP

Nosníky z betonu železového (bez výztuže)  včetně stěnových i 

jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 

konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25
VV Průvlak PR 101

VV 0,3*0,450*8,325 1.124

VV PR102

VV 0,25*0,3*23,16 1.737

VV PR103

VV 0,3*0,265*29,86 2.374

VV Součet 5.235

48 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 55.709 797.31 44,417.34 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 

po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

VV Průvlak PR 101
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VV (0,450+0,3+0,600)*8,325 11.239

VV PR102

VV (0,25+2*0,3)*23,16 19.686

VV PR103

VV (0,3+2*0,265)*29,86 24.784

VV Součet 55.709

49 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 55.709 121.33 6,759.17 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 

po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

50 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 17.051 739.17 12,603.59 CS ÚRS 2023 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 

nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

VV Průvlak PR 101

VV 0,3*7,675 2.303

VV PR102

VV 0,25*23,16 5.790

VV PR103

VV 0,3*29,86 8.958

VV Součet 17.051

51 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 17.051 132.06 2,251.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky 

nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění

52 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 0.628 40,498.32 25,432.94 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž nosníků  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 

střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
viz statika schéma výztuže věnce V101 a průvlaků PR101 - 

PR103

VV 628,0/1000 0.628

53 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 14.000 146.73 2,054.22 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

VV 2,0*7,0 14.000

D 5 Komunikace pozemní 18,368.01

54 K 11310612.R
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně bez suti
m2 7.902 92.63 731.96

PP
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně bez 

suti

VV vstup mezi pavilony A a B

VV 1,8*(3,87-1,2) 4.806

VV (0,1+0,1)*3,87 0.774

VV "po stranách pro výkop palisád"0,3*2*3,87 2.322

VV Součet 7.902

55 K 11310711.R.1
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

ručně včetně úpravy a hutnění zeminy do spádu 1:16
m2 7.902 185.25 1,463.85

PP
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně včetně 

úpravy a hutnění zeminy do spádu 1:16

56 K 56485111.R.2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm ve spádu 1:16 m2 7.902 179.11 1,415.33

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

160 mm

VV vstup mezi pavilony A a B

VV 7,902 7.902

57 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 7.902 74.93 592.10 CS ÚRS 2023 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 

kamenivem
VV vstup mezi pavilony A a B

VV 7,902 7.902

58 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 7.740 438.36 3,392.91 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

do 500 mm

VV vstup mezi pavilony A a B

VV 3,87*2 7.740

59 M 5922840.R.3
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

100x100x500mm
kus 45.666 171.49 7,831.26

PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 100x100x500mm

VV 7,74*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 45.666

60 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 7.128 348.31 2,482.75 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV materiál očištěná dlažba původní

VV vstup mezi pavilony A a B

VV 1,8*(3,87-1,2) 4.806

VV "po stranách pro výkop palisád"0,3*2*3,87 2.322

VV Součet 7.128

61 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 1.426 321.07 457.85 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

VV rezerva 20% z vybourané dlažby 

VV 7,128*0,20 1.426

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,055,830.29

62 K 61232530.R.1
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 76.140 448.45 34,144.98 CS ÚRS 2023 02
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PP
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Otlučení stávající omítky, očištění stěn, penetrace, nová štuková omítka.

VV 101m

VV (2,15+1,9+2,15)*0,5*3 9.300

VV (2,1+5,8+2,1)*0,5 5.000

VV 22,56*0,5 11.280

VV 102m

VV (2,55+1,4+2,55)*0,5 3.250

VV (2,15+1,6+2,15)*0,5*2 5.900

VV (2,02+0,9+2,02)*0,5 2.470

VV (1,7*2+2,4)*0,5*2 5.800

VV (1,7*2+1,3)*0,5 2.350

VV (2,55*2+1,4)*0,5 3.250

VV 104m

VV (3,7+2,5)*0,5 3.100

VV (2,1+1,8+2,1)*0,5 3.000

VV (2,02+1,6+2,02)*0,5 2.820

VV (2,1+1,6+2,1)*0,5 2.900

VV 8,3*0,5 4.150

VV 105m

VV (2,02+1,0+2,02)*0,5 2.520

VV 12,5*0,5 6.250

VV (2,0+1,6+2,0)*0,5 2.800

VV Součet 76.140

63 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 

stěn betonových nebo železobetonových
m2 246.890 247.61 61,132.43 CS ÚRS 2023 02

PP

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch  betonových nebo 

železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou 

cementovou celoplošně stěn
VV vyrovnání soklu po odstranění obkladu a odhalení základů

VV mezi pav. C a B

VV 37,75 37.750

VV vstup - pav. C

VV 148,76 148.760

VV u vstupu

VV 60,38 60.380

VV Součet 246.890

64 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%
m2 365.667 58.60 21,428.09 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

65 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 365.667 866.64 316,901.65 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

VV mezi pavilony A a B

VV 76,12 76.120

VV mezi pavilony B a C

VV 135,447 135.447

VV mezi vstup a pav. C

VV 154,1 154.100

VV Součet 365.667

66 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm
m2 383.950 531.91 204,226.84 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 180mm

VV mezi pavilony A a B

VV 76,12 76.120

VV mezi pavilony B a C

VV 135,447 135.447

VV mezi vstup a pav. C

VV 154,1 154.100

VV Součet 365.667

VV 365,667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 383.950

67 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 365.667 55.80 20,404.22 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny

VV mezi pavilony A a B

VV 76,12 76.120

VV mezi pavilony B a C

VV 135,447 135.447

VV mezi vstup a pav. C

VV 154,1 154.100

VV Součet 365.667

68 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 108.470 123.81 13,429.67 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky

VV mezi pavilony A a B

VV 44,55+0,35-1,4 43.500

VV mezi pavilony B a C

VV 18,08+14,3-1,6 30.780

VV mezi vstup a pav. C

VV 22,7+2,99+3,80+2,0+2,1+0,6 34.190

VV Součet 108.470

69 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

180mm
m 113.894 120.50 13,724.23 CS ÚRS 2023 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm

VV 108,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113.894

70 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 441.730 54.56 24,100.79 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

VV mezi pavilony A a B

VV začišťovací lišta oboustranně

VV (1,7+2,4+1,7+1,7+2,4+1,7+1,7+1,3+1,7)*2 32.600

VV (2,55+1,4+2,55)*2 13.000

VV rohová
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VV 1,7*6 10.200

VV 2,55*2 5.100

VV nadpraží s okapničkou

VV 2,4+1,4+2,4+1,3 7.500

VV mezi pavilony B a C

VV začišťovací lišta oboustranně

VV (2,1+1,6+2,1)*2 11.600

VV rohová

VV 2,1*2 4.200

VV 3,33+1,35+3,80*2+2,7 14.980

VV nadpraží s okapničkou

VV 1,6 1.600

VV mezi vstup a pav. C

VV začišťovací lišta oboustranně

VV 50,1*2+45,6*2+32,5*2+22,0*2-63,0*2 174.400

VV (2,55+5,9+2,55)*2 22.000

VV rohová

VV 2,7*2+2,3*2+2,7*4+2,7*2 26.200

VV 3,25+3,8*2+5,0+1,5*2+1,8*2 22.450

VV 2,55*2 5.100

VV nadpraží s okapničkou

VV 63,0+5,9 68.900

VV dilatační profily

VV 3,75*2+3,50+4,1+3,2+3,6 21.900

VV Součet 441.730

71 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 266.280 32.11 8,550.25 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV mezi pavilony A a B

VV začišťovací lišta oboustranně

VV (1,7+2,4+1,7+1,7+2,4+1,7+1,7+1,3+1,7)*2 32.600

VV (2,55+1,4+2,55)*2 13.000

VV mezi pavilony B a C

VV začišťovací lišta oboustranně

VV (2,1+1,6+2,1)*2 11.600

VV mezi vstup a pav. C

VV začišťovací lišta oboustranně

VV 50,1*2+45,6*2+32,5*2+22,0*2-63,0*2 174.400

VV (2,55+5,9+2,55)*2 22.000

VV Součet 253.600

VV 253,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 266.280

72 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 87.287 9.57 835.34 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV mezi pavilony A a B

VV rohová

VV 1,7*6 10.200

VV mezi pavilony B a C

VV rohová

VV 2,1*2 4.200

VV 3,33+1,35+3,80*2+2,7 14.980

VV mezi vstup a pav. C

VV rohová

VV 2,7*2+2,3*2+2,7*4+2,7*2 26.200

VV 3,25+3,8*2+5,0+1,5*2+1,8*2 22.450

VV 2,55*2 5.100

VV Součet 83.130

VV 83,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87.287

73 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 81.900 34.01 2,785.42 CS ÚRS 2023 02

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 

ETICS

VV mezi pavilony A a B

VV nadpraží s okapničkou

VV 2,4+1,4+2,4+1,3 7.500

VV mezi pavilony B a C

VV nadpraží s okapničkou

VV 1,6 1.600

VV mezi vstup a pav. C

VV nadpraží s okapničkou

VV 63,0+5,9 68.900

VV Součet 78.000

VV 78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81.900

74 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m 21.900 207.99 4,554.98 CS ÚRS 2023 02

PP profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

VV dilatační profily

VV 3,75*2+3,50+4,1+3,2+3,6 21.900

75 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 114.899 30.59 3,514.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 

mozaikových akrylátový stěn

76 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka vnějších stěn
m2 114.899 509.90 58,587.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 

mozaiková střednězrnná stěn

VV sokl mezi pavilony A a B

VV 9,64+11,96 21.600

VV sokl mezi pavilony C a B

VV 15,364 15.364

VV u vstupu

VV 60,38+1,5 61.880

VV krček do pav. D

VV sokl z obou stran

VV
"(z -0,885 do +0,350) * délka 6,5 m * 

oboustranně"((0,885+0,350)*6,5)*2
16.055

VV Součet 114.899
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77 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 114.899 220.37 25,320.29 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

78 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 43.320 220.37 9,546.43 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV ostění oken a dveří na ETICS

VV (2,55+5,9+2,55)*0,2 2.200

VV (2,6+22,5+2,6)*0,2 5.540

VV (2,2+20,7+2,2)*0,2 5.020

VV (8,3+2,7)*0,2 2.200

VV (2,7+2,95+2,7)*0,2 1.670

VV (9,0+2,85)*0,2 2.370

VV (2,1+1,6+2,1)*0,2 1.160

VV (1,7+2,4+1,7+2,55+1,4+2,55+1,7+2,4+1,7+1,7+1,3+1,7)*0,2 4.560

VV krček do pav. D

VV omítka

VV
"(od soklu +0,350 do střechy +3,650) * délka 6,5 m - okna * 

oboustranně"((3,650-0,350)*6,5-1,5*2,7*3)*2
18.600

VV Součet 43.320

79 K 62215103.R.3
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 487.358 28.94 14,104.14

PP
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek stěn

80 K 622541012
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 

1,5 mm vnějších stěn
m2 487.358 312.54 152,318.87 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez 

penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn

VV sokl mezi pavilony A a B

VV 154,491 154.491

VV mezi pavilony C a B

VV 135,447 135.447

VV mezi vstup a pav. C

VV 154,1 154.100

VV ostění oken a dveří na ETICS

VV 24,720 24.720

VV krček do pav. D

VV
"(od soklu +0,350 do střechy +3,650) * délka 6,5 m - okna * 

oboustranně"((3,650-0,350)*6,5-1,5*2,7*3)*2
18.600

VV Součet 487.358

81 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 68.690 765.95 52,613.11 CS ÚRS 2023 02

PP
Okapový chodník z dlaždic  betonových se zalitím spár cementovou 

maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV obvod objektu

VV (32,3+82,97+22,11)*0,5 68.690

82 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm
m2 68.690 198.09 13,606.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96,724.98

83 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

tloušťky do 120 mm
m2 76.120 52.45 3,992.49 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 

nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

VV mezi pavilony A a B

VV 76,12 76.120

84 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 3.915 254.86 997.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

VV "3"0,75*2,7 2.025

VV "7"0,9*2,1 1.890

VV Součet 3.915

85 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 33.556 179.11 6,010.22 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV "2"1,5*2,435*1 3.653

VV "5"1,5*2,435 3.653

VV "9"1,4*2,55 3.570

VV "10"1,5*2,1 3.150

VV "11"1,8*2,1" 3.780

VV "12"1,5*2,1 3.150

VV "13-16"1,5*2,1*4 12.600

VV Součet 33.556

86 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 117.750 139.95 16,479.11 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 

m2
VV "1"1,5*2,7*28 113.400

VV "8"1,5*2,9 4.350

VV Součet 117.750

87 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 4.158 115.55 480.46 CS ÚRS 2023 02

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  

rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou
VV přístavba u pav. B

VV uložení průvlaku na stávající zeď 

VV (0,3*2+0,6*2)*0,350 0.630

VV vybourání otvoru pro dveře

VV (1,6+2*2,02)*0,350 1.974

VV vybourání otvoru pro překlad

VV (0,120*2+2,1*2)*0,350 1.554

VV Součet 4.158
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88 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým
m2 14.000 34.02 476.28 CS ÚRS 2023 02

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 

uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 

na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 

drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým
VV 2,0*7,0 14.000

89 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 14.000 376.37 5,269.18 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

90 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 389.538 56.54 22,024.48 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m
VV (22,06+48,05+32,4)*3,8 389.538

91 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 23,372.280 1.19 27,813.01 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1112
VV 389,538*30*2 23,372.280

92 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 389.538 33.84 13,181.97 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m

D 997 Přesun sutě 70,597.63

93 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 58.919 439.65 25,903.74 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

94 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 58.919 217.16 12,794.85 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

95 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 235.676 9.46 2,229.49 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
VV 58,919*4 'Přepočtené koeficientem množství 235.676

96 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

97 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 2.367 4,447.85 10,528.06 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

98 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 43.104 393.43 16,958.41 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

99 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 0.229 420.94 96.40 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

100 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu  17 01 03

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

101 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

102 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2.371 287.96 682.75 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

103 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2.944 476.88 1,403.93 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 79,882.73

104 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 273.571 292.00 79,882.73 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
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D PSV Práce a dodávky PSV 3,833,825.35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 345,983.70

105 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 731.914 10.07 7,370.37 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV přístavba u pav. B

VV 30,70 30.700

VV pav. D

VV 87,87 87.870

VV střecha parozábrana

VV
"atika vodorovná"85,0*0,25+"plocha střechy 

vodorovná"+592,0943
613.344

VV Součet 731.914

106 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 78.165 22.04 1,722.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV přístavba u pav. B

VV obvod cad * 0,7 m

VV 23,65*0,7 16.555

VV pav. D

VV (23,3+4,0)*0,7 19.110

VV svislé části atik

VV 42,5 42.500

VV Součet 78.165

107 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.284 52,833.07 15,004.59 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 731,914+78,165 810.079

VV 810,079*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0.284

108 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 850.484 104.82 89,147.73 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

VV přístavba u pav. B

VV 30,70 30.700

VV 30,70 30.700

VV pav. D

VV 87,87 87.870

VV 87,87 87.870

VV střecha parozábrana

VV
"atika vodorovná"85,0*0,25+"plocha střechy 

vodorovná"+592,0943
613.344

VV Součet 850.484

109 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 138.193 175.80 24,294.33 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
VV přístavba u pav. B

VV 30,70 30.700

VV pav. D

VV 87,87 87.870

VV Součet 118.570

VV 118,57*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 138.193

110 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 138.193 200.57 27,717.37 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
VV 118,57*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 138.193

111 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 714.852 175.80 125,670.98 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
VV střecha parozábrana

VV
"atika vodorovná"85,0*0,25+"plocha střechy 

vodorovná"+592,0943
613.344

VV 613,344*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 714.852

112 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 113.830 120.50 13,716.52 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

svislé S

VV přístavba u pav. B

VV obvod cad * 0,7 m

VV 23,65*0,7*2 33.110

VV pav. D

VV (23,3+4,0)*0,7*2 38.220

VV svislé části atik

VV 42,5 42.500

VV Součet 113.830

113 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 66.880 175.80 11,757.50 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
VV přístavba u pav. B
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VV obvod cad * 0,7 m

VV 23,65*0,7 16.555

VV pav. D

VV (23,3+4,0)*0,7*2 38.220

VV Součet 54.775

VV 54,775*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 66.880

114 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 66.880 200.57 13,414.12 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu
VV 54,775*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 66.880

115 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 51.893 175.80 9,122.79 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
VV svislé části atik

VV 42,5 42.500

VV 42,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 51.893

116 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 6.466 1,089.49 7,044.64 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 688,811.99

117 K 712.R.3
Atika - vodovzdorná překližka tl. 21 mm kotvena přes 

tepelnou izolace do konstrukce atiky
m2 45.050 747.42 33,671.27

VV délka atik viz závětrná lišta 85,0 m

VV 85,0*(0,18+0,25+0,1) 45.050

118 K 712.R.okap
Okapní hrana - vodovzdorná překližka 32 mm, EPS 

150, HI
m 97.000 412.69 40,030.93

PP viz Detail okapní hrany

VV délka okapových hran viz klempířské výrobky 

VV 97,0 97.000

119 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé
m2 178.453 53.48 9,543.67 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 

NAIP v plné ploše třívrstvé

VV plocha cad

VV 148,6 148.600

VV atiky a přechody

VV (6,49+13,7+8,015+6,490+7,705+6,885)*0,5 24.643

VV (3,55+10,400+17,97)*0,1 3.192

VV 6,725*0,3 2.018

VV Součet 178.453

120 K 712363605.R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18m
m2 679.593 348.31 236,709.04

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 

kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 

tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

krajní pole

Včetně provedení detailů u prostupů a prodloužení stávajících větracích 

komínků VZT a ZTI.
VV atiky

VV 45,05 45.050

VV svislé části atik

VV 42,5 42.500

VV vodorovná plocha

VV 592,043 592.043

VV Součet 679.593

121 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 792.066 206.34 163,434.90 CS ÚRS 2023 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV 679,593*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 792.066

122 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 679.593 43.17 29,338.03 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  

provedení vrstvy textilní podkladní

VV 679,593 679.593

123 M 2615301110
FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  

š.2,0m,  200m2/role
m2 784.930 32.91 25,832.05

PP FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie,  š.2,0m,  200m2/role

P

Poznámka k položce: 

balení: 200m2 , délka: 100m , plošná hmotnost: 120g/m2 , hmotnost role: 

24kg , šířka: 2 m , materiál: skleněná vlákna , pevnost v tahu podélně: 8 

kN/m , pevnost v tahu příčně: 3,5 kN/m , tažnost podélně: 1,4  % (+/-0,2 

%) , tažnost příčně: 1,2 % (+/-0,2%) 

Bílá sklovláknitá netkaná textilie (separační sklovláknitý vlies) plošné 

hmotnosti 120g/m2.
VV 679,593*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 784.930

124 K 712363367
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm
m 29.510 278.15 8,208.21 CS ÚRS 2023 02

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 

lišt pro mPVC dilatační lišta rš 300 mm

VV 25,535+3,975 29.510

125 K 71236335.R.1
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 525 mm
m 85.000 623.16 52,968.60

126 K 71236335.R.2

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

200 mm

m 85.000 185.71 15,785.35
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127 K 71236335.R.3

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

200 mm

m 85.000 185.71 15,785.35

128 K 712363353

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

100 mm

m 97.000 159.30 15,452.10 CS ÚRS 2023 02

129 K 71236335.R.3.1

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

250 mm

m 97.000 268.25 26,020.25

130 K 712363369

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 

mm

m 48.000 130.41 6,259.68 CS ÚRS 2023 02

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných 

lišt pro mPVC příklopná lišta rš 100 mm

131 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t 9.323 1,048.22 9,772.56 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 982,081.10

132 K 713140822
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm
m2 329.878 20.39 6,726.21 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 

bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu nasáklého 

vodou, tloušťka izolace do 100 mm
VV plocha cad

VV 329,878 329.878

133 K 713140824
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm
m2 120.440 21.87 2,634.02 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 

bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu nasáklého 

vodou, tloušťka izolace přes 100 mm
VV plocha cad

VV 120,440 120.440

134 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 107.190 41.85 4,485.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV plocha cad

VV přístavba u pav. B

VV 27,24 27.240

VV pav. D

VV 79,95 79.950

VV Součet 107.190

135 M 2837504.R
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,032 tl 

150mm
m2 112.550 423.42 47,655.92

VV plocha cad

VV přístavba u pav. B

VV 27,24 27.240

VV pav. D

VV 79,95 79.950

VV Součet 107.190

VV 107,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 112.550

136 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 145.630 191.49 27,886.69 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV délka atik 85,0 m

VV 85,0*(0,25+0,1) 29.750

VV "zvednutá část atiky"8,9*(0,25+0,1) 3.115

VV zateplení základů po sokl mezi pavilony A a B

VV 47,035 47.035

VV vstup - pav. C

VV 65,73 65.730

VV Součet 145.630

137 K 7131311.R
Příplatek k montáži izolace tepelné stěn za seříznutí 

izolace do spádu
m2 29.750 127.93 3,805.92

VV délka atik 85,0 m

VV 85,0*(0,25+0,1) 29.750

138 M 28375915
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

120mm
m2 34.508 286.40 9,883.09 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm

VV délka atik 85,0 m

VV 85,0*(0,25+0,1) 29.750

VV "zvednutá část atiky"8,9*(0,25+0,1) 3.115

VV Součet 32.865

VV 32,865*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34.508

139 M 2837644.R.1 deska z polystyrénu XPS, λ=0,032 tl 160mm m2 118.403 519.16 61,470.10

VV zateplení základů po sokl mezi pavilony A a B

VV 47,035 47.035

VV vstup - pav. C

VV 65,73 65.730

VV Součet 112.765

VV 112,765*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 118.403

140 K 713131241

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 

kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek tl do 100mm

m2 42.500 274.02 11,645.85 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 

kotvením, tloušťky izolace do 100 mm

VV
atika svislá část - délka rohopvých lišt (výpis klempířských 

prvků) * v. 500 mm

VV 85,0*0,5 42.500

141 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

100mm
m2 44.625 240.18 10,718.03 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm
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VV
atika svislá část - délka rohopvých lišt (výpis klempířských 

prvků) * v. 500 mm

VV 85,0*0,5 42.500

VV 42,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44.625

142 K 713141335
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově, spádová vrstva
m2 592.043 141.14 83,560.95 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 

přilepenými za studena bodově

VV vodorovná plocha

VV 592,043 592.043

143 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 49.731 2,831.03 140,789.95 CS ÚRS 2023 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový

VV vodorovná plocha * prům. tl. 80 mm

VV 592,043*0,08 47.363

VV 47,363*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49.731

144 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 655.844 39.95 26,200.97 CS ÚRS 2023 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z geotextilie

VV
"atika vodorovná"85,0*0,25+"plocha střechy 

vodorovná"+592,0943
613.344

VV svislé části atik

VV 42,5 42.500

VV Součet 655.844

145 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 1,184.189 89.97 106,541.48 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, 

jednovrstvá
VV "plocha střechy vodorovná"592,0943*2 1,184.189

146 M 85910.R.1
Izolační desky z šedého pěnového polystyrenu, λD = 

0,032 (W·m-1·K-1), 140mm
m2 621.699 332.63 206,795.74

VV "plocha střechy vodorovná"592,0943 592.094

VV 592,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 621.699

147 M 85910.R.2
Izolační desky z šedého pěnového polystyrenu, λD = 

0,032 (W·m-1·K-1), 150mm
m2 621.699 356.56 221,673.00

VV "plocha střechy vodorovná"592,0943 592.094

VV 592,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 621.699

148 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 7.812 1,229.81 9,607.28 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

D 764 Konstrukce klempířské 127,677.48

149 K 76421660.R
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm
m 71.040 453.96 32,249.32

VV 8,5+17,5+12,0+9,5+16,0+7,0 70.500

VV nosy v ostění + 3 cm na každou stranu

VV (0,03+0,03)*9 0.540

VV Součet 71.040

150 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 400 mm
m 97.000 683.41 66,290.77 CS ÚRS 2023 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 

háků a čel půlkruhový rš 400 mm

151 K 76451164.R
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 400/150 mm
kus 6.000 723.85 4,343.10

152 K 76451862.R
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 150 mm
m 25.200 949.18 23,919.34

VV 3,5+5,5+2,0+3,5+4,2+6,5 25.200

153 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0.419 2,088.19 874.95 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1,360,400.19

154 K 766.R.O1
Plastové tepelně izolační okno-sestava, fixní, 

dvoudílné 1500x2700mm
ks 28.000 21,183.47 593,137.16

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, fixní,

dvoudílné 1500x2700mm. Zasklení izolačním

trojsklem Uwmax = 0,90 W/m²K, bezpečnostní sklo

typu Connex, barva bílá. Okna opatřeny na styku se

stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

155 K 766.R.O2
Plastové tepelně izolační okno a vchodové dveře-

sestava, okno fixní, sestava 1500x2435mm
ks 1.000 35,299.39 35,299.39

PP

Plastové tepelně izolační okno a vchodové dveře-sestava, okno

fixní, sestava 1500x2435mm. Zasklení izolačním trojsklem,

vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, Uwmax = 0,90 W/m²K.

Kování dle výběru investora, paniková klika, barva bílá. Sestava do

výšky +700mm nad podlahu plná výplň. Okna/dveře opatřeny na

styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

156 K 766.R.O3
Plastové tepelně izolační okno-sestava, fixní, 

dvoudílné, sestava 750x2700mm
ks 1.000 12,929.93 12,929.93

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, fixní,

dvoudílné, sestava 750x2700mm. Zasklení izolačním

trojsklem Uwmax = 0,90 W/m²K, bezpečnostní sklo

typu Connex, barva bílá. Okna opatřeny na styku se

stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

157 K 766.R.O4
Plastové tepelně izolační okno-sestava, fixní, 

dvoudílné, sestava 1500x2700mm
ks 5.000 21,181.83 105,909.15
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PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, fixní,

dvoudílné, sestava 1500x2700mm. Zasklení

izolačním trojsklem Uwmax = 0,90 W/m²K,

bezpečnostní sklo typu Connex, barva bílá. Okna

opatřeny na styku se stěnou/stropem parotěsnou a

difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

158 K 766.R.O5
Plastové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné 

1500x2435mm
ks 13.000 17,679.50 229,833.50

PP

Plastové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné

1500x2435mm. Zasklení izolačním trojsklem

Uwmax = 0,90 W/m²K, bezpečnostní sklo typu

Connex, barva bílá. Okna opatřeny na styku se

stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

159 K 766.R.O7
Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s 

ventilací, 2400x1700mm
ks 2.000 22,836.25 45,672.50

PP

Plastové tepelně izolační okno-sestava, otevíravé s ventilací, 

2400x1700mm. Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní 

sklo typu Connex, Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s 

mikrovenilací, kování dle výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na 

styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na 

zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

160 K 766.R.O8
Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 

1300x1700mm
ks 1.000 14,275.29 14,275.29

PP

Plastové tepelně izolační okno, otevíravé s ventilací, 1300x1700mm. 

Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, 

Uwmax = 0,9 W/m²K. Pojistka otvírání se zámkem, s mikrovenilací, 

kování dle výběru investora, barva bílá. Okna opatřeny na styku se 

stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou. Osazení na zateplení 

podparapetní profil (ref.výr. podokenní profil Toral) 

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

161 K 766.R.OD1
Plastové tepelně izolační okna a vchodové dveře - 

sestava, okna fixní, celková sestava 5875 x 2900 mm
ks 1.000 127,569.71 127,569.71

PP

Plastové tepelně izolační okna a vchodové dveře - sestava, okna fixní, 

celková sestava 5875 x 2900 mm

Zasklení izolačním trojsklem

Uwmax = 0,90 W/m²K,  vrstvené bezpečnostní sklo typu

Connex

Kování dle výběru investora, madlo otevírání ve směru úniku panika, 

barva bílá. Dveře do v. +700 mm nad podlahu plná výplň.

Okna opatřeny na styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

profil Toral)

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

162 K 766.R.OD3
Plastové tepelně izolační vchodové dveře 

900x2100mm.
ks 1.000 22,055.81 22,055.81

PP

Plastové tepelně izolační vchodové dveře 900x2100mm.

Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo

typu Connex, Uwmax = 0,90 W/m²K. Kování dle výběru

investora, barva bílá. Dveře do výšky +700mm nad podlahu

plná výplň. Dveře opatřeny na styku se stěnou/stropem

parotěsnou a difuzní páskou.

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

163 K 766.R.OD5
Plastové tepelně izolační okno a vchodové dveře-

sestava, okno fixní, sestava 1500x2900mm. 
ks 1.000 45,879.76 45,879.76

PP

Plastové tepelně izolační okno a vchodové dveře-sestava, okno fixní, 

sestava 1500x2900mm. 

Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, 

Uwmax = 0,90 W/m²K.

Kování dle výběru investora, madlo pro otevírání ve směru úniku

panika, barva bílá. Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná

výplň. Okna/dveře opatřeny na styku se stěnou/stropem parotěsnou

a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

164 K 766.R.OD6
Plastové tepelně izolační okno a vchodové dveře-

sestava, okno fixní, sestava 1400x2550mm. 
ks 1.000 43,000.12 43,000.12

PP

Plastové tepelně izolační okno a vchodové dveře-sestava, okno fixní, 

sestava 1400x2550mm. 

Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, 

Uwmax = 0,90 W/m²K.

Kování dle výběru investora, madlo pro otevírání ve směru úniku

panika, barva bílá. Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná

výplň. Okna/dveře opatřeny na styku se stěnou/stropem parotěsnou

a difuzní páskou.

Osazení na zateplení podparapetní profil (ref.výr. podokenní

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

165 K 766.R.OD7
Plastové tepelně izolační vchodové dveře, 

dvoukřídlé,1500x2100mm
ks 1.000 41,485.10 41,485.10

PP

Plastové tepelně izolační vchodové dveře, dvoukřídlé,1500x2100mm. 

Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex, 

Uwmax = 0,90 W/m²K. Kování dle

výběru investora, madlo pro otevírání ve směru úniku panika, barva

bílá. Požární

odolnost EI15 DP3,C3,K

Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná výplň. Dveře

opatřeny na styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

P
Poznámka k položce: 

Dodávka + montáž

166 K 766.R.parapet
Parapet na sokl z bukové spárovky tl.32mm v celé šíři 

soklu, hrany zaobleny R3, spárovka lepena k podkladu
m2 10.750 1,311.43 14,097.87

VV T/1a

VV 0,35*11,0 3.850

VV T/5a

VV 0,3*16,0 4.800

VV T/5b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,3*7,0 2.100

VV Součet 10.750

167 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
% 2.000 14,627.45 29,254.90 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 767 Konstrukce zámečnické 312,512.85

168 K 767.R.markýza Skleněná markýza nad vchodem ks 2.000 32,097.85 64,195.70

PP

Vchodová markíza typizovaná, materiál konzol AISI304

Zastřešení čirým sklem typu ESG tl.10mm

Sklo osazeno na závěsné terče.

Včetně kotvící sady do ETICS.

Rozměry viz schema.

P
Poznámka k položce: 

6D

169 K 767.R.poklop z1
Poklop šachty z FeZn slzičkového plechu  650x950 

mm
ks 1.000 3,209.79 3,209.79

PP

Poklop šachty z FeZn slzičkového plechu tl.6mm s nátěrem dvousl. PU 

odstín dle

podlahy.

650x950 mm

P
Poznámka k položce: 

6D

170 K 767.R.poklop z4
Poklop šachty z FeZn slzičkového plechu  750x750 

mm
ks 2.000 3,209.79 6,419.58

PP

Poklop šachty z FeZn slzičkového plechu tl.6mm s nátěrem dvousl. PU 

odstín dle

podlahy.

750x750 mm

P
Poznámka k položce: 

6D

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2.000

171 K 767.R.žebřík Fasádní žebřík ks 1.000 33,014.94 33,014.94

PP

1ks FeZn stěnový fasádní žebřík s ochranným košem, šíře žebříku 

520mm, vzdálenost jednotlivých příčlý 280mm,

zábradlí min 1,1m nad atikou, pro překonání výšky 4m. Koš žebříku 

musí být na spodní straně osazen uzamykatelným

roštem proti možnosti vlezu neoprávněných osob. Ozamykatelné na 

petlici, osazené visacím zámkem vhodného do

exteriéru + 6x klíč)

172 K 767881112
Montáž bodů záchytného systému do žb chemickou 

kotvou
kus 28.000 442.49 12,389.72 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 

systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou 

kotvou

173 M 70921330
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 

kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm
kus 28.000 1,958.89 54,848.92 CS ÚRS 2023 02

PP
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo 

chemické kotvy dl 600mm

P
Poznámka k položce: 

beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm

174 K 767881161
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 

poddajného kotvícího vedení
kus 28.000 944.59 26,448.52 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění 

na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž 

lana uchycení lana k nástavcům

175 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m 113.680 159.57 18,139.92 CS ÚRS 2023 02

PP
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní 

kotvicí vedení tl 8mm

VV

4,695*2+1,05+0,5+1,56+4,505+4,505+0,28+0,5+1,720+2,77+

2,5+0,5+1,675+5,63*4+3,795+4,160+5,95+5,57*4+1,5+5,505*

4

113.680

176 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 52.000 66.58 3,462.16 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 

do 10 kg

VV P10  0,65

VV 0,65*80,0 52.000

177 M 1361122.R
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule 

včetně nátěru
t 0.057 32,372.98 1,845.26

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 160 kg/kus

VV P10  0,65

VV 0,65*80,0/1000 0.052

VV 0,052*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0.057

178 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 50 kg
kg 1,245.616 28.39 35,363.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 

20 do 50 kg

VV TR OBD 180x100x5

VV 50,800*24,52 1,245.616

179 M 145501.R
profil ocelový obdélníkový svařovaný 180x100x5mm 

včetně nátěru
t 1.371 37,141.80 50,921.41

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 3,95 kg/m

VV TR OBD 180x100x5

VV 50,800*24,52/1000 1.246

VV 1,246*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1.371

180 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 1.655 1,361.87 2,253.89 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8,104.34

181 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 79.830 101.52 8,104.34 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

VV Pohled západ

VV 3a

VV 70,37 70.370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ostění

VV (1,7+2,4+1,7)*0,2*2+(2,6+1,4+2,6)*0,2+(1,7+1,3+1,7)*0,2 4.580

VV 3d

VV 4,88 4.880

VV Součet 79.830

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8,253.70

182 K 78467203.R.1
Písmomalířské práce na fasádě výšky písmen nebo 

číslic do 500 mm 
kus 10.000 825.37 8,253.70

PP Písmomalířské práce na fasádě výšky písmen nebo číslic do 500 mm 

VV Fasádní nápis "ZŠ Švermova" výšky 350 mm

VV 10 10.000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3,641,835.72

HSV - Práce a dodávky HSV 343,863.98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 209,690.84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77,191.16

    997 - Přesun sutě 47,037.04

    998 - Přesun hmot 9,944.94

PSV - Práce a dodávky PSV 3,297,971.74

    763 - Konstrukce suché výstavby 154,108.03

    766 - Konstrukce truhlářské 1,074,431.62

    767 - Konstrukce zámečnické 540,435.21

    771 - Podlahy z dlaždic 37,189.25

    777 - Podlahy lité 1,305,270.33

    781 - Dokončovací práce - obklady 55,391.98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 131,145.32

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (3) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON E

D.1.1.u - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3,641,835.72

D HSV Práce a dodávky HSV 343,863.98

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 209,690.84

1 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 110.860 49.63 5,501.98 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

2 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
m2 110.860 388.84 43,106.80 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV přístavba u pav. B

VV 17,05 17.050

VV 9,80 9.800

VV přístavba u pav. D

VV 84,01 84.010

VV Součet 110.860

3 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 171.236 51.65 8,844.34 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

4 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 171.236 338.40 57,946.26 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn
VV přístavba u pav. B

VV 12,62*2,75-1,6*2,1-1,6*2,3 27.665

VV 16,70*2,75-1,6*2,05 42.645

VV přístavba u pav. D

VV (1,8+3,5)*2,9 15.370

VV 21,055*2,9-21,055*2,435 9.791

VV "nová příčka"((2,505+1,62)*2,9-1,5*2,1)*2 17.625

VV 13,5*2,9*2 78.300

VV -1,6*2,1*3*2 -20.160

VV Součet 171.236

5 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 6.585 231.10 1,521.79 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 103m

VV 2,195*3,0 6.585

6 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 6.585 125.46 826.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn

7 K 613131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený ručně
m2 13.775 52.22 719.33 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů

8 K 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně
m2 13.775 442.95 6,101.64 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
VV 104m

VV (0,3+2+0,45+2)*2,9 13.775

9 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 1.785 213.68 381.42 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků

VV přístavba u pav. B

VV vybourání otvoru pro překlad

VV (0,25+0,35+0,25)*2,1 1.785

10 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4.288 4,506.54 19,324.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

VV plocha cad * tl. 40 mm

VV přístavba u pav. B

VV 27,24*0,04 1.090

VV pav. D

VV 79,95*0,04 3.198

VV Součet 4.288

11 K 631311115.1
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 5.758 4,506.54 25,948.66 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

50 do 80 mm tř. C 20/25

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

4914 (3) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON E

D.1.1.u - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
doplnění betonové podlahy v tl. 8 cm místech, která by během 

provádění byla identifikována jako nesoudržná 

VV 15% z plochy litých podlah

VV 479,858*0,15*0,08 5.758

12 K 632451105
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

tloušťky do 15 mm
m2 107.190 368.21 39,468.43 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 

15 mm

VV plocha cad

VV přístavba u pav. B

VV 27,24 27.240

VV pav. D

VV 79,95 79.950

VV Součet 107.190

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77,191.16

13 K 619991.R
Zakrytí podlah a výplní otvorů před znečištěním fólií 

přilepenou lepící páskou
kpl. 1.000 8,253.73 8,253.73

14 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 471.940 47.54 22,436.03 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

15 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 471.940 66.49 31,379.29 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

16 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 4.158 96.94 403.08 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm
VV 104m

VV 2,52*2,9-1,5*2,1 4.158

17 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 1.310 1,990.07 2,606.99 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového objemu přes 1 m3

VV sokl v 104m

VV plocha cad * v. 250 mm

VV 5,24*0,25 1.310

18 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 5.758 1,696.60 9,769.02 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV
vybouráním celé skladby betonové podlahy v tl. 8 cm místech, 

která by během provádění byla identifikována jako nesoudržná 

VV 15% z plochy litých podlah

VV 479,858*0,15*0,08 5.758

VV Součet 5.758

19 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm
kus 1.000 417.91 417.91 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
VV přístavba u pav. B

VV uložení průvlaku na stávající zeď 

VV 1 1.000

20 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
m3 1.131 982.19 1,110.86 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
VV přístavba u pav. B

VV vybourání otvoru pro dveře

VV 1,6*2,02*0,350 1.131

21 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 4.200 193.87 814.25 CS ÚRS 2023 02

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 

otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
VV přístavba u pav. B

VV vybourání otvoru pro překlad

VV 2,1*2 4.200

D 997 Přesun sutě 47,037.04

22 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 42.579 439.65 18,719.86 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 42.579 217.16 9,246.46 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 170.316 9.46 1,611.19 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
VV 42,579*4 'Přepočtené koeficientem množství 170.316

25 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0.165 981.28 161.91 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

26 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04
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27 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 12.668 393.43 4,983.97 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

28 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 6.386 420.94 2,688.12 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

29 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu  17 01 03

t 23.221 409.94 9,519.22 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

30 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 0.139 764.85 106.31 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

31 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

32 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0.000 0.00 0.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 9,944.94

33 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 34.058 292.00 9,944.94 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3,297,971.74

D 763 Konstrukce suché výstavby 154,108.03

34 K 763111321
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 

12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB
m2 32.205 883.15 28,441.85 CS ÚRS 2023 02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF 

tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 46 dB

VV (10,62+2,594)*3,2-1,6*2,1*3 32.205

35 K 7631214.R.1 Kastlík SDK CW+UW 50 deska 1xA 12,5 m2 3.439 784.10 2,696.52

PP montáž + materiál

VV přístavba u pav. B

VV (0,55-0,3)*7,675+(0,55+0,4)*1,6 3.439

36 K 763164.R.1 Protipožární obklad ocelových sloupů a průvlaků m2 79.500 1,526.94 121,391.73

PP

Ocelové nosné sloupy střechy v místnostech 101 a 102 a ocelové 

průvlaky v místnosti 101 nutno obložit

protipožárním obkladem. Obklad z velkoformátových požárně 

ochranných desek na cementovápenné bázi

odolávající vlhkosti, samonosného funkce. Obklad sesvorkovaný.

Rozměr sloupu š.125mm hl.200mm v. 2,7m 20ks , 2,9m 13ks , obklad 

tl.15mm ( plocha obkladu 68,5m2)

Rozměr průlaku I300 délky 6,0m 3ks, obklad tl.15mm (plocha obkladu 

14,5m2)

Celková plocha protipožárních obkladů 84,0 m2 tl.15mm.

Po demontáži okenních výplní nutno překontrolovat dimenze oc. prvků. 

Požární obklad nutno konzultovat s

výrobcem daného materiálu s ohledem na dané ocelové prvky a splnění 

požadavku R15, zejména se jedná o

odsouhlasení tlouštěk obkladu. Obklad kce musí být certifikovaný pro 

dané použití, nutno doložit certifikát o

37 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 1.482 1,064.73 1,577.93 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1,074,431.62

38 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 15.000 150.40 2,256.00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obložení stěn  palubkami

VV kabelové vedení

VV 1,0*15,0 15.000

39 K 766.R.OD10 Hliníková sestava vnitřních dveří 1500x2100mm ks 1.000 98,532.16 98,532.16

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří 1500x2100mm, dvoukřídlé (min jedno 

křídlo

světlý průchod 900mm). Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené 

bezpečnostní

sklo typu Connex. Požární odolnost EI30 DP3,C3,K (samozavírač,

koordinátor uzavření, včetně lokálních čidel).Vzhled sestavy, kování dle

výběru investora při splnění požadavků PBŘ. Sestava do výšky 

+700mm nad

podlahu plná výplň. Zámková vložka typu FAB.

40 K 766.R.OD11 Hliníková sestava vnitřních dveří 1500x2100mm ks 1.000 101,953.79 101,953.79
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PP

Hliníková sestava vnitřních dveří 1500x2100mm, dvoukřídlé (min jedno 

křídlo

světlý průchod 900mm). Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené 

bezpečnostní

sklo typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru úniku panika. Požární

odolnost EI 30 DP3, C3, K  (samozavírač, koordinátor uzavření, včetně

lokálních čidel).Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění

požadavků PBŘ. Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná výplň. 

zámek

elektronický na čip a dálkové odemčení + zámková vložka typu FAB.

41 K 766.R.OD12 Hliníková sestava vnitřních dveří 1600x2100mm ks 3.000 102,782.83 308,348.49

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří 1600x2100mm, dvoukřídlé (min jedno 

křídlo

světlý průchod 900mm). Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené 

bezpečnostní

sklo typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru úniku panika. Požární

odolnost EI30 DP3,C3,K (samozavírač, koordinátor uzavření, včetně

lokálních čidel).Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění

požadavků PBŘ. Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná výplň. 

zámek

42 K 766.R.OD13 Hliníková sestava vnitřních dveří 1600x2100mm ks 1.000 102,782.83 102,782.83

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří 1600x2100mm, dvoukřídlé (min jedno 

křídlo

světlý průchod 900mm). Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené 

bezpečnostní

sklo typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru úniku panika. Požární

odolnost EW30 DP3,C3,K (samozavírač, koordinátor uzavření, včetně

lokálních čidel).Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění

požadavků PBŘ. Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná výplň. 

zámek

43 K 766.R.OD2 Hliníková sestava vnitřních dveří 1500x2100mm ks 2.000 101,953.79 203,907.58

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří 1500x2100mm, dvoukřídlé (min jedno 

křídlo

světlý průchod 900mm). Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené 

bezpečnostní

sklo typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru úniku panika, požární

odolnost EI30 DP3,C3,K (samozavírač, koordinátor uzavření, včetně

lokálních čidel).Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění

požadavků PBŘ. Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná výplň. 

zámek

44 K 766.R.OD8
Hliníková sestava vnitřních dveří, dvoukřídlé (min 

jedno křídlo světlý průchod 900mm),1800x2100mm
ks 1.000 101,222.88 101,222.88

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří, dvoukřídlé (min jedno křídlo světlý 

průchod 900mm),1800x2100mm. 

Zasklení izolačním trojsklem, vrstvené bezpečnostní sklo typu Connex. 

Požární odolnost

EI30DP3, C3, K. (samozavírač, koordinátor uzavření, včetně

lokálních čidel). Kování dle výběru investora při splnění požadavků

PBŘ, madlo pro otevírání ve směru úniku panika, barva AL. Sestava

do výšky +700mm nad podlahu plná výplň.

45 K 766.R.OD9 Hliníková sestava vnitřních dveří 1500x2100mm ks 1.000 101,953.79 101,953.79

PP

Hliníková sestava vnitřních dveří 1500x2100mm, dvoukřídlé (min jedno 

křídlo

světlý průchod 900mm). Zasklení izolačním dvojsklem, vrstvené 

bezpečnostní

sklo typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru úniku panika, požární

odolnost EI30 DP3,C3,K (samozavírač, koordinátor uzavření, včetně

lokálních čidel).Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění

požadavků PBŘ. Sestava do výšky +700mm nad podlahu plná výplň. 

zámek

VV 1 1.000

46 K 766.R.T/1 Vnitřní dveře 900 x 1970 mm pravé ks 1.000 30,350.81 30,350.81

PP

Vnitřní dveře, plné, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní 

odlehčenou DTD, povrch laminát 0,8mm, vzhled

povrchu dle výběru investora. Kování klika/klika, zámek elektronický na 

čip a dálkové odemčení + zámková

vložka typu FAB.

47 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
% 2.000 11,561.65 23,123.29 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 767 Konstrukce zámečnické 540,435.21

48 K 767.R.plošina

El. schodišťová plošina pro osoby pohybující se na 

invalidním vozíku, s užitnými rozměry plošiny 800 x 

1220 mm (kolejnicová, stěnová, sklopná)

ks 2.000 202,216.48 404,432.96
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PP

Technická specifikace:

Provedení: 

..............................................................................................................vnitř

ní

Sklápění plošiny, nájezdů a trubkových bariér: 

.................................................... automatické

Plošina s protiskluzovým povrchem (šířka x délka): 

................................... 800 mm x 1220 mm

Nosnost: 

................................................................................................................ 

250 kg

Rychlost jízdy: 

..................................................................................................... 4 m/min.

Počet stanic: 

.................................................................................................................. 2

Napájení hlavního přívodu: ...................................................... 1+N+PE 

240 V, 50 Hz, 0.6 kW

Ovládací napětí: 

......................................................................................................... 24 V

Bateriový pohon (jízda i při výpadku proudu): 

................................................................ ANO

Ovládání jízdy plošiny z nástěnných ovladačů (bezdrátová instalace): 

................................ ANO

Zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče: 

................................................................. ANO

Kotvení pojezdové dráhy: 

.............................................................................. na nosnou zeď

Umístění: .......................................... na levé straně schodiště (při 

pohledu zdola na schodiště)

Zdvih: 

................................................................................................................. 

285 mm

Počet schodů: 

................................................................................................................. 9

Povrchová úprava:

Plošina: ..prášková barva komaxit – šedá (dle aktuálního vzorníku RAL 

7030 nebo RAL 7047)

Tlačítkový kryt na plošině: 

........................................................................... v odstínu černé

Ochranné bariery: 

..................................................................................................... nerez
49 K

767.R.plošina 

mobiln

Mobilní, skládací AL nájezd s rukojetí pro manipulaci, 

protiskluzné drážkování povrchu
ks 2.000 19,258.71 38,517.42

PP

Mobilní, skládací AL nájezd s rukojetí pro manipulaci, protiskluzné 

drážkování povrchu. Hmotnost 13kg,

nosnost 250kg, vnitřní šířka 725mm, délka nájezdu 1520mm.

Jedná se o typizovaný výrobek.

Pro převýšení 140mm při délce 1520mm splňuje min požadavek na 

sklon 1:8 (140*8=1120mm).

Počet 2ks (1ks pro překonání výškového rozdílu 120mm přechodu z 

Krču E do Pavilonu B ; 1ks pro překonání

výškového rozdílu 140mm z Krčku E do Pavilonu A). Včetně dodávky 

zavěšení ve vzdálenosti 1m od

50 K 767.R.rampa
FeZn rampa s protiskluzovou úpravou délky 5,5mm, 

šířky 1,7m + bočnice
ks 1.000 97,484.83 97,484.83

PP

FeZn rampa s protiskluzovou úpravou délky 5,5mm, šířky 1,7m +

bočnice 2x0,15m. Výška bočnic 0,3m na úroveň rampy. Rampa pro

překonání výšky 335mm. Nosnost plošiny 300kg. Plošina samostatně

stojící, kotveno do boční stěny proti pohybu plošiny. Plošina ze

slzičkového plechu tl. 6mm, nátěr dvousložkový polyuretanový

prostiskluzový odstín dle povrchu PU podlahy, začátek i konec a bočnice

musí být označeny pruhem výstražné žluté barvy. Plošina označena

cedulkou o maximální nosnosti. Součástí plošiny zábradlí výšky 900mm

nad podlahou rampy, délkový přesah zábradlí 150mm přes rampu (tozn

5,5+0,15+0,15m) kotvené do bočnic. Zábradlí 2x madlo Ø42x2mm

AISI304 (1x madlo horní hrana 900mm, 1x madlo horní hrana 700mm

nad podlahou rampy), 3x sloupek Ø42x2mm AISI304, horizontální příčle

3x Ø12x1,5mm AISI304. Horizontální příčle skrze sloupky. Madlo

zábradlí u vnitřního líce rampy, min 70mm od stěny.

Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci.

P
Poznámka k položce: 

6D

D 771 Podlahy z dlaždic 37,189.25

51 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 144.910 28.76 4,167.61 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických  kladených do malty rovných

VV 101m

VV 2,1 2.100

VV 102m

VV 104,50-(22,63-2,3+1,6*5+1,0) 75.170

VV 103m

VV 1,8+2,3+1,8 5.900

VV 104m

VV 2,1+53,84-(2,3+1,8+1,5+1,5+0,9) 47.940

VV 105m

VV 13,8+2,5-1,6-0,9 13.800

VV Součet 144.910

52 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 471.940 69.97 33,021.64 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV plocha podlahy + plocha obložení soklu

VV 101m

VV 44,4 44.400

VV 102m

VV 176,6 176.600

VV 103m

VV 11,7 11.700

VV 104m

VV 188,6 188.600

VV 105m

VV 33,60 33.600

VV 106m

VV 17,04 17.040

VV Součet 471.940
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D 777 Podlahy lité 1,305,270.33

53 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 59.475 145.82 8,672.64 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených

VV 105m

VV 2,245*11 24.695

VV 104m

VV 2,295*10 22.950

VV 102m

VV 1,5*3 4.500

VV 2,39*2+2,55*1 7.330

VV Součet 59.475

54 M 284110.R Schodová lišta hliník přírodní m 60.665 197.17 11,961.32

PP Schodová lišta hliník přírodní

VV 59,475*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60.665

55 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 

podlahy
m2 479.858 50.33 24,151.25 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

VV součet podlah PU - litá

VV 479,858 479.858

56 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 479.858 132.06 63,370.05 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání

VV podlahy PU - litá

VV 101m

VV 44,4 44.400

VV 102m

VV 176,6 176.600

VV 103m

VV 11,7 11.700

VV 104m

VV 188,6 188.600

VV 105m

VV 33,60 33.600

VV 106m

VV 17,04 17.040

VV schody stupně na výšku

VV 2,245*0,151*10 3.390

VV 2,295*0,15623*9 3.227

VV 2,390*0,16725*2 0.799

VV 1,500*0,16725*2 0.502

VV Součet 479.858

57 K 7771211.R.3

Vyrovnání podkladu podlah pružná pryskyřice na PU 

bázi s vloženou sklo vláknitou rohoží a další vrstva 

pryskyřice s přesypem křemičitého písku

m2 239.929 482.84 115,847.32

PP
Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 

mm, plochy přes 1,0 m2

VV součet podlah PU - litá 50%

VV 479,858*0,5 239.929

58 K 7771311.R.2
Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem + 

vyrovnávky z plast-betonu v místech poškozené dlažby
m2 479.858 235.23 112,877.00

VV součet podlah PU - litá

VV 479,858 479.858

59 K 777511105
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 479.858 1,155.54 554,495.11 CS ÚRS 2023 02

PP

Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm

Vzhled podlahy ze 2 barevných odstínů rozložených v poměru 25/50/25, 

detailněji před započetím prací na základě

dodání návrhů vzhledů stavitelem pro schválení investorovi.
VV součet podlah PU - litá

VV 479,858 479.858

60 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 959.716 198.91 190,897.11 CS ÚRS 2023 02

PP

Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový

Vzhled podlahy ze 2 barevných odstínů rozložených v poměru 25/50/25, 

detailněji před započetím prací na základě

dodání návrhů vzhledů stavitelem pro schválení investorovi.
VV součet podlah PU - litá 2 vrstvy

VV 479,858*2 959.716

61 K 777622.R
Příplatek za provádění litách podlah na schodišti 

včetně fabionů a rohů
m2 22.338 412.69 9,218.67

VV PU - litá na schodišti

VV 6,06+5,96+1,50+0,90 14.420

VV schody stupně na výšku

VV 2,245*0,151*10 3.390

VV 2,295*0,15623*9 3.227

VV 2,390*0,16725*2 0.799

VV 1,500*0,16725*2 0.502

VV Součet 22.338

62 K 777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 479.858 263.29 126,341.81 CS ÚRS 2023 02

PP

Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný

Vzhled podlahy ze 2 barevných odstínů rozložených v poměru 25/50/25, 

detailněji před započetím prací na základě

dodání návrhů vzhledů stavitelem pro schválení investorovi.
VV součet podlah PU - litá

VV 479,858 479.858

63 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 278.690 275.40 76,751.23 CS ÚRS 2023 02

PP

Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné 

pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem 

pohyblivé
VV 101m

VV 27,45-1,5*5 19.950

VV 102m

VV 104,48-1,5*4-0,9 97.580

VV 103m

Strana 200 z 212



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,74-0,9 13.840

VV 104m

VV 114,22-(1,5*5+2,3+0,9) 103.520

VV 105m

VV 32,60-1,5-0,9-1,6 28.600

VV 106m

VV 16,70-1,5 15.200

VV Součet 278.690

64 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

6 m
t 17.497 610.78 10,686.82 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 55,391.98

65 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 36.900 46.07 1,699.98 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

66 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 36.900 196.26 7,241.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 

podkladu stěrkou, tloušťky 3mm

67 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 59.630 86.66 5,167.54 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV stávající obklad vnějšího soklu

VV mezi pav. C a B

VV 13,48 13.480

VV vstup - pav. C

VV 10,0 10.000

VV obklad vnitřního soklu

VV T/1a

VV (0,35+0,25)*11,0 6.600

VV T/1b

VV (0,350+0,250)*18 10.800

VV T/1c

VV (0,350+0,250)*10,5 6.300

VV T/1d

VV (0,2+0,25)*6,0 2.700

VV T/4a

VV (0,350+0,250)*8,5 5.100

VV T/4b

VV (0,350+0,250)*1,0 0.600

VV T/1e

VV (0,2+0,25)*9,0 4.050

VV Součet 59.630

68 K 78147411.R

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem včetně 

ukončovacího Al rohu

m2 36.900 579.14 21,370.27

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV obklad vnitřního soklu

VV T/1a

VV 0,25*11,0 2.750

VV T/1b

VV (0,350+0,250)*18,0 10.800

VV T/1c

VV (0,350+0,250)*10,5 6.300

VV T/1d

VV (0,2+0,25)*6,0 2.700

VV T/4a

VV (0,350+0,250)*8,5 5.100

VV T/4b

VV (0,350+0,250)*1,0 0.600

VV T/5a

VV 0,2*16,0 3.200

VV T/5b

VV 0,2*7,0 1.400

VV T/1e

VV (0,2+0,25)*9,0 4.050

VV Součet 36.900

69 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2  m2 40.590 476.88 19,356.56 CS ÚRS 2023 02

PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV 36,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40.590

70 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 0.880 631.41 555.64 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 131,145.32

71 K 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů m2 254.056 89.87 22,832.01 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením

VV 0101m

VV 26,74*1,5-(1,5*1,5)*9-0,7*1,5-1,9*1,5 15.960

VV 0102m

VV
75,94*1,5-(1,6+12,33+1,5+0,9+1,5*10+1,5*2+1,4)*1,5-

1,3*0,65-2,4*0,65-2,4*0,65
56.350

VV 0103m

VV 16,15*2,64-6*(1,5*1,5)-0,9*1,5 27.786

VV 0104m

VV 105,72*1,5-14*(1,5*1,5)-2*(1,6*1,5)-1,6*1,5-7,4*1,5 108.780

VV 0105m

VV 33,02*1,5-7*(1,5*1,5)-1,0*1,5-1,6*1,5*3-1,7*1,5 22.530

VV 0106m

VV 16,70*1,5-1,6*1,5 22.650

VV Součet 254.056
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72 K 783817.R.1

Disperzní omyvatelný nátěr (akrylová pryskyřice, 

polomat, třída otěru 1, odolnost vůči desinfekčním a 

čistícím prostředkům

m2 254.056 209.09 53,120.57

PP

Disperzní omyvatelný nátěr (akrylová pryskyřice, polomat, třída otěru 1, 

odolnost vůči

desinfekčním a čistícím prostředkům

73 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 449.270 24.27 10,903.78 CS ÚRS 2023 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV 0101m

VV 26,74*2,64-5*(1,5*2,7)-5,88*2,9 33.292

VV 0102m

VV 75,94*2,64-10*(1,5*2,7)2*(2,4*1,7)

VV 0103m

VV 16,15*2,64-6*(1,5*2,7) 18.336

VV 0104m

VV 105,72*2,9-7,4*2,7 286.608

VV 0105m

VV 33,02*2,9-7*(1,5*2,7)-1,6*3-1,7*2,2 58.868

VV 0106m

VV 16,70*2,9-1,6*2,02 45.198

VV Mezisoučet 442.302

VV stropy

VV 0101m

VV 44,45 44.450

VV 0102m

VV 175,52 175.520

VV 0103m

VV 14,07 14.070

VV 0104m

VV 200,06 200.060

VV 0105m

VV 33,84 33.840

VV 0106m

VV 17,04 17.040

VV Mezisoučet 484.980

VV odečet nových omítek stěn

VV -113,096 -113.096

VV odečet nových omítek stropů

VV -110,86 -110.860

VV odečet omyvatelného nátěru stěn

VV -254,056 -254.056

VV Součet 449.270

74 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 875.276 14.86 13,006.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

75 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 875.276 35.74 31,282.36 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV ošrabané malby

VV 449,27 449.270

VV nové omítky stěn

VV 171,236 171.236

VV nové omítky stropů stropů

VV 110,86 110.860

VV sdk

VV 79,5 79.500

VV ((10,62+2,594)*3,2-1,6*2,1*3)*2 64.410

VV Součet 875.276
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63,336.66

PSV - Práce a dodávky PSV 28,434.02

    730.3 - Potrubí z trubek měděných vč. tvarovek, montáže a kotevního materiálu 21,286.22

      730.4 - Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže a příslušenství 4,322.70

    730.6 - Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 7,147.80

OST - Ostatní 34,902.64

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (3) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON E

D.1.4.A.u - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63,336.66

D PSV Práce a dodávky PSV 28,434.02

D 730.3 Potrubí z trubek měděných vč. tvarovek, montáže a kotevního materiálu 21,286.22

1 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

15x1
m 26.000 429.76 11,173.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

15/1

2 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

18x1
m 12.000 482.48 5,789.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

18/1

D 730.4 Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže a příslušenství 4,322.70

3 K 7338112D1
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl 13 mm s vnitřním průměrem 15 mm
m 26.000 102.75 2,671.50

PP
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 

13 mm s vnitřním průměrem 15 mm

4 K 7338112D2
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl 20 mm s vnitřním průměrem 18 mm
m 12.000 137.60 1,651.20

PP
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 

20 mm s vnitřním průměrem 18 mm

D 730.6 Ostatní armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 7,147.80

5 K 73000001D Demontáž a montáže otopných těles 4.000 1,786.95 7,147.80

PP
Demontáž, dočasný přesun a uskladnění v rámci stavby, a zpětná 

montáž stávajících volně stojících těles

D OST Ostatní 34,902.64

6 K 904D001 Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška h 24.000 285.91 6,861.84

PP Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška

7 K 734D02 Napojení na stávající potrubí ks 4.000 3,448.83 13,795.32

PP Napojení na stávající potrubí

P
Poznámka k položce: 

napojení na přípravu v rámci sociálního zařízení

8 K 230170.R.1 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 38.000 33.95 1,290.10

PP Zkouška těsnosti potrubí  DN do 40

9 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavu soubor 1.000 4,467.38 4,467.38

PP Dokumentace skutečného provedení stavu

10 K OST2 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 3,127.16 3,127.16

PP Spojovací a kotevní materiál

11 K OST3 Stavební přípomoce soubor 1.000 3,573.89 3,573.89

PP Stavební přípomoce

12 K OST5 Přesun hmot % 1.000 1,786.95 1,786.95

PP Přesun hmot

D.1.4.A.u - Vytápění

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (3) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON E
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 388,093.81

HSV - HSV 320,935.93

    01 - Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 228,410.47

    02 - Ovládání osvětlení 2,117.78

    03 - Zásuvky 3,510.99

    04 - Ostatní 27,181.05

    05 - Kabely 59,715.64

09 - Vedlejší náklady 67,157.88

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (3) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON E

D.1.4.G.u - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 388,093.81

D HSV HSV 320,935.93

D 01 Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 228,410.47

1 M /A3/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 49W, 6400lm, 4000K, 

IP66
ks 3.000 1,134.00 3,402.00

PP Přisazené svítidlo LED 23,1W, 4000°K 2458lm

2 M /R/
LED NÁSTĚNNÉ A FASÁDNÍ SVÍTIDLO, 9W, 230V, 

IP65, 4000K 
ks 3.000 741.61 2,224.83

PP LED NÁSTĚNNÉ A FASÁDNÍ SVÍTIDLO, 9W, 230V, IP65, 4000K 

3 M /K/
LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 16,3W, 1950lm, 4000K, 

IP65
ks 88.000 1,859.57 163,642.16

PP Stropní a nástěnné svítidlo LED 22W, 3000°K, 2090lm

4 M /N1/
LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM 6,6W, 

191lm, IP65, 1 HOD.
ks 10.000 1,470.07 14,700.70

PP
Nouzové svítidlo IP65 svítící při výpadku el.napětí LED 10x 0,1W 

2,4V/4,5Ah, 3hod

5 M /N3/ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 8,2W, 396lm, IP40, 1 HOD. ks 6.000 1,546.11 9,276.66

PP Nouzové svítidlo 1150mm 6800lm 840 IP66 AW3h 50W

6 M /N7/
LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 8W, 226lm, IP65, 1 HOD., 

6500K
ks 2.000 1,173.43 2,346.86

PP
Nouzové svítidlo IP44 svítící při výpadku el.napětí LED 1W, 3,6V/0,75Ah 

1hod

7 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 112.000 18.31 2,050.72 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

8 K 741372051
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 

reflektorové bez čidla
kus 112.000 215.91 24,181.92 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla

9 M 011 Vývod pro nástěnné svítidlo ks 6.000 16.71 100.26

PP Vývod pro nástěnné svítidlo

10 M 012 Vývod pro stropní svítidlo ks 96.000 22.53 2,162.88

PP Vývod pro stropní svítidlo

11 M t1 Zákonný recyklační poplatek - svítidla ks 112.000 4.22 472.64

PP Zákonný recyklační poplatek - svítidla

12 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1.000 3,848.84 3,848.84 CS ÚRS 2021 02

PP
Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 

svítidel

D 02 Ovládání osvětlení 2,117.78

13 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

normální
kus 2.000 98.57 197.14 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

14 M 34535512 spínač jednopólový 10A kus 2.000 73.22 146.44 CS ÚRS 2020 01

PP spínač jednopólový 10A bílý

15 M 34535799
ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 

velkoplošný
kus 20.000 88.71 1,774.20 CS ÚRS 2020 01

PP ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný

D 03 Zásuvky 3,510.99

16 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 21.000 85.61 1,797.81 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

17 M
ABB.0002472.U

RS
zásuvka 1násobná 16A Swing kus 21.000 81.58 1,713.18

PP zásuvka 1násobná 16A Swing

D 04 Ostatní 27,181.05

18 K 21219D001 Ukončení vývodu 230V ks 2.000 25.35 50.70

PP Ukončení vývodu 230V

19 K 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 65.000 213.28 13,863.20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s 

víkem

20 M kž1
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50 z plechu 

tloušťky 0,75 mm + kotvení
m 65.000 204.11 13,267.15

PP
Kabelový žlab s integrovanou spojkou 35x50 z plechu tloušťky 0,75 mm 

+ kotvení

D 05 Kabely 59,715.64

21 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
m 1,216.000 29.29 35,616.64 CS ÚRS 2021 02

D.1.4.G.u - Elektroinstalace

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

4914 (3) - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - energetické úspory - úprava PD - 

aktualizace 2023 - PAVILON E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

22 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 672.000 12.45 8,366.40 CS ÚRS 2021 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

23 M 34111030FE kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 FE180/P60-R m 144.000 37.90 5,457.60

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

24 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 500.000 20.55 10,275.00 CS ÚRS 2021 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

D 09 Vedlejší náklady 67,157.88
25 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1.000 4,470.20 4,470.20 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

26 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 1.000 39,785.09 39,785.09

PP Stavební přípomoci, drážkování, začištění

27 M 072 Nosný materiál ks 1.000 2,682.12 2,682.12

PP Nosný materiál

28 M 005231010R Revize elektroinstalace ks 1.000 0.89 0.89

PP Revize elektroinstalace

29 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1.000 2,905.63 2,905.63 CS ÚRS 2021 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

30 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1.000 8,046.35 8,046.35

PP Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

31 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1.000 2,816.22 2,816.22

PP Přirážka za prořez kabelů

32 M 900 HZS  - revize hromosvodu h 1.000 447.02 447.02

PP HZS  - revize hromosvodu

33 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 5.000 286.09 1,430.45

PP HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

34 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 

12 m
t 1.000 2,785.83 2,785.83 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

35 M r1
Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací 

kabely
ks 1.000 1,788.08 1,788.08

PP Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,654,809.75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1,654,809.75

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 42,322.50

    VRN3 - Zařízení staveniště 1,307,765.25

    VRN4 - Inženýrská činnost 220,077.00

    VRN7 - Provozní vlivy 84,645.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,654,809.75

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1,654,809.75

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 42,322.50

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1.000 29,625.75 29,625.75

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
Poznámka k položce: 

platí pro všechny profese, pokud jinde neuvedeno

2 K 013254001
kontrola PD ke zjištění zjevných nedostatků či rozporů 

v předané PD
soub. 1.000 12,696.75 12,696.75

PP kontrola PD ke zjištění zjevných nedostatků či rozporů v předané PD

D VRN3 Zařízení staveniště 1,307,765.25

3 K 03210.R.2 Oplocení staveniště soub. 1.000 63,483.75 63,483.75

PP

Oplocení staveniště - montáž, nájem 3 měsíce, demontáž

Oplocení 68 m

Vjezdová brána

Závěrečný úklid prostranství

4 K 032103000 Náklady na stavební buňky (šatna, wc) soub. 1.000 634,837.50 634,837.50

PP
Vybavení pro šatnu a kancelář

Doprava, montáž, demontáž

5 K 032503000 Skládky na staveništi soub. 1.000 84,645.00 84,645.00

PP Skládky na staveništi

6 K 032603000 Mycí centrum soub. 1.000 25,393.50 25,393.50

PP

Mycí centrum

Očištění stavebních strojů a náklady na očištění komunikací dotčených 

stavební činností

7 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště soub. 1.000 126,967.50 126,967.50

PP Ostatní vybavení staveniště

8 K 033103000 Připojení energií soub. 1.000 21,161.25 21,161.25

PP Připojení energií

9 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soub. 1.000 237,006.00 237,006.00

PP Energie pro zařízení staveniště

10 K 034403000 Osvětlení staveniště soub. 1.000 16,929.00 16,929.00

PP Osvětlení staveniště

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1.000 12,696.75 12,696.75

PP Informační tabule na staveništi

12 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1.000 84,645.00 84,645.00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 220,077.00

13 K 042503000 Plán BOZP na staveništi soub. 1.000 16,929.00 16,929.00

PP Plán BOZP na staveništi

14 K 042503001 Inženýrská činnost soub. 1.000 84,645.00 84,645.00

PP

koordinace prací, vytváření harmonogramů, předávání a přebírání 

staveniště, získávání potřebných vyjádření dotčených orgánů dle 

dokladové části

15 K 043103000.R.1 Provedení zkoušek ETAG 004 a 014 soub. 1.000 25,393.50 25,393.50

16 K 043103000.R.2 Statický návrh kotvení ETICS dle výsledků zkoušek soub. 1.000 33,858.00 33,858.00

17 K 043103000.R.3 Provedení zkoušek ETAG 006 soub. 1.000 25,393.50 25,393.50

18 K 043103000.R.4
Statický návrh kotvení mPVC krytiny dle výsledků 

zkoušek          
soub. 1.000 33,858.00 33,858.00

D VRN7 Provozní vlivy 84,645.00

19 K 071103000 Provoz investora soub. 1.000 84,645.00 84,645.00

PP
Provoz investora

Rekonstrukce za částečného provozu a výstavba v uzavřeném areálu

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 28.02.2024

Kód Popis MJ Výměra

 4914/ D.1.1/ 

D.1.1.e
Architektonicko stavební řešení

F0001 D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm m2 80.000

80 80.000

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 80.000

596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 80.000

59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 82.400

F2_PU_lita 968.983

podlahy PU - litá 0.000

0102m 0.000

9,28 9.280

0103m 0.000

78,41 78.410

chodba 01.03 doplnění o 01.33 0.000

27,150*1,15 31.223

0109m 0.000

20,81 20.810

0110m 0.000

63,68 63.680

0111m 0.000

20,73 20.730

0112m 0.000

62,69 62.690

01.14m 0.000

30,28 30.280

01.16m 0.000

31,43 31.430

01.19m 0.000

36,50 36.500

0.000

201m 0.000

6,61 6.610

202m 0.000

9,28 9.280

203m 0.000

124,46 124.460

204m 0.000

67,09 67.090

205m 0.000

20,94 20.940

206m 0.000

42,00 42.000

207m 0.000

65,17 65.170

208m 0.000

66,50 66.500

209m 0.000

87,40 87.400

210m 0.000

40,60 40.600

4914

ZŠ Švermova - rozdělení (bez interiéru) (e, u)
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Kód Popis MJ Výměra

211m 0.000

40,90 40.900

212m 0.000

13,00 13.000

Součet 968.983

 4914/ D.1.1/ 

D.1.1.u
Architektonicko stavební řešení

F0001 D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm m2 80.000

80 80.000

F2_PU_lita 968.983

podlahy PU - litá 0.000

0102m 0.000

9,28 9.280

0103m 0.000

78,41 78.410

chodba 01.03 doplnění o 01.33 0.000

27,150*1,15 31.223

0109m 0.000

20,81 20.810

0110m 0.000

63,68 63.680

0111m 0.000

20,73 20.730

0112m 0.000

62,69 62.690

01.14m 0.000

30,28 30.280

01.16m 0.000

31,43 31.430

01.19m 0.000

36,50 36.500

0.000

201m 0.000

6,61 6.610

202m 0.000

9,28 9.280

203m 0.000

124,46 124.460

204m 0.000

67,09 67.090

205m 0.000

20,94 20.940

206m 0.000

42,00 42.000

207m 0.000

65,17 65.170

208m 0.000

66,50 66.500

209m 0.000

87,40 87.400

210m 0.000

40,60 40.600

211m 0.000

40,90 40.900

212m 0.000

13,00 13.000

Součet 968.983
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 968.983

 4914 (1)/ D.1.1/ 

D.1.1.e
Architektonicko stavební řešení

F0001 D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm m2 80.000

80 80.000

 4914 (1)/ D.1.1/ 

D.1.1.u
Architektonicko stavební řešení

F0001 D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm m2 80.000

80 80.000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28/02/2024

Zadavatel: IČ:

Město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063

Projektant: IČ:

DIGITRONIC CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

32,023,875.02CZK

26,466,012.41

Sazba daně Základ daně Výše daně

26,466,012.4121.00% 5,557,862.61

0.0015.00% 0.00

12

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12

Stavba:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum:

Zadavatel: Město Liberec Projektant:

Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2,131,314.12

D.1.1.A 17,834,651.32

Vytápění 1,761,416.63D.1.4.A

Popis

32,023,875.0226,466,012.41

Architektonicko-stavební řešení 21,579,928.10

Vedlejší rozpočtové nákladyVRN 399,439.76330,115.50

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

28.02.2024

DIGITRONIC CZ s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód

Elektronické komunikace 994,061.21821,538.19D.1.4.H

458,588.67 554,892.29MaRD.1.4.I

D.1.4.E 1,246,335.49Zařizení technických instalací 1,030,029.33

2,131,239.96Elektroinstalace 1,761,355.34D.1.4.G

Chlazení 102,747.47 124,324.44D.1.4.B

2,365,569.96D.1.4.C 2,862,339.65Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17,834,651.32

HSV - Práce a dodávky HSV 8,182,840.35

    1 - Zemní práce 84,902.26

    2 - Zakládání 424,362.45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 338,408.88

    4 - Vodorovné konstrukce 3,741,637.60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,956,489.16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 571,882.08

    997 - Přesun sutě 490,871.24

    998 - Přesun hmot 574,286.68

PSV - Práce a dodávky PSV 9,651,810.97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 755,419.40

    713 - Izolace tepelné 377,938.50

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 736,216.29

    763 - Konstrukce suché výstavby 3,582,286.65

    764 - Konstrukce klempířské 67,336.41

    766 - Konstrukce truhlářské 2,026,296.09

    767 - Konstrukce zámečnické 659,665.00

    771 - Podlahy z dlaždic 283,064.74

    776 - Podlahy povlakové 858,731.97

    781 - Dokončovací práce - obklady 217,528.17

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 87,327.75

D.1.1.A - Architektonicko-stavební řešení

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

Strana 3 z 60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17,834,651.32

D HSV Práce a dodávky HSV 8,182,840.35

D 1 Zemní práce 84,902.26

1 K 132253103

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v 

omezeném prostoru

m3 131.344 438.55 57,600.91 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV zateplení soklu výkop kolem objektu v š.  800 mm

VV
obvod cad - bet. schody + zateplení vstupní šachty po 

bazénem * 800 mm * hl. 1100 mm

VV (153,83-2,075-4,960+1,23*2)*0,8*1,1 131.344

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 25.362 138.66 3,516.69 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m
VV zateplení soklu

VV (153,83-2,075-4,960+1,23*2)*0,9*0,16 21.493

VV nakypření 18%

VV 21,493*1,18 25.362

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 38.687 287.96 11,140.31 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
VV 21,493*1,8 38.687

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25.362 15.70 398.18 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 25,362 25.362

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 107.687 113.72 12,246.17 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
VV zateplení soklu výkop kolem objektu v š.  800 mm

VV 129,180 129.180

VV - odečet zateplení soklu

VV -21,493 -21.493

VV Součet 107.687

D 2 Zakládání 424,362.45

6 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 68.344 3,458.31 236,354.74 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV deska D3

VV
v prostoru bourání příček + technické zázemí v úrovni +0,000 

vyjma místn. č. 126 v novém stavu - plocha cad

VV 247,22*0,200 49.444

VV deska na násypech

VV 94,50*0,200 18.900

VV Součet 68.344

7 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2.238 27,439.08 61,408.66 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV deska D3

VV
v prostoru bourání příček + technické zázemí v úrovni +0,000 

vyjma místn. č. 126 v novém stavu - plocha cad

VV 2237,760/1000 2.238

8 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1.705 40,498.32 69,049.64 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV deska D3

VV 1704,603/1000 1.705

9 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru
m 56.250 962.94 54,165.38 CS ÚRS 2023 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

VV
Smykové propojení žb podkladních desek se stávajícími 

konstrukcemi

VV 75 m a´ 200 mm, trn 350 mm navrtán 150 mm

VV 75,0/0,200*0,150 56.250

10 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0.123 27,512.45 3,384.03 CS ÚRS 2023 02

PP
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do 

betonu D 12mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 0,89 kg/m

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

D.1.1.A - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Smykové propojení žb podkladních desek se stávajícími 

konstrukcemi

VV 75 m a´ 200 mm, trn 350 mm navrtán 150 mm

VV 75,0/0,200*0,350*0,888/1000 0.117

VV 0,117*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0.123

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 338,408.88

11 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 4.112 46,716.13 192,096.73 CS ÚRS 2023 02

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav do č. 12

VV viz výkaz materiálu ocelových konstrukcí

VV IPE 120

VV 254,905/1000 0.255

VV U 80

VV 333,656/1000 0.334

VV 145,068/1000 0.145

VV 2704,482/1000 2.704

VV Mezisoučet 3.438

VV
překlady nad otvory pro VZT - 6X IPE 120 dl. 2400 mm - 2 

otvory

VV 2,4*10,4*6/1000*2 0.300

VV Součet 3.738

VV 3,738*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4.112

12 K 317998143
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z XPS tl 

80 mm
m2 44.237 449.83 19,899.13 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv 

výšky, tloušťky 80 mm

VV nadpražní nosníky U80

VV 0,24*1,61*12 4.637

VV 0,24*2,1*4 2.016

VV 0,24*2,9*54 37.584

VV Součet 44.237

13 K 319201252
Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm zaražením 

nerezových plechů chrom-nikl
m2 32.040 2,443.11 78,277.24 CS ÚRS 2023 02

PP
Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů 

do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky do 300 mm

VV 16,02*2 32.040

14 K 319201253
Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 600 mm 

zaražením nerezových plechů chrom-nikl
m2 18.000 2,674.21 48,135.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů 

do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 300 do 600 mm

VV 9,0*2 18.000

D 4 Vodorovné konstrukce 3,741,637.60

15 K 4.R.ok strop
Ocelová konstrukce stropu - materiál, výroba, montáž 

vč. kotvení, povrchová úprava
kg 28,780.900 119.68 3,444,498.11

PP
Ocelová konstrukce stropu - materiál, výroba, montáž vč. kotvení, 

povrchová úprava

P
Poznámka k položce: 

hmotnost oceli včetně přídavku

VV viz výkaz materiálu ocelových konstrukcí

VV 8161,4 8,161.400

VV 1107,0 1,107.000

VV 4627,6 4,627.600

VV 2626,1 2,626.100

VV 8791,4 8,791.400

VV 1095,3 1,095.300

VV 1838,5 1,838.500

VV 533,6 533.600

VV Součet 28,780.900

16 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 60.172 3,796.72 228,456.24 CS ÚRS 2023 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, 

kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených 

vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25
VV ŽB deska D1

VV 547,02*0,110 60.172

17 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.352 41,011.89 14,436.19 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV ŽB deska D1

VV 351,574/1000 0.352

18 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1.977 27,439.08 54,247.06 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV ŽB deska D1

VV 1977,360/1000 1.977

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,956,489.16

19 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 

stěn betonových nebo železobetonových
m2 283.585 275.12 78,019.91 CS ÚRS 2023 02

PP

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch  betonových nebo 

železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou 

cementovou celoplošně stěn

VV
vyrovnání soklu po odstranění obkladu a podklad pro 

hydroizolaci na SZ + zateplení soklu

VV obvod cad - bet. schody * 800 + 1100 mm

VV (153,83-2,075-4,960+1,23*2)*(0,8+1,1) 283.585

20 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 46.430 220.37 10,231.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

21 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 46.343 33.90 1,571.03 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový 

stěn

22 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka vnějších stěn
m2 46.430 509.90 23,674.66 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 

mozaiková střednězrnná stěn

VV sokl

VV S,J,V,Z

VV 16,5+16,5+6,1+6,1 45.200

VV 1,23*2*0,5 1.230

VV Součet 46.430

23 K 622325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%
m2 580.370 58.60 34,009.68 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV F8_ETICS 580.370

24 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 73.168 730.46 53,446.30 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 

z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 40 do 80 mm
VV římsy š. 300, v. 80 mm

VV sever a jih

VV ((0,3+0,08+0,3)*53,8)*2 73.168

25 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm
m2 74.631 206.34 15,399.36 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 80mm

VV 73,168*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 74.631

26 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 626.282 866.64 542,761.03 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

VV F8_ETICS 580.370

VV ostění dveří a oken (lepidlo, perlinka)

VV (2,0+2,4+2,0)*0,2*27 34.560

VV (2,0+1,11+2,0)*0,2*6 6.132

VV (2,32+1,6+2,32)*0,2*2 2.496

VV (2,32+1,6+2,32)*0,2 1.248

VV (2,87+1,64+2,87)*0,2 1.476

VV Součet 626.282

27 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm
m2 591.977 531.91 314,878.49 CS ÚRS 2023 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 180mm

VV F8_ETICS 580.370

VV 580,37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 591.977

28 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 580.370 55.80 32,384.65 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny

29 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 146.795 123.81 18,174.69 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky

VV obvod cad - bet. schody 

VV 153,83-2,075-4,960 146.795

30 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

180mm
m 154.135 120.50 18,573.27 CS ÚRS 2023 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm

VV 146,795*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 154.135

31 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1,040.660 54.56 56,778.41 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

VV okenní apu lišty oboustranně

VV (2,0+2,4+2,0)*27 172.800

VV (2,0+1,11+2,0)*6 30.660

VV (2,32+1,6+2,32)*2 12.480

VV (2,32+1,6+2,32) 6.240

VV (2,87+1,64+2,87) 7.380

VV Mezisoučet 229.560

VV 229,560 229.560

VV rohové lišty

VV 2,0*2*(27+6) 132.000

VV 2,32*2*3 13.920

VV 2,87*2 5.740

VV nadpraží

VV 2,4*27+1,11*6 71.460

VV 1,11*6 6.660

VV 1,6*3+1,64 6.440

VV parapet

VV 2,4*27+1,11*6 71.460

VV 1,11*6 6.660

VV ostatní rohové lišty

VV 13,3*3*4 159.600

VV 53,8*2 107.600

VV Součet 1,040.660

32 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 439.803 9.57 4,208.91 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV rohové lišty

VV 2,0*2*(27+6) 132.000

VV 2,32*2*3 13.920

VV 2,87*2 5.740

VV ostatní rohové lišty

VV 13,3*3*4 159.600

VV 53,8*2 107.600

VV Součet 418.860
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VV 418,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 439.803

33 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 482.076 32.11 15,479.46 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV okenní apu lišty oboustranně

VV (2,0+2,4+2,0)*27 172.800

VV (2,0+1,11+2,0)*6 30.660

VV (2,32+1,6+2,32)*2 12.480

VV (2,32+1,6+2,32) 6.240

VV (2,87+1,64+2,87) 7.380

VV Mezisoučet 229.560

VV 229,560 229.560

VV Součet 459.120

VV 459,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 482.076

34 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 88.788 34.01 3,019.68 CS ÚRS 2023 02

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 

ETICS

VV nadpraží

VV 2,4*27+1,11*6 71.460

VV 1,11*6 6.660

VV 1,6*3+1,64 6.440

VV Součet 84.560

VV 84,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88.788

35 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS
m 82.026 46.39 3,805.19 CS ÚRS 2023 02

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 

ETICS

VV parapet

VV 2,4*27+1,11*6 71.460

VV 1,11*6 6.660

VV Součet 78.120

VV 78,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82.026

36 K 62215103.R.1
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 626.282 32.57 20,398.00

PP
Penetrační silikonsilikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 

omítek stěn

37 K 622541022
Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 

2,0 mm vnějších stěn
m2 626.282 379.30 237,548.76 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez 

penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn

VV 626,282 626.282

38 K 632451214
Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 

50 mm
m2 35.250 407.18 14,353.10 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm

VV 113m

VV 11,14 11.140

VV 123m

VV 24,11 24.110

VV Součet 35.250

39 K 635321212
Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se 

zhutněním
m3 83.416 1,072.07 89,427.79 CS ÚRS 2023 02

PP Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu betonového

VV plocha násypů cad 

VV "spodní úroveň -1,040"

VV 83,32*0,675 56.241

VV "spodní úroveň -2,800"

VV 11,16*2,435 27.175

VV Součet 83.416

40 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 829.250 14.67 12,165.10 CS ÚRS 2023 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV F1_součet_podlah 829.250

41 K 631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 41.463 4,003.06 165,978.88 CS ÚRS 2023 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

120 do 240 mm tř. C 16/20

VV F1_součet_podlah 829.250

VV 829,250*0,05 41.463

42 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3.595 27,439.08 98,643.49 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV F1_součet_podlah*4,335/1000 3.595

43 K 632681.R.1
Vyspravení betonových podlah opravnou směsí, finální 

cem. stěrka, vč. předchozího očištění 
m2 82.470 252.20 20,798.93

PP
Vyspravení betonových podlah opravnou směsí, finální cem. stěrka, vč. 

předchozího očištění 

VV m.č. 126

VV 82,47 82.470

44 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 73.398 765.95 56,219.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Okapový chodník z dlaždic  betonových se zalitím spár cementovou 

maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV kolem objektu v š.  500 mm

VV obvod cad - bet. schody * 500 mm

VV (153,83-2,075-4,960)*0,5 73.398

45 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm
m2 73.398 198.09 14,539.41 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 571,882.08

46 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 4.000 322.90 1,291.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 50 do 100 Kg

47 K 9.R.1

Odstaranění stávajícího bazénu - vybourání bazénové 

vany, ochozů (tl. stěn 8 mm), příslušenství, potrubí, 

žebříků a podpůrné ocelové konstrukce, včetně 

likvidace suti

kpl. 1.000 32,097.85 32,097.85
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PP

Odstaranění stávajícího bazénu - vybourání bazénové vany, ochozů (tl. 

stěn 8 mm), příslušenství, potrubí, žebříků a podpůrné ocelové 

konstrukce, včetně likvidace suti

48 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 18.204 4,410.25 80,284.19 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu železového

VV betonový práh po délce bazénu

VV 1,055*0,300*(28,017+29,50) 18.204

49 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 26.265 96.94 2,546.13 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm
VV č.m. 119

VV 5,11*(4,1+1,04) 26.265

50 K 962032431
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3
m3 103.946 905.16 94,087.76 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo 

tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV
od objemu zdiva nejsou odečítány výplně otvorů, a tyto nejsou 

tedy ani vykázány v bourání

VV v. 4100 mm * tl.

VV 16,612*4,1*0,180 12.260

VV 3,55*6*4,1*0,180 15.719

VV (0,765+0,500+0,330+1,3+4,4)*4,1*0,180 5.384

VV (0,180+2,750+0,180+2,440+0,180)*4,1*0,180 4.229

VV (0,180+2,38+0,180+1,4)*4,1*0,180 3.055

VV (4,080+1,29+0,380+0,830+0,650+9,660)*4,1*0,180 12.465

VV (2,36*2+3,44*2+0,775+1,52+0,700)*4,1*0,180 10.771

VV (0,180+3,63+0,180+1,97)*3*4,1*0,180 13.195

VV 2,75*4,1*0,180 2.030

VV (0,180+2,99+0,180+2,4+0,180+2,75+0,180)*4,1*0,180 6.539

VV
(0,180+4,4+2,47+0,180+0,945+2,33+0,8*2+0,9+0,5+0,9)*4,1*

0,180
10.631

VV (6,150+2,12*2)*4,1*0,180 7.668

VV Součet 103.946

51 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 14.432 1,696.60 24,485.33 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV

bourání podlahy v prostoru bourání příček + technické zázemí 

v úrovni +0,000 vyjma místn. č. 126 v novém stavu - v tl. 50 

mm plocha cad

VV 247,22*0,050 12.361

VV
v technické části, kde se nepředpoklád TI dalších 50 mm 

betonové mazaniny

VV 41,42*0,050 2.071

VV Součet 14.432

52 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 8.955 1,696.60 15,193.05 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

VV okapový chodník kolem objektu v š.  600 mm

VV obvod cad - bet. schody * 600 mm

VV (153,83-2,075-4,960+1,23*2)*0,6*0,1 8.955

53 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

tl přes 60 do 120 mm
m2 607.216 52.45 31,848.48 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 

nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

VV pohled severní a jižní

VV (271,68-(1,91*30+4,7))*2 419.360

VV východní a západní

VV (97,64-1,6*2,32)*2 187.856

VV Součet 607.216

54 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 23.442 87.95 2,061.72 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

VV dveře

VV 1,64*2,87 4.707

VV 1,6*2,1 3.360

VV 1,7*4,1 6.970

VV 2,05*4,1 8.405

VV Součet 23.442

55 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1.818 254.86 463.34 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 118m

VV 0,9*2,02 1.818

56 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 1 do 2 m2
m2 113.298 247.15 28,001.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 

oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

VV 1,11*1,73*(30+29) 113.298

57 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 146.000 220.83 32,241.18 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
VV překlad ocel. nad novými otvory

VV 6 6.000

VV 24 24.000

VV 8 8.000

VV 108 108.000

VV Součet 146.000

58 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 18.990 866.64 16,457.49 CS ÚRS 2023 02
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PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
VV bourání otvorů pro posun výplní otvorů

VV plocha zdiva cad * tl. zdiva

VV
"jih"(4,70+2,3+2,3+1,15+0,9+2,4+0,90+2,41*8+2,6+2,7+3,75)*

0,300
12.894

VV "sever"12,894*0,300 3.868

VV "východ"2,320*1,6*0,300 1.114

VV "západ"2,320*1,6*0,300 1.114

VV Součet 18.990

59 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 54.324 115.55 6,277.14 CS ÚRS 2023 02

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených 

rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou
VV bourání otvorů pro posun výplní otvorů

VV celk. výška otvoru * tl. zdiva

VV "jih"(2,9*2+2,05*2*3+2,05+0,85*5+2,05*2*15)*0,300 25.770

VV "sever"25,77 25.770

VV "východ"2,320*0,3*2 1.392

VV "západ"2,320*0,3*2 1.392

VV Součet 54.324

60 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
m3 1.339 982.19 1,315.15 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
VV VZT

VV 1,86*0,800*0,450*2 1.339

61 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl 

zdiva přes 450 do 600 mm
m 3.500 2,925.49 10,239.22 CS ÚRS 2023 02

PP

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad 

vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 

450 do 600 mm

62 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 

naložení a složení
m2 352.450 14.03 4,944.87 CS ÚRS 2023 02

PP
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost 

do 10 km

63 K 941111311

Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 

lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 

do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1.000 2,100.12 2,100.12 CS ÚRS 2023 02

PP

Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního 

s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až 

W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 

nezakrytého

64 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 352.450 56.54 19,927.52 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m
VV S, J, V, Z

VV 352,45 352.450

65 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 31,720.500 1.19 37,747.40 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1112
VV 3 měsíce

VV 352,45*30*3 31,720.500

66 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 352.450 33.84 11,926.91 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m

67 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 911.720 47.54 43,343.17 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV součet ploch

VV 911,72 911.720

68 K 619991.R
Zakrytí podlah a výplní otvorů před znečištěním fólií 

přilepenou lepící páskou
kpl. 1.000 12,380.60 12,380.60

69 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 911.720 66.49 60,620.26 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV součet ploch

VV 911,72 911.720

D 997 Přesun sutě 490,871.24

70 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 381.852 436.35 166,621.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

71 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 381.852 217.16 82,922.98 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

72 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 1,527.408 9.46 14,449.28 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
VV 381,852*4 'Přepočtené koeficientem množství 1,527.408

73 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 1.668 981.28 1,636.78 CS ÚRS 2023 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

74 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 1.640 3,110.74 5,101.61 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

08 02

75 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 6.685 2,971.34 19,863.41 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

76 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 8.594 4,447.85 38,224.82 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

77 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 51.451 393.43 20,242.37 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

78 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 43.690 687.81 30,050.42 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

79 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02
t 253.686 420.94 106,786.58 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

80 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu 17 01 03

t 10.836 409.94 4,442.11 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 03

81 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0.076 764.85 58.13 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

82 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0.989 476.88 471.63 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 574,286.68

83 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 6 do 12 m
t 652.302 880.40 574,286.68 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 9,651,810.97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 755,419.40

84 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 247.220 21.13 5,223.76 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

VV

bourání podlahy v prostoru bourání příček + technické zázemí 

v úrovni +0,000 vyjma místn. č. 126 v novém stavu - plocha 

cad

VV 247,22 247.220

85 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým
m2 888.740 12.63 11,224.79 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým

VV součet nových podlahových desek

VV ŽB deska D1

VV 547,02 547.020

VV
v prostoru bourání příček + technické zázemí v úrovni +0,000 

vyjma místn. č. 126 v novém stavu - plocha cad

VV 247,22 247.220

VV deska na násypech

VV 94,50 94.500

VV Součet 888.740

86 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0.347 94,881.26 32,923.80 CS ÚRS 2023 02

PP lak hydroizolační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 888,74*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0.347

87 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1,777.480 104.82 186,315.45 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

VV 888,74*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,777.480

88 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 1,035.826 175.80 182,098.21 CS ÚRS 2023 02
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PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 

na horním povrchu tl 4,0mm
VV 888,74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1,035.826

89 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 1,035.826 200.57 207,755.62 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové 

rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 

horním povrchu tl 4,0mm
VV 888,74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1,035.826

90 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 176.154 24.18 4,259.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV zateplení soklu v. 900 + 300 mm

VV obvod cad - bet. schody 

VV (153,83-2,075-4,960)*(0,9+0,3) 176.154

91 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0.072 94,881.26 6,831.45 CS ÚRS 2023 02

PP lak hydroizolační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 176,154*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0.072

92 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 176.154 120.50 21,226.56 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

VV 176,154 176.154

93 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 215.084 175.80 37,811.77 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 

na horním povrchu tl 4,0mm
VV 176,154*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 215.084

94 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 215.084 200.57 43,139.40 CS ÚRS 2023 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové 

rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 

horním povrchu tl 4,0mm
VV 176,154*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 215.084

95 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 14.582 1,139.02 16,609.19 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 377,938.50

96 K 713120822
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm
m2 205.800 15.85 3,261.93 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 

nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm
VV bourání podlahy v prostoru bourání příček 

VV 247,22-41,42 205.800

97 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 829.250 41.85 34,704.11 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV F1_součet_podlah 829.250

98 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 870.713 202.22 176,075.58 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm

VV 829,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 870.713

99 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 581.500 16.84 9,792.46 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

VV F2_obvod_místn 581.500

100 M 63152004
pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 

15x100x1000mm
m 610.575 35.00 21,370.13 CS ÚRS 2023 02

PP pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm

VV 581,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 610.575

101 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 176.154 191.49 33,731.73 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV zateplení soklu výkop kolem objektu v 900+300 mm

VV obvod cad - bet. schody * 1,2 m

VV (153,83-2,075-4,960)*1,2 176.154

102 M 2837644.R.1 deska z polystyrénu XPS, λ=0,032 tl 160mm m2 179.677 519.16 93,281.11

VV 176,154*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 179.677

103 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 4.279 1,337.10 5,721.45 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 736,216.29

104 K 714121001
Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických 

panelů třídy 2A zavěšených na viditelný rošt
m2 38.880 973.94 37,866.79 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž akustických minerálních panelů podstropních nárazuvzdorných 

zavěšených na viditelný rošt odolnosti proti nárazu třídy 2A

VV 102m

VV 6,48 6.480

VV 103m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,48 6.480

VV 104m

VV 6,48 6.480

VV 105m

VV 6,48 6.480

VV 106m

VV 6,48 6.480

VV 107m

VV 6,48 6.480

VV Součet 38.880

105 M 63126445

panel akustický stěnový povrch silně mechanicky 

odolný hrana nezatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 

bílý tl 40mm

m2 40.824 1,617.73 66,042.21 CS ÚRS 2023 02

PP
panel akustický stěnový povrch silně mechanicky odolný hrana 

nezatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr bílý tl 40mm

P
Poznámka k položce: 

A2-s1,d0

VV 38,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40.824

106 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 

pohltivostí zavěšených na viditelný rošt
m2 378.370 482.02 182,381.91 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou 

pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný

VV 102m

VV 63,10 63.100

VV 103m

VV 64,72 64.720

VV 104m

VV 63,01 63.010

VV 105m

VV 63,10 63.100

VV 106m

VV 64,72 64.720

VV 107m

VV 59,72 59.720

VV Součet 378.370

107 M 63126384

panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina 

hrana zatřená rovná αw=0,95 Dnfw=42dB viditelný 

rastr š 24mm bílý tl 50mm

m2 397.289 1,122.51 445,960.88 CS ÚRS 2023 02

PP
panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená 

rovná αw=0,95 Dnfw=42dB viditelný rastr š 24mm bílý tl 50mm

P
Poznámka k položce: 

A2-s1,d0

VV 378,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 397.289

108 K 998714102
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 12 m
t 3.119 1,271.08 3,964.50 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 3,582,286.65

109 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 47.437 60.33 2,861.87 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 

desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché
VV obložení sloupů

VV 0,7*3*4,1 8.610

VV (0,63*2+0,530)*4,1 7.339

VV (0,59*2+0,5)*4,1 6.888

VV 1,0*3*4,1 12.300

VV 1,0*3*4,1 12.300

VV Součet 47.437

110 K 763411811 Demontáž sanitárních příček z desek m2 29.877 86.66 2,589.14 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého 

prostředí z desek

VV budka plavčíka

VV (1,52+1,12+1,83)*4,1 18.327

VV WC

VV (1,1*3+2,2)*2,1 11.550

VV Součet 29.877

111 K 76311232.R.1

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací 60 

mm

m2 289.181 1,692.02 489,300.04

PP
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 

2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací 60 mm

VV
(0,2+3,545+0,200+1,780*3+1,87*2+3,42+0,200*2+5,52+5,70+

5,52+2,73*3+1,940*4+0,2*6+1,95+2,0+6,0*2+4,9+0,9+1,2)*4,1
302.109

VV -0,9*2,02*6 -10.908

VV -1,0*2,02 -2.020

VV Součet 289.181

112 K 76311232.R.2

SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací 40 

mm

m2 28.522 1,659.00 47,318.00

PP
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 

2xDFH2 12,5 s dvojitou izolací 40 mm

VV 4,7*4,1 19.270

VV 1,35*2*4,1 11.070

VV -0,9*2,02 -1.818

VV Součet 28.522

113 K 76311232.R.3
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací 60 mm
m2 614.789 1,692.02 1,040,235.28

PP
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 

2xDF 12,5 s dvojitou izolací 60 mm

VV 7,3*4,1*5 149.650

VV (8,67+8,89+8,66+2,88+2,87+0,2*4)*4,1 134.357

VV -1,0*2,02*5 -10.100

VV 7,3*4,1*4 119.720

VV (8,67+8,89+8,66+2,88+2,87+0,2*4)*4,1 134.357
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VV -1,0*2,02*7 -14.140

VV (2,73+3,34+0,2)*4,1 25.707

VV -0,9*2,02 -1.818

VV 4,5*4,1*3 55.350

VV -1,0*2,02*3 -6.060

VV 1,41*4,1-1,0*2,02 3.761

VV 3,82*4,1-1,35*2,02 12.935

VV 2,7*4,1 11.070

VV Součet 614.789

114 K 763111752
Příplatek k SDK příčce za zakřivení do plynulého 

oblouku
m2 4.553 387.93 1,766.25 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení příčky 

(plynulý oblouk)

VV (2*3,14*(1,25+0,200)/4)*2 4.553

115 K 76311232.R.4
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací 40 mm
m2 75.970 1,659.00 126,034.23

PP
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 

2xDF 12,5 s dvojitou izolací 40 mm

VV 6,3*4,1 25.830

VV -1,0*2,02 -2.020

VV (13,3+0,9)*4,1-1,0*2,02*3 52.160

VV Součet 75.970

116 K 763121426
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15
m2 26.624 603.35 16,063.59 CS ÚRS 2023 02

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, 

profil 100
VV u zařizovacích předmětů do v. 1,6 m

VV 1,04*3*1,6 4.992

VV 3,42*1,6 5.472

VV 0,9*2*1,6 2.880

VV 3,6*1,6 5.760

VV 4,7*1,6 7.520

VV Součet 26.624

117 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 

laminátem tl 19,6 mm
m2 20.666 3,565.61 73,686.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových 

desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm

VV 1,040*2,1*3 6.552

VV -0,7*1,97*3 -4.137

VV (3,42+1,2)*2,1 9.702

VV -0,7*1,97*2 -2.758

VV 1,94*2,1*2 8.148

VV -0,79*1,97*2 -3.113

VV (0,95+1,7)*2,1 5.565

VV -0,7*1,97 -1.379

VV 1,65*2,1 3.465

VV -0,7*1,97 -1.379

VV Součet 20.666

118 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 

19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
kus 9.000 3,474.82 31,273.38 CS ÚRS 2023 02

PP

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do 

sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z 

dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 

19,6 mm

119 K 763132261
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 

mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD
m2 1,128.820 1,015.21 1,145,989.35 CS ÚRS 2023 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl 

dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární 

odolností zdola bez izolace dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x 

DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 45
VV celoplošný podhled stávajícího stropu plocha cad

VV 973,0-"odečet 112m a 114 m a 128m"(14,45+6,28+3,45) 948.820

VV obklad vazníků 

VV 30,0*5+15,0*2 180.000

VV Součet 1,128.820

120 K 763132271
SDK podhled samostatný požární předěl 3xDF 15 mm 

bez TI EI 90 dvouvrstvá spodní kce CD+UD
m2 24.180 1,064.73 25,745.17 CS ÚRS 2023 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl 

dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární 

odolností zdola bez izolace trojitě opláštěná deskami protipožárními 3 x 

DF tl. 3 x 15 mm, EI 90
VV "112m a 114 m+128m"(14,45+6,28+3,45) 24.180

121 K 763164657 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5 m2 60.000 1,015.21 60,912.60 CS ÚRS 2023 02

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 

úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou 

protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
VV svislé části sloupů

VV 3,0*10*2 60.000

122 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 309.120 406.08 125,527.45 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 

velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

VV 101m

VV 98,84 98.840

VV 108m

VV 21,00 21.000

VV 109m

VV 20,47 20.470

VV 111m

VV 18,42 18.420

VV 112m

VV 14,45 14.450

VV 118m

VV 9,11 9.110
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VV 124m

VV 22,22 22.220

VV 125m

VV 22,52 22.520

VV 127m

VV 82,09 82.090

VV Součet 309.120

123 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 

600x600mm
m2 324.576 575.29 186,725.33 CS ÚRS 2023 02

PP podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm

VV 309,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 324.576

124 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 100.230 406.08 40,701.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 

velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

VV 110m

VV 31,90 31.900

VV 115m

VV 6,61 6.610

VV 116m

VV 18,49 18.490

VV 117m

VV 3,33 3.330

VV 119m

VV 5,30 5.300

VV 120m

VV 5,30 5.300

VV 121m

VV 11,75 11.750

VV 122m

VV 14,10 14.100

VV 128m

VV 3,45 3.450

VV Součet 100.230

125 M 5903057.R.2
podhled kazetový do vlhkého prostředí bez děrování 

viditelný rastr tl 10mm 600x600mm
m2 105.242 412.69 43,432.32

PP
podhled kazetový do vlhkého prostředí bez děrování viditelný rastr tl 

10mm 600x600mm

VV 100,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105.242

126 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 104.199 1,172.03 122,124.35 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 67,336.41

127 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 65.490 85.84 5,621.66 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 1,11*(30+29) 65.490

128 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 71.460 354.91 25,361.87 CS ÚRS 2023 02

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV K1

VV 2,4*27 64.800

VV 1,11*6 6.660

VV Součet 71.460

129 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 110.000 320.24 35,226.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

VV K3

VV 110,0 110.000

130 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0.529 2,129.46 1,126.48 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 2,026,296.09

131 K 766.R.D1
Vnitřní dveře plné, zárubeň obložková, rozměry 

800/1970 mm
ks 7.000 14,003.84 98,026.88

PP

Vnitřní dveře, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní odlehčenou 

DTD, povrch laminát 0,8mm,

vzhled povrchu dle výběru investora. Kování nerez klika/klika, zámek s 

vložkou typu FAB.

Rozměry dveří : označení pravost, levost dle výkresu. Požární odolnost 

a samozavírač dle

popisu konkrétních dveří.

Dodávka + montáž

132 K 766.R.D1p
Vnitřní dveře plné, zárubeň obložková, rozměry 

800/1970 mm, požární odolnost EI 30DP3, C3
ks 2.000 20,781.07 41,562.14

PP

Vnitřní dveře, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní odlehčenou 

DTD, povrch laminát 0,8mm,

vzhled povrchu dle výběru investora. Kování nerez klika/klika, zámek s 

vložkou typu FAB.

Rozměry dveří : označení pravost, levost dle výkresu. Požární odolnost 

a samozavírač dle

popisu konkrétních dveří.

Dodávka + montáž

133 K 766.R.D2
Vnitřní dveře částečně prosklené / průhledné, zárubeň 

obložková, rozměry 900/1970 mm
ks 9.000 16,388.25 147,494.25
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PP

Vnitřní dveře, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní odlehčenou 

DTD, povrch laminát 0,8mm,

vzhled povrchu dle výběru investora. Kování nerez klika/klika, zámek s 

vložkou typu FAB.

Rozměry dveří : označení pravost, levost dle výkresu. Požární odolnost 

a samozavírač dle

popisu konkrétních dveří.

Dodávka + montáž

134 K 766.R.D2b
Vnitřní dveře plné, s osazeným madlem ve výšce 800 - 

900 mm,zárubeň obložková, rozměry 900/1970 mm
ks 1.000 15,911.36 15,911.36

PP

Vnitřní dveře, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní odlehčenou 

DTD, povrch laminát 0,8mm,

vzhled povrchu dle výběru investora. Kování nerez klika/klika, zámek s 

vložkou typu FAB.

Rozměry dveří : označení pravost, levost dle výkresu. Požární odolnost 

a samozavírač dle

popisu konkrétních dveří.

Dodávka + montáž

135 K 766.R.D2p

Vnitřní dveře částečně prosklené / neprůhledné, 

zárubeň obložková, rozměry 900/1970 mm, požární 

odolnost EI 30DP3, C3

ks 4.000 35,060.03 140,240.12

PP

Vnitřní dveře, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní odlehčenou 

DTD, povrch laminát 0,8mm,

vzhled povrchu dle výběru investora. Kování nerez klika/klika, zámek s 

vložkou typu FAB.

Rozměry dveří : označení pravost, levost dle výkresu. Požární odolnost 

a samozavírač dle

popisu konkrétních dveří.

Dodávka + montáž

136 K 766.R.D3

Vnitřní dveře, prosklené, průhledné, zárubeň ocelová, 

rozměr 1800x1970mm, požární odolností EI 30DP3, 

C3, K, dveřní křídlo hlavní světlý průchod 900mm, 

dveře na magnet s autonomními čidly

ks 1.000 82,585.15 82,585.15

PP

Vnitřní dveře, zárubeň ocelová, materiál dveřních křídel ocelo s 

barevným polyuretanovým

nástřikem, kování zapuštěné, fixace podružného křídla pomocí 

ocelových čepů do spodní a horní

hrany zárubně, s manuálními uzávěry, vzhled povrchu dle výběru 

investora. Kování klika/klika,

zámek s vložkou typu FAB.

Dodávka + montáž

137 K 766.R.D4
Vnitřní dveře plné, zárubeň obložková, rozměry 

700/1970 mm
ks 1.000 14,003.84 14,003.84

PP

Vnitřní dveře, zárubeň obložková, materiál MDF s výplní odlehčenou 

DTD, povrch laminát 0,8mm,

vzhled povrchu dle výběru investora. Kování nerez klika/klika, zámek s 

vložkou typu FAB.

Rozměry dveří : označení pravost, levost dle výkresu. Požární odolnost 

a samozavírač dle

popisu konkrétních dveří.

Dodávka + montáž

138 K 766.R.D5

Vnitřní dveře, prosklené, průhledné, zárubeň ocelová, 

rozměr 1600x2100mm,  dveřní křídlo hlavní světlý 

průchod 900mm 

ks 1.000 46,220.91 46,220.91

PP

Vnitřní dveře, zárubeň ocelová, materiál dveřních křídel ocelo s 

barevným polyuretanovým

nástřikem, kování zapuštěné, fixace podružného křídla pomocí 

ocelových čepů do spodní a horní

hrany zárubně, s manuálními uzávěry, vzhled povrchu dle výběru 

investora. Kování klika/klika,

zámek s vložkou typu FAB.

Dodávka + montáž

139 K 766.R.D6
Vnitřní dveře, rozměr 1250x1970mm, dvoukřídlé, s 

požární odolností EI 45DP2, C3 
ks 1.000 57,317.60 57,317.60

PP

Vnitřní dveře, zárubeň ocelová, materiál dveřních křídel ocelo s 

barevným polyuretanovým

nástřikem, kování zapuštěné, fixace podružného křídla pomocí 

ocelových čepů do spodní a horní

hrany zárubně, s manuálními uzávěry, vzhled povrchu dle výběru 

investora. Kování klika/klika,

zámek s vložkou typu FAB.

Dodávka + montáž

140 K 766.R.D7 Vnitřní dveře, rozměr 900x1970mm ks 1.000 16,507.47 16,507.47

PP

Vnitřní dveře, zárubeň ocelová, materiál dveřních křídel ocelo s 

barevným polyuretanovým

nástřikem, kování zapuštěné, fixace podružného křídla pomocí 

ocelových čepů do spodní a horní

hrany zárubně, s manuálními uzávěry, vzhled povrchu dle výběru 

investora. Kování klika/klika,

zámek s vložkou typu FAB.

Dodávka + montáž

141 K 766.R.D7p
Vnitřní dveře, rozměr 900x1970mm, s požární 

odolností EI 45DP2, C3
ks 1.000 41,268.67 41,268.67

PP

Vnitřní dveře, zárubeň ocelová, materiál dveřních křídel ocelo s 

barevným polyuretanovým

nástřikem, kování zapuštěné, fixace podružného křídla pomocí 

ocelových čepů do spodní a horní

hrany zárubně, s manuálními uzávěry, vzhled povrchu dle výběru 

investora. Kování klika/klika,

zámek s vložkou typu FAB.

Dodávka + montáž

142 K 766.R.D8
Venkovní dveře, rozměr 1600x2320mm, dvoukřídlé, 

Uwmax=1,2W/m2K 
ks 2.000 85,105.17 170,210.34

PP

Plastová sestava vchodových dveří a fixního nadsvětlíku. Zasklení 

izolačním dvojsklem Udmax = 1,2 W/m²K, vrstvené bezpečnostní sklo 

typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru úniku (panikové kování), 

samozavírač. Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění 

požadavků PBŘ.

Dodávka + montáž
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143 K 766.R.D9

Plastová sestava vchodových dveří a fixního 

nadsvětlíku (v. 300mm) pro stavební otvor 

1600x2320mm. Světlý průchod hlavního křídla 

900mm.

ks 1.000 45,572.53 45,572.53

PP

Plastová sestava vchodových dveří a fixního nadsvětlíku. Zasklení 

izolačním dvojsklem Udmax = 1,2 W/m²K, vrstvené bezpečnostní sklo 

typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru úniku (panikové kování), 

samozavírač. Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění 

požadavků PBŘ.

Dodávka + montáž

144 K 766.R.D10

Plastová sestava vchodových dveří a fixního 

nadsvětlíku (v. 870mm) pro stavební otvor 

1640x2870mm. Světlý průchod hlavního křídla 

900mm.

ks 1.000 49,674.64 49,674.64

PP

Plastová sestava vchodových dveří a fixního nadsvětlíku. Zasklení 

izolačním dvojsklem Udmax = 1,2 W/m²K, vrstvené bezpečnostní sklo 

typu Connex. Madlo pro otevírání ve směru úniku (panikové kování), 

samozavírač. Vzhled sestavy, kování dle výběru investora při splnění 

požadavků PBŘ.

Dodávka + montáž

145 K 766.R.O1
Plastové tepelně izolační okno, fixní a s ventilací, 

jednodílné 2400x2000mm
ks 25.000 29,157.69 728,942.25

PP

Plastové tepelně izolační okno, fixní a s ventilací, jednodílné

2400x2000mm. Zasklení izolačním dvojsklem Uwmax = 0,96

W/m²K. Barva bílá. Okna opatřeny na styku se

stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

V místn. 1.09 okno s hliník. rámem (min. 1,2m) fixní s požární odolností

EW 30, v místn. 1.10 oknos hliník. rámem š. 2400mm fixní s požární

odolností EW 30. Osazení na zateplení podparapetní profil

(ref.výr. podokenní profil Toral)

+ vnitřní lamelové žaluzie, rozměry dle okna

199 K 766.R.O1p ; ks 2.000 74,334.96 148,669.92

PP

Hliníkové tepelně izolační okno, fixní a s ventilací, jednodílné

2400x2000mm. Zasklení izolačním dvojsklem Uwmax = 0,96

W/m²K. Barva bílá. Okna opatřeny na styku se

stěnou/stropem parotěsnou a difuzní páskou.

V místn. 1.09 okno s hliník. rámem (min. 1,2m) fixní s požární odolností

EW 30, v místn. 1.10 oknos hliník. rámem š. 2400mm fixní s požární

odolností EW 30. Osazení na zateplení podparapetní profil

(ref.výr. podokenní profil Toral)

+ vnitřní lamelové žaluzie, rozměry dle okna

146 K 766.R.O2
Plastové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné 

1110x1730mm, sklo průsvitné-neprůhledné
ks 5.000 18,389.32 91,946.60

PP

Plastové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné

1110x1730mm, sklo průsvitné-neprůhledné. Zasklení

izolačním dvojsklem Uwmax = 0,96 W/m²K. Barva bílá. Okna

opatřeny na styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní

páskou. 

198 K 766.R.02p
Hliníkové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné 

1110x1730mm, sklo průsvitné-neprůhledné
ks 1.000 39,088.77 39,088.77

PP

Hliníkové tepelně izolační okno, fixní, jednodílné 1110x1730mm, sklo 

průsvitné-neprůhledné. Zasklení

izolačním dvojsklem Uwmax = 0,96 W/m²K. Barva bílá. Okna opatřeny 

na styku se stěnou/stropem parotěsnou a difuzní

páskou. V místn. 1.10 okno s hliník. rámem š.1110mm fixní s požární 

odolností EW 30.Osazení na zateplení podparapetní profil

(ref.výr. podokenní profil Toral)

147 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 7.560 68.78 519.98 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž dřevěných stěn plných

VV č.m. 121

VV (0,9+0,9*2+0,9)*2,1 7.560

148 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 51.765 150.40 7,785.46 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obložení stěn palubkami

VV sedák po délce bazénu

VV (0,6+0,3)*(28,017+29,50) 51.765

149 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm
kus 59.000 57.04 3,365.36 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 

mm, délky přes 1000 do 2000 mm

VV 30+29 59.000

150 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 1.818 28.64 52.07 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy 

do 2 m2

VV 118m

VV 0,9*2,02 1.818

151 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 71.460 145.27 10,380.99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm

VV T1

VV 2,4*27 64.800

VV T2

VV 1,11*6 6.660

VV Součet 71.460

152 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 71.460 330.15 23,592.52 CS ÚRS 2023 02

PP parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm

153 M 61140076
koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva 

bílá
kus 33.000 45.40 1,498.20 CS ÚRS 2023 02

PP koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá

VV 27+6 33.000

154 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 3.437 1,122.51 3,858.07 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 659,665.00

155 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 22.670 143.98 3,264.03 CS ÚRS 2023 02
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PP
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 

zábradlí do 20 kg

VV č.m. 119

VV 2,56+2,2+2,25+1,1+1,0*2+2,03+1,12+1,0+1,0*2+1,59+4,82 22.670

156 K 767211801
Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních 

pochůzných roštů
kus 15.000 79.79 1,196.85 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů

VV č.m. 119

VV 5+5+5 15.000

157 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 1,437.925 13.34 19,181.92 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti 

jednotlivých dílů do 50 kg

VV nosná konstrukce pro sedák po délce bazénu

VV 25,0*(28,017+29,50) 1,437.925

158 K 767.R.1

Prosklená stěna do sborovny s požární odolností EI 60 

DP1, rozměry 4,01 + 4,37 m, výška 3,0 m,  vč. dveří 

800/1970 mm

kpl. 1.000 450,971.64 450,971.64

PP
Prosklená stěna do sborovny s požární odolností EI 60 DP1, rozměry 

4,01 + 4,37 m, výška 3,0 m,  vč. dveří 800/1970 mm

159 K 767.R.Z1

Nové ocelové schodiště FeZn, schodnice z plechu P8, 

schodišť. stupně pororošt, kotveno chemickou kotvu 

do stávajících kce. závitová tyč Ø15

kpl. 1.000 18,341.63 18,341.63

PP

Nové ocelové schodiště FeZn, schodnice z plechu P8, schodišť. stupně 

pororošt, kotveno chemickou kotvu do stávajících kce. závitová tyč Ø15

Dodávka + montáž

160 K 767.R.Z2 Invalidní rampa FeZn široká 1,5 m kpl. 1.000 87,122.75 87,122.75

PP

Invalidní rampa FeZn široká 1,5m. Podélný sklon rampy bude nejvýše v 

poměru 1:8 (12,5 %). Manipulační plocha bude o šířce 1500 mm a délce 

ve směru přístupu 3000 mm. Bezbariérové rampy a plochy pro 

manipulaci budou po obou stranách opatřeny madly ve výšce 900mm, 

druhé madlo ve výši 70mm, která musí přesahovat nejméně o 150mm 

začátek a konec rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. 

Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 

60mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné 

sevření.

161 K 767.R.Z3
Rampa FeZn, rozměry 1,6m x 1,5m na překonání 

převýšení 350mm
kpl. 1.000 9,170.82 9,170.82

PP

Rampa FeZn, rozměry 1,6m x 1,5m na překonání převýšení 350mm. 

Podélný sklon rampy bude nejvýše v poměru 1:6 (10°)

Dodávka + montáž

162 K 767.R.Z4 Rampa FeZn, tvaru L, rozměry 2,85m x 1,5m kpl. 1.000 68,781.12 68,781.12

PP

Rampa FeZn, tvaru L, rozměry 2,85m x 1,5m na překonání převýšení 

350mm. Podélný sklon rampy bude nejvýše v poměru 1:6 (10°) 

Dodávka + montáž

163 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1.100 1,485.67 1,634.24 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 283,064.74

164 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 128.460 26.58 3,414.47 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

VV F3_ker_dlaz 128.460

165 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 256.920 46.07 11,836.30 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV F3_ker_dlaz 128.460

VV 128,46*2 'Přepočtené koeficientem množství 256.920

166 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 128.460 326.48 41,939.62 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV F3_ker_dlaz 128.460

167 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 

podlahy
m2 128.460 62.91 8,081.42 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

VV F3_ker_dlaz 128.460

168 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 68.330 354.09 24,194.97 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV F6_hydroiz_podlaha 68.330

169 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 45.000 179.93 8,096.85 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

170 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 101.690 167.55 17,038.16 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 

stěnu

VV F6_HI_pásky 101.690

171 K 771574616
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 128.460 500.18 64,253.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým 

standardním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

VV F3_ker_dlaz 128.460

172 M 59761166

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 

9 do 12ks/m2

m2 141.306 458.08 64,729.45 CS ÚRS 2023 02

PP
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A 

povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

VV 128,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 141.306

173 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
m 58.790 110.60 6,502.17 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 

lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV F3_ker_sokl 58.790

174 M 59761184
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 

do 10mm výšky přes 65 do 90mm
m 64.669 418.46 27,061.39 CS ÚRS 2023 02
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PP
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky 

přes 65 do 90mm

VV 58,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64.669

175 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení dlažby chemickými prostředky
m2 128.460 20.32 2,610.31 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť 

chemickými prostředky

VV F3_ker_dlaz 128.460

176 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 5.136 643.79 3,306.51 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 858,731.97

177 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 665.540 11.81 7,860.03 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV F4_PVC 665.540

178 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 1,331.080 38.52 51,273.20 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

VV F4_PVC 665.540

VV 665,54*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,331.080

179 K 776141112

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 

mm

m2 665.540 244.86 162,964.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV F4_PVC 665.540

180 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 665.540 40.53 26,974.34 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

VV F4_PVC 665.540

181 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 665.540 232.02 154,418.59 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním 

lepidlem

VV F4_PVC 665.540

182 M 28411140

PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a 

výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, 

hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová 

zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10

m2 665.540 588.08 391,390.76 CS ÚRS 2023 02

PP

PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 

2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, 

útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10
VV F4_PVC 665.540

183 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 406.230 72.91 29,618.23 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

VV F4_PVC_sokl 406.230

184 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 414.355 72.82 30,173.33 CS ÚRS 2023 02

PP lišta soklová PVC 18x80mm

VV 406,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 414.355

185 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 7.105 571.34 4,059.37 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 217,528.17

186 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 132.955 86.66 11,521.88 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV ker. obklad po obvodu bazénu

VV v. 1,720-0,300

VV "obvod cad"(94,93-1,3)*(1,720-0,300) 132.955

187 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 192.977 5.61 1,082.60 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

VV F5_ker_obkl 192.977

188 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 192.977 46.07 8,890.45 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV F5_ker_obkl 192.977

189 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 24.495 360.23 8,823.83 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV F6_hydroiz_stěny 24.495

190 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 192.977 516.55 99,682.27 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV F5_ker_obkl 192.977

191 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 212.275 382.42 81,178.21 CS ÚRS 2023 02

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

VV 192,977*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 212.275

192 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 192.977 20.32 3,921.29 CS ÚRS 2023 02

PP
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými 

prostředky

VV F5_ker_obkl 192.977

193 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 3.766 644.62 2,427.64 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 87,327.75

194 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 243.845 24.27 5,918.12 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV F7_sten_oskrab 243.845

195 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech v do 3,80 m
m2 243.845 12.20 2,974.91 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 

m

VV F7_sten_oskrab 243.845

196 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 1,686.043 10.78 18,175.54 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky do 3,80 m

VV F7_sten_malba 1,686.043

197 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1,686.043 35.74 60,259.18 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV F7_sten_malba 1,686.043
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,761,416.63

HSV - Práce a dodávky HSV 55,774.80

    997 - Přesun sutě 55,774.80

PSV - Práce a dodávky PSV 1,705,641.83

    730 - Ústřední vytápění 1,408,761.33

      730.1 - Potrubí vč. tvarovek, montáže, dodávky a příslušenství 439,106.85

      730.2 - Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, dodváky a příslušenství 98,779.25

      730.3 - Otopná tělesa vč. montáže, dodávky a příslušenství 242,192.95

      730.4 - Armatury pro připojení otopných těles vč. dodávky, montáže a příslušenství 117,402.00

      730.5 - Vybavení kotelny - Armatury, zařízení vč. dodávky, montáže a příslušenství 485,474.96

      730.6 - VZT-před směšovací sestavou 25,805.32

    730.7 - Demontáže - potrubí, izloace, armatury, otopná tělesa, vč. likvidace 99,652.22

    OST - Ostatní 197,228.28

D.1.4.A - Vytápění

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,761,416.63

D HSV Práce a dodávky HSV 55,774.80

D 997 Přesun sutě 55,774.80

1 K 997013118
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 24 do 27 m s použitím mechanizace
t 40.000 428.42 17,136.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 40.000 211.57 8,462.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 40.000 9.22 368.80 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

4 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 40.000 745.16 29,806.40 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 1,705,641.83

D 730 Ústřední vytápění 1,408,761.33

D 730.1 Potrubí vč. tvarovek, montáže, dodávky a příslušenství 439,106.85

5 K 733222202
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením 

D 15x1 mm
m 215.000 419.04 90,093.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

15/1

6 K 733222203
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením 

D 18x1 mm
m 75.000 473.54 35,515.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

18/1

7 K 733222204
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením 

D 22x1 mm
m 95.000 529.83 50,333.85 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

22/1

8 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5 mm
m 120.000 761.24 91,348.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

28/1,5

9 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

35x1,5 mm
m 15.000 973.89 14,608.35 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

35/1,5

10 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

42x1,5 mm
m 60.000 1,304.47 78,268.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

42/1,5

11 K 733121162
Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované 

svařováním D 76x3,2
m 25.000 1,206.19 30,154.75 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 

bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 76/3,2

12 K 733121168
Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované 

svařováním D 108x4,0
m 20.000 2,439.19 48,783.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých 

bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 108/4,0

D 730.2 Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, dodváky a příslušenství 98,779.25

13 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm
m 385.000 141.17 54,350.45 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

14 K 733811252

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 

mm

m 195.000 166.19 32,407.05 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

15 K 733811253

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 

mm

m 25.000 195.67 4,891.75 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

16 K 733811255

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 89 do 110 

mm

m 20.000 356.50 7,130.00 CS ÚRS 2023 02

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

D.1.4.A - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm

D 730.3 Otopná tělesa vč. montáže, dodávky a příslušenství 242,192.95

17 K 735152271

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 

W

kus 2.000 2,671.49 5,342.98 CS ÚRS 2023 02

PP

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 400 mm / 401 W

18 K 735152474

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 

W

kus 40.000 3,824.04 152,961.60 CS ÚRS 2023 02

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 700 mm / 902 W

19 K 735152479

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 

1546 W

kus 4.000 4,824.77 19,299.08 CS ÚRS 2023 02

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 1200 mm / 1546 W

20 K 735152575

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 

W

kus 11.000 4,404.83 48,453.13 CS ÚRS 2023 02

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 800 mm / 1343 W

21 K 735152579

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 

2015 W

kus 3.000 5,378.72 16,136.16 CS ÚRS 2023 02

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 1200 mm / 2015 W

D 730.4 Armatury pro připojení otopných těles vč. dodávky, montáže a příslušenství 117,402.00

22 K 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 

radiátorů typu VK
kus 60.000 864.88 51,892.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační 

uzavíratelné rohové G 3/4 x 18

23 M TCE.8740436R Připojovací šroubení pro VK 1/2"x3/4" rohové kus 120.000 342.20 41,064.00

PP Připojovací šroubení pro VK 1/2"x3/4" rohové

24 K 734222812
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 

110°C s ruční hlavou chromovaný
kus 60.000 407.42 24,445.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 

16 do 110°C přímé chromované G 1/2

D 730.5 Vybavení kotelny - Armatury, zařízení vč. dodávky, montáže a příslušenství 485,474.96

25 K 734163444
Filtr DN 32 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí přírubou
soubor 1.000 3,770.46 3,770.46 CS ÚRS 2023 02

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 

400°C DN 32

26 K 734163445
Filtr DN 40 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí přírubou
soubor 2.000 4,440.57 8,881.14 CS ÚRS 2023 02

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 

400°C DN 40

27 K 734163447
Filtr DN 65 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí přírubou
soubor 3.000 7,210.34 21,631.02 CS ÚRS 2023 02

PP
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 

400°C DN 65

28 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 140°C 

závitový
kus 8.000 260.89 2,087.12 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

29 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 140°C kus 1.000 661.17 661.17 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 140°C přímé G 5/4

30 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 140°C kus 2.000 851.48 1,702.96 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 140°C přímé G 6/4

31 K 734242418 Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C kus 3.000 2,206.88 6,620.64 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 1/2

32 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 9.000 938.15 8,443.35 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 

1/2

33 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 2.000 674.57 1,349.14 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 

1/4

34 K 734292719
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 9.000 3,162.90 28,466.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 

1/2

35 K 734292721 Kohout kulový přímý G 4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4.000 6,513.43 26,053.72 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 4

36 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 6.000 279.66 1,677.96 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

37 K 734220125
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C 

vyvažovací s vypouštěním
kus 2.000 2,519.60 5,039.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 

120°C G 5/4

38 K 734220127
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C 

vyvažovací s vypouštěním
kus 1.000 3,940.22 3,940.22 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 

120°C G 2

39 K 73422012R
Ventil závitový regulační přímý G 3 PN 25 do 120°C 

vyvažovací s vypouštěním
kus 1.000 26,478.16 26,478.16
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PP
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 

120°C G 3

40 K 734295025
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 

závitový třícestný G 2" se servomotorem
kus 2.000 8,416.53 16,833.06 CS ÚRS 2023 02

PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 

10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 2

41 K 732422216
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 

výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednodílné pro vytápění
soubor 1.000 44,137.67 44,137.67 CS ÚRS 2023 02

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní 

vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) 

- čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 12,0 m / 16,0 m3/h

42 K 732421422

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 

DN 25 výtlak do 10,0 m průtok 8,0 m3/h PN 10 pro 

vytápění

soubor 1.000 17,065.37 17,065.37 CS ÚRS 2023 02

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní 

vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní 

výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 10,0 m / 8,0 m3/h

43 K 732421305

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 

DN 25 výtlak do 12,0 m průtok 11,0 m3/h PN 16 pro 

vytápění

soubor 1.000 42,529.41 42,529.41 CS ÚRS 2023 02

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní 

vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní 

výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 12,0 m / 11,0 m3/h

44 K 732421210
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační 

DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 10,0 m3/h pro TUV
soubor 1.000 36,721.82 36,721.82 CS ÚRS 2023 02

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV 

(elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - 

čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 10,0 m3/h

45 K 7342950K1 Směšovací ventil dvoucestný DN 40 ks 1.000 8,518.39 8,518.39

PP Směšovací ventil dvoucestný DN 40

46 K 734411117
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 80 mm délky 100 mm
kus 6.000 707.63 4,245.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

(axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm

47 K 7344211R1
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

25 bar průměr 63 mm spodní připojení
kus 6.000 891.69 5,350.14

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 

(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

48 K 7344241R2 Pojistný ventil DN 25, 8 bar ks 1.000 1,072.17 1,072.17

PP Pojistný ventil DN 25, 8 bar

49 K 7344121K1 Měřič tepla kompaktní Qn 10, DN 50 ks 3.000 41,795.87 125,387.61

PP Měřič tepla kompaktní Qn 10, DN 50 

50 K 7321113R1
Oddělený rozdělovač/sběrač, DN 200, vč. montáže, 

příslušenství a kotvení
kus 2.000 16,618.64 33,237.28

PP
Oddělený rozdělovač/sběrač, DN 200, vč. montáže, příslušenství a 

kotvení

51 K 732331104

Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 

soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 

objemu 25 l

soubor 1.000 3,573.90 3,573.90 CS ÚRS 2023 02

PP

Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy 

s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o 

objemu 25 l

D 730.6 VZT-před směšovací sestavou 25,805.32

52 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 2.000 279.66 559.32 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

53 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 140°C 

závitový
kus 4.000 260.89 1,043.56 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

54 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 2.000 266.26 532.52 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

1/2

55 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 2.000 387.77 775.54 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

3/4

56 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2.000 112.58 225.16 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)

57 K 734209113R Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 2.000 90.24 180.48 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

58 M 6000052500 Vyvažovací ventil STAD DN 20 s vypouštěním PN25 kus 2.000 3,430.94 6,861.88

PP Vyvažovací ventil STAD DN 20 s vypouštěním PN25

59 M 6000052489 Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25 kus 2.000 2,001.38 4,002.76

PP Vyvažovací ventil STAD DN 15 s vypouštěním PN25

60 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 10.000 90.24 902.40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

61 K 734.VZT.D01 Připojení směšovací sestavy k VZT jednotce kus 2.000 5,360.85 10,721.70

PP Připojení směšovací sestavy k teplovodnímu výměníku sestavy TUV

D 730.7 Demontáže - potrubí, izloace, armatury, otopná tělesa, vč. likvidace 99,652.22

62 K 7313918R Vypuštění vody z otopného systému soub 1.000 6,433.02 6,433.02

PP Vypuštění vody z otopného systému

63 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 30.000 33.61 1,008.30 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

64 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 400.000 42.06 16,824.00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38

65 K 733120819
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 

60,3
m 100.000 60.63 6,063.00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3

66 K 733120832
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 

133
m 50.000 103.73 5,186.50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133
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67 K 734100821
Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN 

do 50
kus 50.000 291.09 14,554.50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami do DN 50

68 K 734100822
Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN 

přes 50 do 100
kus 20.000 402.87 8,057.40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami přes 50 do DN 100

69 K 713460811
Odstranění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi 

na tmel tl do 50 mm
m 400.000 50.74 20,296.00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo 

deskami skružemi z lehčených hmot připevněnými na tmel potrubí a 

ohybů, tloušťka izolace do 50 mm

70 K 713460813
Odstranění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi 

na tmel tl přes 50 mm
m 150.000 141.53 21,229.50 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo 

deskami skružemi z lehčených hmot připevněnými na tmel potrubí a 

ohybů, tloušťka izolace přes 50 mm

D OST Ostatní 197,228.28

71 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1.000 12,061.91 12,061.91 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

72 K 998731201K1

Přesun hmot pro vytápění  stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 1.000 20,103.19 20,103.19

PP
Přesun hmot pro vytápění  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

73 K OST10 Protipožární ucpávky soub 1.000 32,350.05 32,350.05

PP Protipožární ucpávky

74 K OST2 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 43,921.44 43,921.44

PP Spojovací a kotevní materiál

75 K OST3 Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška h 72.000 257.32 18,527.04

PP Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška

76 K OST4 Zkouška v rámci montážních prací - Tlaková zkouška kpl 1.000 13,670.17 13,670.17

PP Zkouška v rámci montážních prací - Tlaková zkouška

77 K OST5 Stavební přípomoce kpl 1.000 14,474.30 14,474.30

PP Stavební přípomoce, režie, přesun hmot

78 K OST6 Napojení na stávající potrubí kus 8.000 2,299.80 18,398.40

PP Napojení na stávající potrubí

79 K OST7 Montáž směšovací sestavy pro VZT jednotku ks 4.000 4,824.77 19,299.08

PP
Montáž směšovací sestavy pro VZT jednotku (směšovací sestava je 

dodávkou profese VZT)

80 K OST12 Oplechování, izolace potrubí na střeše soub 1.000 4,422.70 4,422.70

PP
Oplechování, izolace potrubí na střeše, 

Před VZT jednotkou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Fléglová, Vanický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102,747.47

751 - Chlazení 102,747.47

    Zař.č.1 - Zdroj chlazení pro VZT 74,205.22

    OST - Ostatní 28,542.25

D.1.4.B - Chlazení

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Fléglová, Vanický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102,747.47

D 751 Chlazení 102,747.47

D Zař.č.1 Zdroj chlazení pro VZT 74,205.22

1 K 751741112 Montáž kompaktního chladiče - trojfázové napájení kus 1.000 10,728.47 10,728.47 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž chladiče kompaktního, napájení trojfázové

2 M RMAT0001
Venkovní kondenzační jednotka do výkonu 15 kW vč. 

příslušenství, viz. specifikace jednotky
kus 1.000 49,172.11 49,172.11

PP
Venkovní kondenzační jednotka do výkonu 15 kW vč. příslušenství viz 

specifikace jednotky

P

Poznámka k položce: 

Součást příslušenství je ovladač, řícící box pro VZT a el. deska pro 

napojení na MaR.

3 K 751791123
Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí 

předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")
m 16.000 223.51 3,576.16 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm 

(") 10-16 (3/8"-5/8")

VV 13,333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16.000

4 M 42981915
trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), 

stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm
m 16.000 670.53 10,728.48 CS ÚRS 2023 01

PP
trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 

0,8/1,0mm, izolace 9 mm

D OST Ostatní 28,542.25

5 K 751793001 Doplnění chladiva do systému kg 0.500 1,072.85 536.43 CS ÚRS 2023 01

PP Doplnění chladiva do systému

6 M 10892004 chladivo R32 9kg kg 0.500 759.93 379.97 CS ÚRS 2023 01

PP chladivo R32 9kg

7 K OST.1 Stavební přípomoce ks 1.000 447.02 447.02

8 K Pol47
Parapetní kanál dutý pro vedení chladiv. do rozměru 

100x50 dle dim. potrubí vč. montáže (plast, bílý)
m 12.000 402.32 4,827.84

PP
Parapetní kanál dutý pro vedení chladiv. do rozměru 100x50 dle dim. 

potrubí vč. montáže (plast, bílý)

9 K Pol48 Komunikační kabeláž kpl 1.000 1,788.08 1,788.08

PP Komunikační kabeláž

10 K Pol50 Přesun hmot % 5.000 1,341.06 6,705.30

PP Přesun hmot

11 K Pol51 Spojovací a kotevní materiál % 3.000 3,576.16 10,728.47

PP Spojovací a kotevní materiál

12 K Pol52 Zprovoznění ks 1.000 2,682.12 2,682.12

PP Zprovoznění

13 K Pol53 Dokumentace skutečného stavu ks 1.000 447.02 447.02

PP Dokumentace skutečného stavu

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

D.1.4.B - Chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Fléglová, Vanický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2,365,569.96

751 - Vzduchotechnika 2,207,861.38

    Zař.č.1 - Větrání učeben 1,670,265.23

    Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení a šatny 537,596.15

OST - Ostatní 157,708.58

D.1.4.C - Vzduchotechnika

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel: Fléglová, Vanický

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2,365,569.96

D 751 Vzduchotechnika 2,207,861.38

D Zař.č.1 Větrání učeben 1,670,265.23

1 K 751611117

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 

rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 

do 9000 m3/h

kus 1.000 31,917.20 31,917.20 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s 

výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h

2 M DG.VZT.1.1
Vzduchotechnická jednotka dle specifikace tech. 

zprávy vč. příslušenství
kus 1.000 405,533.87 405,533.87

PP

Vzduchotechnická jednotka dle specifikace tech. zprávy vč. příslušenství

součást příslušenství mj. bude:

router a switch VAV systému větrání

z.u. kondezátu,

uzavírací klapky

regulace

sifon

průžné manžety

3 K 751398093R Montáž VAV regulátoru průtoku D přes 200 mm kus 6.000 6,571.19 39,427.14

PP Montáž VAV regulátoru průtoku D přes 200 mm

4 M 42971030R VAV box pro 800 m3/h vč. regulace a příslušenství kus 6.000 35,672.17 214,033.02

PP

VAV Box 800 m3/h

přívodní část

odvodní část

regulátor vč. čidla C02

5 K 751398092R
Montáž VAV regulátoru  průtoku D přes 100 do 200 

mm
kus 3.000 6,571.19 19,713.57

PP Montáž VAV regulátoru  průtoku D přes 100 do 200 mm

6 M 42971029 VAV Box 800 m3/h vč.regulace a přislušenství kus 3.000 35,672.17 107,016.51 CS ÚRS 2023 02

PP

VAV Box 800 m3/h

přívodní část

odvodní část

regulátor vč. čidla C02

7 K 751344124
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 

0,450 do 0,600 m2
kus 6.000 1,408.11 8,448.66 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 

0,600 m2

8 M 429760361.2a tlumič hluku čtyřhranný Pz 600x800x1000mm kus 3.000 4,290.05 12,870.15

PP
tlumič hluku čtyřhranný Pz 600x800x1000mm (3xbuňka 200x300, 

3xbuňka 200x500mm)

9 M 429760361.2b tlumič hluku čtyřhranný Pz 600x1000x1000mm kus 3.000 5,520.74 16,562.22

PP
tlumič hluku čtyřhranný Pz 600x1000x1000mm (3xbuňka 200x500, 

3xbuňka 200x500mm)

10 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 2.000 891.80 1,783.60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

11 M 42972923R Protidešťová žaluzie 1250x630 mm Sef=0,47 m2 kus 2.000 4,472.16 8,944.32

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

12 K 751581.630400

Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se 

zpětnou pružinou, 2 koncové snímače 630x400 vč. 

montáže

kus 2.000 7,603.80 15,207.60

PP
Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se zpětnou pružinou, 2 

koncové snímače 630x400 vč. montáže

13 K 751581.250

Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se 

zpětnou pružinou, 2 koncové snímače pr.250 mm vč. 

montáže

kus 2.000 7,040.56 14,081.12

PP
Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se zpětnou pružinou, 2 

koncové snímače pr.250 mm vč. montáže

14 K 751581.800600

Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se 

zpětnou pružinou, 2 koncové snímače 800x600 mm 

vč. montáže

kus 2.000 9,368.64 18,737.28

PP
Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se zpětnou pružinou, 2 

koncové snímače 800x600 mm vč. montáže

15 K 751581.630630

Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se 

zpětnou pružinou, 2 koncové snímače 630x630 mm 

vč. montáže

kus 1.000 10,391.87 10,391.87

PP
Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se zpětnou pružinou, 2 

koncové snímače 630x630 mm vč. montáže

16 K 751311092
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 

0,040 do 0,080 m2
kus 12.000 262.85 3,154.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 

0,080 m2

17 M 42972670R
výustka komfortní jednořadá Al 325x225mm vč. 

regulace
kus 12.000 797.93 9,575.16

PP výustka komfortní jednořadá Al 325x225mm

18 K 751398102
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby D přes 100 do 200 mm
kus 19.000 234.69 4,459.11 CS ÚRS 2023 02
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PP
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby, průměru přes 100 do 200 mm

19 M 42971006 klapka kruhová uzavírací Pz D 180mm kus 13.000 1,642.80 21,356.40 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová uzavírací Pz D 180mm

20 M 42971005 klapka kruhová uzavírací Pz D 160mm kus 6.000 1,426.89 8,561.34 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová uzavírací Pz D 160mm

21 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 6.000 140.81 844.86 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

přes 100 do 200 mm

22 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 6.000 283.50 1,701.00 CS ÚRS 2023 01

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm

23 K DG.VZT.D.1.9a
Tkaninové půlkruhové potrubí/vyústka pr.250 mm, 

L=4500 mm vč. montáže
ks 12.000 6,101.82 73,221.84

PP
Tkaninové půlkruhové potrubí/vyústka pr.250 mm, L=4500 mm vč. 

montáže

24 K DG.VZT.D.1.9b
Tkaninové půlkruhové potrubí/vyústka pr.250 mm, 

L=3000 mm vč. montáže
ks 1.000 5,256.95 5,256.95

PP
Tkaninové půlkruhové potrubí/vyústka pr.250 mm, L=3000 mm vč. 

montáže

25 K 751322132
Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 

přes 0,100 do 0,200 m2
kus 4.000 422.43 1,689.72 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového 

vířivého se skříní, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2

26 M 42972863R
plenum box pro anemostat s regulační klapkou a 

perf.plechem Pz 400x400 mm připojení D198
kus 4.000 797.93 3,191.72

PP
plenum box pro anemostat s regulační klapkou a perf.plechem Pz 

400x400 mm připojení D198

27 M 42972222R
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercová 

ocelový bílý 400x400mm 16 lamel
kus 4.000 610.18 2,440.72

PP
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercová ocelový bílý 

400x400mm 16 lamel

28 K 751511D01 Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (30%) a montáže 310.200 525.70 163,072.14

PP Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (30%) a kotvení

VV 282*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 310.200

29 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 76.000 658.06 50,012.56 CS ÚRS 2023 01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

VV 69,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 76.000

30 K 751510043

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m 115.000 1,103.02 126,847.30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm

VV 104,545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 115.000

31 K 713381311
Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů 

izolacemi v pletivu připevněnými na trny
m2 321.700 234.69 75,499.77 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných 

vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) izolacemi v 

pletivu z desek z vláknitých materiálů v šestihranném pozinkovaném 

pletivu s vložkou z hliníkové fólie připevněnými na přivařené trny

32 M 63153791
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s 

Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 40mm
m2 249.700 563.24 140,641.03 CS ÚRS 2023 01

PP
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 40mm

VV 227*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 249.700

33 M 63153793
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s 

Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm
m2 72.000 750.99 54,071.28 CS ÚRS 2023 02

PP
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 80mm

D Zař.č.2 Větrání soc. zařízení a šatny 537,596.15

34 K 751611116

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 

rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 

do 5000 m3/h

kus 1.000 14,081.12 14,081.12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s 

výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h

35 M DG.VZT.2.1
Vzduchotechnická jednotka dle specifikace tech. 

zprávy vč. příslušenství
kus 1.000 258,153.85 258,153.85

PP

Vzduchotechnická jednotka dle specifikace tech. zprávy vč. příslušenství

součást příslušenství mj. bude:

pohybové čidla 6ks

z.u. kondezátu,

uzavírací klapky

regulace

sifon

průžné manžety

36 K 751344122
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 

0,150 do 0,300 m2
kus 6.000 1,126.49 6,758.94 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 

0,300 m2

37 M 429760362.2 tlumič hluku čtyřhranný Pz 500x500x1000mm kus 6.000 2,885.69 17,314.14

PP tlumič hluku čtyřhranný Pz 500x500x1000mm (2xbuňka 250x500)

38 K 751581.250

Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se 

zpětnou pružinou, 2 koncové snímače pr.250 mm vč. 

montáže

kus 1.000 7,040.56 7,040.56

PP
Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se zpětnou pružinou, 2 

koncové snímače pr.250 mm vč. montáže

39 K 751581.315

Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se 

zpětnou pružinou, 2 koncové snímače pr.315 mm vč. 

montáže

kus 2.000 7,416.06 14,832.12

PP
Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se zpětnou pružinou, 2 

koncové snímače pr.315 mm vč. montáže
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40 K 751581.400

Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se 

zpětnou pružinou, 2 koncové snímače pr.400 mm vč. 

montáže

kus 2.000 7,603.80 15,207.60

PP
Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se zpětnou pružinou, 2 

koncové snímače pr.400 mm vč. montáže

41 K 751581.300500

Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se 

zpětnou pružinou, 2 koncové snímače 300x500  mm 

vč. montáže

kus 1.000 7,603.80 7,603.80

PP
Požární klapka do EIS 60 120s se servopohonem se zpětnou pružinou, 2 

koncové snímače 300x500  mm vč. montáže

42 K 751398052
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
kus 2.000 1,032.62 2,065.24 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2

43 M 42972923R2.4 Protidešťová žaluzie 450x630 mm Sef=0,13 m2 kus 2.000 3,104.42 6,208.84

PP
Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a  nástříku RAL dle 

barvy fasády popř. dle požadavku stavby

44 K 751322134
Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 

přes 0,350 do 0,500 m2
kus 4.000 638.34 2,553.36 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového 

vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2

45 M 42972866R
plenum box pro anemostat s regulační klapkou a 

perf.plechem Pz 600x600 mm připojení D248
kus 4.000 1,297.34 5,189.36

PP
plenum box pro anemostat s regulační klapkou a perf.plechem Pz 

600x600 mm připojení D248

46 M 42972225R
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový 

ocelový bílý 600x600mm 48 lamel
kus 4.000 1,452.23 5,808.92 CS ÚRS 2023 01

PP
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 

600x600mm 48 lamel

47 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 6.000 79.79 478.74 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

do 100 mm

48 M 42972206 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 1.000 117.34 117.34 CS ÚRS 2023 01

PP ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm

49 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 5.000 117.34 586.70 CS ÚRS 2023 01

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm

50 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 13.000 140.81 1,830.53 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 

přes 100 do 200 mm

51 M 42972207 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 1.000 174.61 174.61 CS ÚRS 2023 01

PP ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm

52 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 6.000 174.61 1,047.66 CS ÚRS 2023 01

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm

53 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 6.000 174.61 1,047.66 CS ÚRS 2023 01

PP ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm

54 K
751.PMEI.400.40

0

Požární mřížka do EI 15-90 DP1 400x400 mm, 

Sef=0,069696m2 vč. montáže
ks 4.000 10,795.52 43,182.08

PP
Požární mřížka do EI 15-90 DP1 400x400 mm, Sef=0,069696m2 vč. 

montáže

55 K
751.PMEI.200.20

0

Požární mřížka do EI 15-90 DP1 200x200 mm, 

Sef=0,012544m2 vč. montáže
ks 3.000 7,040.56 21,121.68

PP
Požární mřížka do EI 15-90 DP1 200x200 mm, Sef=0,012544m2 vč. 

montáže

56 K 751.SM.520.200

Stěnová mřížka 520x200 mm z hliníkových profilů, 

rozteč lamel 12,5 mm, Sef=0,069m2 vč. upevňovacích 

rámečů se skrytým uchycením

ks 4.000 919.97 3,679.88

PP
Stěnová mřížka 520x200 mm z hliníkových profilů, rozteč lamel 12,5 

mm, Sef=0,069m2 vč. upevňovacích rámečů se skrytým uchycením

P
Poznámka k položce: 

cena za dvojici mřížek z obou stran otvoru

57 K 751.DV.500.160
Dveřní mřížka 500x160 mm Al transparetní elox vč. 

instalace, rozteč lamel 20 mm, Sef=0,0545m2 
ks 4.000 516.31 2,065.24

PP
Dveřní mřížka 500x160 mm Al transparetní elox vč. instalace, rozteč 

lamel 20 mm, Sef=0,0545m2 

58 K 751398101
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby D do 100 mm
kus 3.000 234.69 704.07 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby, průměru do 100 mm

59 M 42971002 klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm kus 3.000 891.80 2,675.40 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm

60 K 751398102
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby D přes 100 do 200 mm
kus 7.000 291.01 2,037.07 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby, průměru přes 100 do 200 mm

61 M 42971003 klapka kruhová uzavírací Pz D 125mm kus 4.000 985.68 3,942.72 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová uzavírací Pz D 125mm

62 M 42971005 klapka kruhová uzavírací Pz D 160mm kus 2.000 1,051.39 2,102.78 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová uzavírací Pz D 160mm

63 M 42971007 klapka kruhová uzavírací Pz D 200mm kus 1.000 1,173.43 1,173.43 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová uzavírací Pz D 200mm

64 K 751398103
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby D přes 200 do 300 mm
kus 1.000 328.56 328.56 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 

příruby, průměru přes 200 do 300 mm

65 M 42971009 klapka kruhová uzavírací Pz D 250mm kus 1.000 1,239.14 1,239.14 CS ÚRS 2023 02

PP klapka kruhová uzavírací Pz D 250mm

66 K 751511D02 Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a montáže 67.200 652.43 43,843.30

PP Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a kotvení

VV 56*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 67.200

67 K 713381311
Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů 

izolacemi v pletivu připevněnými na trny
m2 48.120 291.01 14,003.40 CS ÚRS 2023 01
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PP

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných 

vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) izolacemi v 

pletivu z desek z vláknitých materiálů v šestihranném pozinkovaném 

pletivu s vložkou z hliníkové fólie připevněnými na přivařené trny

68 M 63153791
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s 

Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 40mm
m2 30.000 516.31 15,489.30 CS ÚRS 2023 01

PP
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 40mm

VV 25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 30.000

69 M 63153793
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s 

Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 80mm
m2 18.120 657.12 11,907.01 CS ÚRS 2023 02

PP
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 

max.teplota do 500°C tl 80mm

D OST Ostatní 157,708.58

70 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech výšky do 12 m
% 1.000 19,668.86 19,668.86 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 

m

71 K OST.1 Kabeláž a propojení VAV boxů, čidel a jednotek soub 1.000 35,761.57 35,761.57

PP
Kabeláž a propojení VAV boxů, čidel a jednotek (v trase VZT rozvodů)

72 K OST.2 Spojovací a kotevní materiál % 1.000 17,880.79 17,880.79

PP Spojovací a kotevní materiál

73 K OST.3 Dokumentace skutečného provedení ks 1.000 1,341.06 1,341.06

PP
Zpracování dokumentace skutečného provedení a zpracování dílenské 

PD nutné pro odsouhlasení a realizace

74 K OST.4 Počáteční zaregulování a zprovoznění VZT systémů soub 1.000 7,599.33 7,599.33

PP
Počáteční zaregulování a zprovoznění VZT systémů

včetně zapojení VAV boxů

75 K OST.5 Doregulování VZT systému po zkušebním provozu soub 1.000 7,956.95 7,956.95

76 K OST.7 Požární ucpávky soub 20.000 849.34 16,986.80

77 K OST.8 Stavební přípomoci soub 1.000 22,350.98 22,350.98

78 K OST.9
Demontáže stávající jednotek a návazného potrubí v 

rámci 1.NP vč. likvidace
soub 1.000 17,880.79 17,880.79

PP Demontáže stávající jednotek a návazného potrubí v rámci 1.NP

79 K OST.6 Měření hluku vč. protokolu ks 1.000 9,387.41 9,387.41

80 K OST.10 Ostatní náklady a provozní vlivy % 0.100 8,940.39 894.04

PP

Ostatní náklady a provozní vlivy

- náklady na průběžný a finální úklid

- náklady na zakrývání (obalení) instalovaného zařízení jako ochrana 

před znečištěním ostatním výstavbou

- vyčištění zařízení a rozvodů před předáním

- práce ve výškách a práce bez pevné pracovní podlahy

- inženýrská a  koordinační činnost, vytváření harmonogramů, revize, 

přebíránía předávání díla

- režijní náklady spojené s výstavbou a dopravou zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,030,029.33

PSV - Práce a dodávky PSV 1,030,029.33

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 165,207.85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 598,845.87

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 169,927.04

    ON - Ostatní náklady 96,048.57

D.1.4.E - Zařizení technických instalací

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Švermova 403/40, Liberec 10 Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,030,029.33

D PSV Práce a dodávky PSV 1,030,029.33

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 165,207.85

1 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 50.000 381.51 19,075.50 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

2 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 125 m 82.000 499.45 40,954.90 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

3 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160 m 12.000 570.04 6,840.48 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

4 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 55.000 654.92 36,020.60 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

5 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP DN 50 m 40.000 493.20 19,728.00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

6 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 3.000 565.57 1,696.71 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

7 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP DN 110 m 20.000 720.14 14,402.80 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

8 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 

50
kus 2.000 453.89 907.78 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50

9 K 725334301R Sifon pro VZT PP HL136 kus 4.000 978.36 3,913.44

PP Sifon pro VZT PP HL136

10 K K1
Napojení nového odpadního potrubí na stávající 

svodné potrubí
kus 7.000 2,269.43 15,886.01

PP Napojení nového odpadního potrubí na stávající svodné potrubí

P

Poznámka k položce: 

Veškeré áklady materiál a zvýšenou pracnost pro napojení na stávající 

potrubí pod úrovní podlahy včetně odkopání, očištění, spojovacího 

materiálu a tvarovek a zasypání atd.)

11 K KCT Čistící tvarovka DN110 kus 1.000 331.48 331.48

PP Čistící tvarovka DN110

12 K KCT2 Čistící tvarovka DN125 kus 1.000 448.52 448.52

PP Čistící tvarovka DN125

13 K KCT3 Čistící tvarovka DN160 kus 1.000 686.19 686.19

PP Čistící tvarovka DN160

14 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 30.000 90.24 2,707.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 50

15 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 12.000 134.02 1,608.24 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 100

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 598,845.87

16 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 55.000 336.84 18,526.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

17 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 110.000 409.21 45,013.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

18 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 20.000 484.26 9,685.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

19 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 40 x 5,5 mm
m 42.000 582.55 24,467.10 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

20 K 722174007
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 63x8,6 mm
m 30.000 947.08 28,412.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6

21 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 20 x 3,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 32.000 352.92 11,293.44 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

22 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 25 x 4,2 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 80.000 422.61 33,808.80 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

23 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 32 x5,4 mm, vč. kotvení, tvarovek
m 45.000 502.13 22,595.85 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

24 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 40 x 6,7 mm
m 25.000 582.55 14,563.75 CS ÚRS 2023 02

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

D.1.4.E - Zařizení technických instalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

25 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25 vč. kotvení a tvarovek
m 15.000 594.16 8,912.40 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 25

26 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32 vč. kotvení a tvarovek
m 10.000 623.65 6,236.50

PP
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 

32 vč. kotvení a tvarovek

27 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 40
m 40.000 746.05 29,842.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 

běžných DN 40

28 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 

mm

m 55.000 66.74 3,670.70 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

29 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 

mm

m 172.000 74.43 12,801.96 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

30 K 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 

mm

m 30.000 81.66 2,449.80 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm

31 K 722181251

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 

mm

m 32.000 141.17 4,517.44 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

32 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 

mm

m 150.000 166.19 24,928.50 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

33 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem
kus 15.000 266.26 3,993.90 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2

34 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1.000 938.15 938.15 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 6/4

35 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3.000 1,367.02 4,101.06 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 2

36 K 722232505 Potrubní oddělovač G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit kus 1.000 18,048.20 18,048.20 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 

°C G 6/4

37 K 722250133R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 

celoplechový
soubor 1.000 12,992.90 12,992.90

PP
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

38 K 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4" soubor 1.000 6,397.28 6,397.28 CS ÚRS 2023 02

PP Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"

39 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 434.000 53.61 23,266.74 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

40 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 30.000 46.73 1,401.90 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

41 K 725813111R Ventil rohový  G 1/2" soubor 46.000 253.75 11,672.50

PP Ventil rohový  G 1/2"

42 K v1 Napojení na stávající vodovod soub 1.000 2,019.25 2,019.25

PP Napojení na stávající vodovod

43 K STV
Skupinový termoskopický ventil, včetně příslušenství a 

montáže
kus 3.000 70,762.95 212,288.85

PP Skupinový termoskopický ventil, včetně příslušenství a montáže

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 169,927.04

44 M 64211046R U1 - umyvadlo keramické závěsné bílé kus 21.000 980.14 20,582.94

PP umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm

45 K 7251120K1

Zařízení záchodů klozety keramické invalidní kombi 

s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. 

záchodového prkénka

soubor 1.000 8,403.13 8,403.13

PP
Zařízení záchodů klozety keramické invalidní kombi s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný vč. záchodového prkénka

46 K 7251120K2

Zařízení záchodů klozety keramické kombi s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný vč. záchodového 

prkénka

soubor 1.000 5,466.28 5,466.28

PP
Zařízení záchodů klozety keramické kombi s hlubokým splachováním 

odpad vodorovný vč. záchodového prkénka

47 K 725211603K1

Umyvadla keramická invalidní bílá bez výtokových 

armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo 

krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

kus 1.000 2,123.79 2,123.79

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

48 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 15.000 1,438.49 21,577.35 CS ÚRS 2023 02

PP baterie umyvadlová stojánková páková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 55145686R baterie umyvadlová stojánková páková pro jednu vodu kus 6.000 940.83 5,644.98

PP baterie umyvadlová stojánková páková

50 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 

typ
kus 21.000 173.33 3,639.93 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

51 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 21.000 281.44 5,910.24 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

52 M 55231080R D - dřez nerez vestavný matný kus 1.000 1,393.82 1,393.82

PP dřez nerez vestavný matný 560x480mm

53 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1.000 902.41 902.41 CS ÚRS 2023 02

PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

54 K 725821325R Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým soubor 1.000 1,256.23 1,256.23

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím

55 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 1.000 230.52 230.52 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

56 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 

nebo myčku DN 40/50
kus 1.000 562.00 562.00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro 

pračku nebo myčku DN 40/50

57 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 21.000 1,375.95 28,894.95 CS ÚRS 2023 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

58 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 

vysokopoložený
soubor 5.000 2,314.10 11,570.50 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo 

vysokopoložené

59 K 7251215P1
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací 

nádrže, s mechanickým splachovadlem Quick
kus 5.000 6,030.96 30,154.80

PP
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže, s mechanickým 

splachovadlem

60 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
kus 1.000 5,566.35 5,566.35 CS ÚRS 2023 02

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

61 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 1.000 2,323.04 2,323.04 CS ÚRS 2023 02

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 

138x138

62 K 725231203
Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se 

zápachovou uzávěrkou
soubor 2.000 5,834.39 11,668.78 CS ÚRS 2023 02

PP
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické 

závěsné

63 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 2.000 1,027.50 2,055.00 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti

D ON Ostatní náklady 96,048.57

64 K ON1 Stavební přípomoci kpl 1.000 5,360.85 5,360.85

PP Stavební přípomoci

65 K ON10 Pomocné konstrukce, ostatní materiál kpl 1.000 20,103.19 20,103.19

PP Pomocné konstrukce, ostatní materiál

66 K ON2 Začištění prostupů kpl 1.000 20,549.93 20,549.93

PP Začištění prostupů

67 K ON3
Demontáže stávajících rozvodů vodovodu, vč. izolace, 

vč. likvidace
soub 1.000 17,132.38 17,132.38

PP Demontáže stávajících rozvodů vodovodu, vč. izolace, vč. likvidace

68 K ON4 Doprava, režie, přesun hmot kpl 1.000 14,295.60 14,295.60

PP Doprava, režie, přesun hmot

69 K ON6
Demontáže stávajících rozvodů kanalizace vč. 

likvidace
soub 1.000 9,671.87 9,671.87

PP Demontáže stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace

70 K ON8 Skutečné provedení kpl 1.000 8,934.75 8,934.75

PP Skutečné provedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,761,355.34

D1 - Svítidla 444,659.70

D2 - Ovládání osvětlení 13,866.43

D3 - Zásuvky 70,548.78

D4 - Ostatní 10,439.87

D5 - Rozvaděče 54,447.13

D6 - Kabely 543,339.36

D7 - Nosný materiál 472,067.38

D4 - Ostatní 151,986.69

D.1.4.G - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,761,355.34

D D1 Svítidla 444,659.70

1 M Pol93
Vestavné svítidlo led 600x600mm, 6600lm, 230V/57W, 

4000K, montáž
ks 155.000 300.40 46,562.00

PP Vestavné svítidlo led 600x600mm, 6600lm, 230V/57W, 4000K, montáž

2 K Pol94
Vestavné svítidlo led 600x600mm, 6600lm, 230V/57W, 

4000K, dodávka
ks 155.000 1,483.15 229,888.25

PP Vestavné svítidlo led 600x600mm, 6600lm, 230V/57W, 4000K, dodávka

3 M Pol95
Vestavné svítidlo led 600x600mm, 5400lm, 230V/36W, 

4000K, montáž
ks 26.000 300.40 7,810.40

PP Vestavné svítidlo led 600x600mm, 5400lm, 230V/36W, 4000K, montáž

4 K Pol96
Vestavné svítidlo led 600x600mm, 5400lm, 230V/36W, 

4000K dodávka
ks 26.000 1,478.52 38,441.52

PP Vestavné svítidlo led 600x600mm, 5400lm, 230V/36W, 4000K dodávka

5 M Pol97
Závěsné svítidlo 2xLED, 4450lm, 230V/39W, 4000K, 

montáž
ks 11.000 383.01 4,213.11

PP Závěsné svítidlo 2xLED, 4450lm, 230V/39W, 4000K, montáž

6 K Pol98
Závěsné svítidlo 2xLED, 4450lm, 230V/39W, 4000K, 

dodávka
ks 11.000 1,839.93 20,239.23

PP Závěsné svítidlo 2xLED, 4450lm, 230V/39W, 4000K, dodávka

7 M Pol99
Závěsné svítidlo LED, 6900lm, 230V/60W, 4000K, 

montáž
ks 4.000 383.01 1,532.04

PP Závěsné svítidlo LED, 6900lm, 230V/60W, 4000K, montáž

8 K Pol100
Závěsné svítidlo LED, 6900lm, 230V/60W, 4000K, 

dodávka
ks 4.000 2,027.68 8,110.72

PP Závěsné svítidlo LED, 6900lm, 230V/60W, 4000K, dodávka

9 M Pol97
Závěsné svítidlo 2xLED, 4450lm, 230V/39W, 4000K, 

montáž
ks 2.000 383.01 766.02

PP Závěsné svítidlo 2xLED, 4450lm, 230V/39W, 4000K, montáž

10 K Pol98
Závěsné svítidlo 2xLED, 4450lm, 230V/39W, 4000K, 

dodávka
ks 2.000 1,839.93 3,679.86

PP Závěsné svítidlo 2xLED, 4450lm, 230V/39W, 4000K, dodávka

11 M Pol101
Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 150lm, 

230V/3W,doba provozu 3h, montáž
ks 6.000 244.07 1,464.42

PP
Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 150lm, 230V/3W,doba provozu 

3h, montáž

12 K Pol102
Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 150lm, 

230V/3W,doba provozu 3h, dodávka
ks 6.000 1,821.16 10,926.96

PP
Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 150lm, 230V/3W,doba provozu 

3h, dodávka

13 M Pol103
Nouzové LED svítidlo, 650lm, 230V/3W,doba provozu 

1h, montáž
ks 12.000 244.07 2,928.84

PP Nouzové LED svítidlo, 650lm, 230V/3W,doba provozu 1h, montáž

14 K Pol104
Nouzové LED svítidlo, 650lm, 230V/3W,doba provozu 

1h, dodávka
ks 12.000 1,567.70 18,812.40

PP Nouzové LED svítidlo, 650lm, 230V/3W,doba provozu 1h, dodávka

15 M Pol105 Ukončení vodiče ks 216.000 16.71 3,609.36

PP Ukončení vodiče

16 M Pol106 Vývod pro stropní svítidlo ks 216.000 22.53 4,866.48

PP Vývod pro stropní svítidlo

17 M Pol107 Kovové konstrukce pro instalaci svítidel kpl 1.000 469.37 469.37

PP Kovové konstrukce pro instalaci svítidel

18 M Pol108 Zákonný recyklační poplatek - svítidla ks 216.000 4.22 911.52

PP Zákonný recyklační poplatek - svítidla

19 M Pol109 Měření intenzity kpl 20.000 1,971.36 39,427.20

PP Měření intenzity

D D2 Ovládání osvětlení 13,866.43
20 M Pol110 Spínač řaz. 1 10A, montáž ks 11.000 98.57 1,084.27

PP Spínač řaz. 1 10A, montáž

21 K Pol111 Spínač řaz. 1 10A, dodávka ks 11.000 73.22 805.42

PP Spínač řaz. 1 10A, dodávka

22 M Pol112 Spínač řaz. 5 10A, montáž ks 11.000 104.90 1,153.90

PP Spínač řaz. 5 10A, montáž

23 K Pol113 Spínač řaz. 5 10A, dodávka ks 11.000 100.57 1,106.27

PP Spínač řaz. 5 10A, dodávka

24 M Pol114 Reflex SI tlačítko signální tahové alpská bílá, montáž ks 1.000 1,431.58 1,431.58

PP Reflex SI tlačítko signální tahové alpská bílá, montáž

25 K Pol115 Reflex SI tlačítko signální tahové alpská bílá, dodávka ks 1.000 104.90 104.90

PP Reflex SI tlačítko signální tahové alpská bílá, dodávka

26 M Pol116 Snímač pohybu stropní, montáž ks 18.000 57.45 1,034.10

PP Snímač pohybu stropní, montáž

27 K Pol117 Snímač pohybu stropní, dodávka ks 18.000 265.66 4,781.88

PP Snímač pohybu stropní, dodávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M Pol118 Snímač pohybu nástěný, montáž ks 1.000 156.77 156.77

PP Snímač pohybu nástěný, montáž

29 K Pol119 Snímač pohybu nástěný, dodávka ks 1.000 325.74 325.74

PP Snímač pohybu nástěný, dodávka

30 M Pol120 Instalační krabice, montáž ks 42.000 39.05 1,640.10

PP Instalační krabice, montáž

31 K Pol121 Instalační krabice, dodávka ks 42.000 5.75 241.50

PP Instalační krabice, dodávka

D D3 Zásuvky 70,548.78

32 M Pol122
Zásuvka jednonásobná 230V 16A včetně příslušenství 

- montáž
ks 24.000 85.61 2,054.64

PP Zásuvka jednonásobná 230V 16A včetně příslušenství - montáž

33 K Pol123
Zásuvka jednonásobná 230V 16A včetně příslušenství - 

dodávka
ks 24.000 81.58 1,957.92

PP Zásuvka jednonásobná 230V 16A včetně příslušenství - dodávka

34 M Pol124 Instalační krabice KP64/5 - montáž ks 6.000 120.25 721.50

PP Instalační krabice KP64/5 - montáž

35 K Pol125 Instalační krabice KP64/5 - dodávka ks 6.000 93.64 561.84

PP Instalační krabice KP64/5 - dodávka

36 M Pol126 Instalační krabice KO125 s víčkem - montáž ks 6.000 85.80 514.80

PP Instalační krabice KO125 s víčkem - montáž

37 K Pol127 Instalační krabice KO125 s víčkem - dodávka ks 6.000 164.71 988.26

PP Instalační krabice KO125 s víčkem - dodávka

38 M Pol128
Krabice podlahová KUP80FB univerzální 332x250x80-

95mm + rám - montáž
ks 6.000 251.35 1,508.10

PP
Krabice podlahová KUP80FB univerzální 332x250x80-95mm + rám - 

montáž

39 K Pol129
Krabice podlahová KUP80FB univerzální 332x250x80-

95mm + rám - dodávka
ks 6.000 2,384.40 14,306.40

PP
Krabice podlahová KUP80FB univerzální 332x250x80-95mm + rám - 

dodávka

40 M Pol130 Instalační krabice KP64/3 - montáž ks 16.000 78.10 1,249.60

PP Instalační krabice KP64/3 - montáž

41 K Pol131 Instalační krabice KP64/3 - dodávka ks 16.000 75.96 1,215.36

PP Instalační krabice KP64/3 - dodávka

42 M Pol132
Zásuvka jednonásobná 230V 16A s přepěťovou 

ochranou,clonkami a včetně příslušenství - montáž
ks 56.000 85.61 4,794.16

PP
Zásuvka jednonásobná 230V 16A s přepěťovou ochranou,clonkami a 

včetně příslušenství - montáž

43 K Pol133
Zásuvka jednonásobná 230V 16A s přepěťovou 

ochranou,clonkami a včetně příslušenství - dodávka
ks 56.000 715.17 40,049.52

PP
Zásuvka jednonásobná 230V 16A s přepěťovou ochranou,clonkami a 

včetně příslušenství - dodávka

44 M Pol134
Zásuvka jednonásobná 230V 16A, IP43, včetně 

příslušenství - montáž
ks 1.000 149.26 149.26

PP Zásuvka jednonásobná 230V 16A, IP43, včetně příslušenství - montáž

45 K Pol135
Zásuvka jednonásobná 230V 16A, IP43, včetně 

příslušenství - dodávka
ks 1.000 125.54 125.54

PP Zásuvka jednonásobná 230V 16A, IP43, včetně příslušenství - dodávka

46 M Pol136 Zásuvka nástěnná 32A 400V 5pólová - montáž ks 1.000 162.64 162.64

PP Zásuvka nástěnná 32A 400V 5pólová - montáž

47 K Pol137 Zásuvka nástěnná 32A 400V 5pólová - dodávka ks 1.000 189.24 189.24

PP Zásuvka nástěnná 32A 400V 5pólová - dodávka

D D4 Ostatní 10,439.87
48 M Pol138 Ukončení vývodu 230V ks 40.000 25.35 1,014.00

PP Ukončení vývodu 230V

49 M Pol139 Ukončení vývodu 400V ks 10.000 42.24 422.40

PP Ukončení vývodu 400V

50 M Pol140
Napájecí zdroje a trafa 230VAC / 24VDC pro max. 5ks 

splachovačů, montáž
ks 1.000 150.20 150.20

PP
Napájecí zdroje a trafa 230VAC / 24VDC pro max. 5ks splachovačů, 

montáž

51 K Pol141
Napájecí zdroje a trafa 230VAC / 24VDC pro max. 5ks 

splachovačů, dodávka
ks 1.000 1,054.21 1,054.21

PP
Napájecí zdroje a trafa 230VAC / 24VDC pro max. 5ks splachovačů, 

dodávka

52 M R.43 Tlačítko WC invalidé ks 1.000 6,805.87 6,805.87

PP Tlačítko WC invalidé

53 K R.44 Montáž tlačítko WC invalidé ka 1.000 187.75 187.75

PP Montáž tlačítko WC invalidé

54 M Pol142 Tlačítko total stop, montáž ks 1.000 107.96 107.96

PP Tlačítko total stop, montáž

55 K Pol143 Tlačítko total stop, dodávka ks 1.000 697.48 697.48

PP Tlačítko total stop, dodávka

D D5 Rozvaděče 54,447.13

56 M Pol144
Rozšíření rozvaděče R1 o dva vývody dle schématu 

pro rozvaděč R1.1 a rozvaděč RVZT, montáž
kpl 1.000 3,754.97 3,754.97

PP
Rozšíření rozvaděče R1 o dva vývody dle schématu pro rozvaděč R1.1 

a rozvaděč RVZT, montáž

57 K Pol145
Rozšíření rozvaděče R1 o dva vývody dle schématu 

pro rozvaděč R1.1 a rozvaděč RVZT, dodávka
kpl 1.000 8,448.67 8,448.67

PP
Rozšíření rozvaděče R1 o dva vývody dle schématu pro rozvaděč R1.1 

a rozvaděč RVZT, dodávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 M Pol146 Nástěnný rozvaděč R1.1, montáž a připojení ks 1.000 4,224.34 4,224.34

PP Nástěnný rozvaděč R1.1, montáž a připojení

59 K Pol147 Nástěnný rozvaděč R1.1, dodávka a výroba ks 1.000 14,081.12 14,081.12

PP Nástěnný rozvaděč R1.1, dodávka a výroba

60 M Pol148 Oceloplechový rozvaděč RVZT, montáž a připojen ks 1.000 6,101.82 6,101.82

PP Oceloplechový rozvaděč RVZT, montáž a připojen

61 K Pol149 Oceloplechový rozvaděč RVZT, dodávka a výroba ks 1.000 17,836.21 17,836.21

PP Oceloplechový rozvaděč RVZT, dodávka a výroba

D D6 Kabely 543,339.36
62 M Pol32 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž m 200.000 10.89 2,178.00

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž

63 K Pol150 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka m 200.000 17.35 3,470.00

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka

64 M Pol151 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 25, montáž m 30.000 25.21 756.30

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 25, montáž

65 K Pol152 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 25, dodávka m 30.000 68.79 2,063.70

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 25, dodávka

66 M Pol153 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 95, montáž m 20.000 41.00 820.00

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 95, montáž

67 K Pol154 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 95, dodávka m 20.000 257.31 5,146.20

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 95, dodávka

68 M Pol155 Kabel silový CYKY 3x1,5, montáž m 5,680.000 27.41 155,688.80

PP Kabel silový CYKY 3x1,5, montáž

69 K Pol35 Kabel silový CYKY 3x1,5, dodávka m 5,680.000 12.45 70,716.00

PP Kabel silový CYKY 3x1,5, dodávka

70 M Pol156 Kabel silový CYKY 3x2,5, montáž m 2,910.000 29.29 85,233.90

PP Kabel silový CYKY 3x2,5, montáž

71 K Pol157 Kabel silový CYKY 3x2,5, dodávka m 2,910.000 20.55 59,800.50

PP Kabel silový CYKY 3x2,5, dodávka

72 M Pol158 Kabel silový CXKH-V 3x1,5 FE180/P60-R, montáž m 350.000 34.56 12,096.00

PP Kabel silový CXKH-V 3x1,5 FE180/P60-R, montáž

73 K Pol159 Kabel silový CXKH-V 3x1,5 FE180/P60-R, dodávka m 350.000 37.90 13,265.00

PP Kabel silový CXKH-V 3x1,5 FE180/P60-R, dodávka

74 M Pol160 Kabel silový CYKY 5x2,5, montáž m 105.000 37.46 3,933.30

PP Kabel silový CYKY 5x2,5, montáž

75 K Pol161 Kabel silový CYKY 5x2,5, dodávka m 105.000 32.11 3,371.55

PP Kabel silový CYKY 5x2,5, dodávka

76 M Pol162 Kabel silový CYKY 5x4, montáž m 46.000 37.46 1,723.16

PP Kabel silový CYKY 5x4, montáž

77 K Pol163 Kabel silový CYKY 5x4, dodávka m 46.000 55.15 2,536.90

PP Kabel silový CYKY 5x4, dodávka

78 M Pol164 Kabel silový CYKY 5x6, montáž m 25.000 23.73 593.25

PP Kabel silový CYKY 5x6, montáž

79 K Pol165 Kabel silový CYKY 5x6, dodávka m 25.000 81.16 2,029.00

PP Kabel silový CYKY 5x6, dodávka

80 M Pol166 Kabel silový CXKH-R 5x25, montáž m 20.000 56.97 1,139.40

PP Kabel silový CXKH-R 5x25, montáž

81 K Pol167 Kabel silový CXKH-R 5x25, dodávka m 20.000 467.63 9,352.60

PP Kabel silový CXKH-R 5x25, dodávka

82 M Pol168 Kabel silový CXKH-R 4x35, montáž m 30.000 56.97 1,709.10

PP Kabel silový CXKH-R 4x35, montáž

83 K Pol169 Kabel silový CXKH-R 4x35, dodávka m 30.000 541.89 16,256.70

PP Kabel silový CXKH-R 4x35, dodávka

84 M Pol57 Štítky na kabely, montáž ks 9,000.000 7.83 70,470.00

PP Štítky na kabely, montáž

85 K Pol58 Štítky na kabely, dodávka ks 9,000.000 2.11 18,990.00

PP Štítky na kabely, dodávka

D D7 Nosný materiál 472,067.38

86 M Pol170
Trubka plastová pevná, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž
m 4,000.000 27.38 109,520.00

PP
Trubka plastová pevná, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

87 K Pol171
Trubka plastová pevná, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka
m 4,000.000 16.71 66,840.00

PP
Trubka plastová pevná, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

88 M Pol172
Trubka plastová pevná, průměr 40mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž
m 500.000 33.16 16,580.00

PP
Trubka plastová pevná, průměr 40mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

89 K Pol173
Trubka plastová pevná, průměr 40mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka
m 500.000 35.59 17,795.00

PP
Trubka plastová pevná, průměr 40mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

90 M Pol174
Trubka plastová ohebná, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž
m 1,800.000 25.77 46,386.00

PP
Trubka plastová ohebná, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

91 K Pol175
Trubka plastová ohebná, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka
m 1,800.000 4.45 8,010.00

PP
Trubka plastová ohebná, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

92 M Pol176
Trubka plastová ohebná, průměr 40mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž
m 250.000 32.81 8,202.50
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PP
Trubka plastová ohebná, průměr 40mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

93 K Pol177
Trubka plastová ohebná, průměr 40mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka
m 250.000 18.28 4,570.00

PP
Trubka plastová ohebná, průměr 40mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

94 M Pol67

Kabelový žlab, rozměr 62/50, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, montáž

m 60.000 107.39 6,443.40

PP

Kabelový žlab, rozměr 62/50, materiál ocel, povrch. úprava galavanické 

zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, 

montáž

95 K Pol68

Kabelový žlab, rozměr 62/50, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, dodávka

m 60.000 218.73 13,123.80

PP

Kabelový žlab, rozměr 62/50, materiál ocel, povrch. úprava galavanické 

zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, 

dodávka

96 M Pol69

Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, montáž

m 100.000 159.12 15,912.00

PP

Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. úprava 

galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního 

materiálu, montáž

97 K Pol70

Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, dodávka

m 100.000 289.13 28,913.00

PP

Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. úprava 

galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního 

materiálu, dodávka

98 M Pol178

Kabelový žlab, rozměr 250/100, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, montáž

m 120.000 185.87 22,304.40

PP

Kabelový žlab, rozměr 250/100, materiál ocel, povrch. úprava 

galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního 

materiálu, montáž

99 K Pol179

Kabelový žlab, rozměr 250/100, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, dodávka

m 120.000 426.19 51,142.80

PP

Kabelový žlab, rozměr 250/100, materiál ocel, povrch. úprava 

galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního 

materiálu, dodávka

100 M Pol180 Nosný materiál, montáž kpl 1.000 9,387.41 9,387.41

PP Nosný materiál, montáž

101 K Pol181 Nosný materiál, dodávka kpl 1.000 9,387.41 9,387.41

PP Nosný materiál, dodávka

102 M Pol182 Ostatní podružný materiál, montáž kpl 1.000 18,774.83 18,774.83

PP Ostatní podružný materiál, montáž

103 K Pol183 Ostatní podružný materiál, dodávka kpl 1.000 18,774.83 18,774.83

PP Ostatní podružný materiál, dodávka

D D4 Ostatní 151,986.69
104 M Pol184 Výrobní dílenská dokumentace kpl 1.000 5,364.24 5,364.24

PP Výrobní dílenská dokumentace

105 M Pol185 Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 13,410.59 13,410.59

PP Dokumentace skutečného provedení

106 M Pol186
Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu 

provozního řádu
kpl 1.000 6,258.28 6,258.28

PP Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu

107 M Pol187 Komplexní zkoušky a oživení kpl 1.000 5,364.24 5,364.24

PP Komplexní zkoušky a oživení

108 M Pol188 Revizní technik kpl 1.000 58,112.55 58,112.55

PP Revizní technik

109 M Pol189 Doprava a přesuny kpl 1.000 18,774.83 18,774.83

PP Doprava a přesuny

110 M Pol190 Zařízení staveniště 3% kpl 1.000 33,973.49 33,973.49

PP Zařízení staveniště 3%

111 M Pol191 Zabezpečení pracoviště 1% kpl 1.000 10,728.47 10,728.47

PP Zabezpečení pracoviště 1%
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 821,538.19

D D1 Slaboproudé rozvody 821,538.19

1 K 220990002
zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně 

rámečku
ks 29.000 290.67 8,429.43

PP zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku

2 K 220990003 konektrto RJ45 cat.6 ks 58.000 99.22 5,754.76

PP konektrto RJ45 cat.6

3 K 220990005 Rozvaděč stojan 45U/800 x 1000, šedý, dveře sklo, ks 1.000 17,331.98 17,331.98

PP Rozvaděč stojan 45U/800 x 1000, šedý, dveře sklo,

4 K 220990006
Podstavec pod rozvaděč 800 x 1000 s filtrem, pro RDA 

barva RAL7035
ks 1.000 1,366.81 1,366.81

PP Podstavec pod rozvaděč 800 x 1000 s filtrem, pro RDA barva RAL7035

5 K 220990007
Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 

barvě
ks 1.000 860.83 860.83

PP Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě

6 K 220990008 Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6 ks 1.000 4,850.48 4,850.48

PP Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6

7 K 220990009 Patch panel telefonní 50 portů RJ45 ks 1.000 3,082.83 3,082.83

PP Patch panel telefonní 50 portů RJ45

8 K 220990010
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 

bimetalový termostat
ks 1.000 2,306.49 2,306.49

PP
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový 

termostat

9 K 220990011 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm ks 1.000 654.30 654.30

PP Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm

10 K 220990012 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta ks 1.000 332.31 332.31

PP 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta

11 K 220990013 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta ks 1.000 302.27 302.27

PP 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta

12 K 220990014 Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U ks 1.000 548.22 548.22

PP Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U

13 K 220990015 19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg ks 1.000 302.27 302.27

PP 19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg

14 K 220990016 Patch kabel U/UTP  2m, CAT6, 2xRJ45 ks 4.000 99.51 398.04

PP Patch kabel U/UTP  2m, CAT6, 2xRJ45

15 K 220990017 Patch kabel U/UTP  3m, CAT6, 2xRJ45 ks 4.000 131.42 525.68

PP Patch kabel U/UTP  3m, CAT6, 2xRJ45

16 K 220990018 Patch kabel U/UTP  3m, CAT6, 2xRJ45 ks 5.000 131.42 657.10

PP Patch kabel U/UTP  3m, CAT6, 2xRJ45

17 K 220990029

Gigabitový L3 PoE switch Ubiquiti EdgeSwitch ES-48-

750W v 19" rackmount provedení s maximálním 

výkonem PoE napájení 750W. Managovatelný switch s 

48 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP + 2 

gigabitové SFP+ porty a celkovou propustností 70Gbps

ks 1.000 18,505.41 18,505.41

PP

Gigabitový L3 PoE switch Ubiquiti EdgeSwitch ES-48-750W v 19" 

rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 750W. 

Managovatelný switch s 48 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP 

+ 2 gigabitové SFP+ porty a celkovou propustností 70Gbps

18 K 220990030
Small Form-factor,  Gigabit Ethernet, Single-Mode, LC 

(10km)
ks 1.000 672.14 672.14

PP Small Form-factor,  Gigabit Ethernet, Single-Mode, LC (10km)

19 K 220990034

UPS 1500VA 230 V je inteligentní a efektivní ochrana 

síťového napájení od základní úrovně po 

škálovatelnost za provozu. Line interaktivní. Výstup 4 

zásuvky typu IEC 320 C13. Určeno pro vstupní napětí 

230 V. Výkon napájení 1000 W/1500 VA s výstupním 

napětí

ks 1.000 30,718.43 30,718.43

PP

UPS 1500VA 230 V je inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení 

od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Line interaktivní. 

Výstup 4 zásuvky typu IEC 320 C13. Určeno pro vstupní napětí 230 V. 

Výkon napájení 1000 W/1500 VA s výstupním napětím 230 V. 

Ethernetový port s možností připojení do cloudu, SmartSlot. Rozměry 

21,9 x 17,1 x 43,9 cm a váha 24,09 kg.

20 K 220990035

Síťová karta pro správu UPS  (Komunikace a správa 

Protokoly HTTP,HTTPS,SMTP,SNMP v1,teplota 

SNMP v3,TCP/IP,Telnet Připojení síťových rozhraní RJ-

45 10/100 Base-T)

ks 1.000 1,643.74 1,643.74

PP

Síťová karta pro správu UPS  (Komunikace a správa Protokoly 

HTTP,HTTPS,SMTP,SNMP v1,teplota SNMP v3,TCP/IP,Telnet 

Připojení síťových rozhraní RJ-45 10/100 Base-T)

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 220990049

Přístupový bod UniFi AP AC HD je 802.11ac Wave 2 

UAP zařízení. Jedná se o 4x4 MU-MIMO 2,4GHz i 

5GHz Acess Point s rychlostí přenosu až 1733+800 

Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2. 

UAP je určeno například pro kanceláře, hotely, sklady 

a díky v

ks 1.000 8,435.82 8,435.82

PP

Přístupový bod UniFi AP AC HD je 802.11ac Wave 2 UAP zařízení. 

Jedná se o 4x4 MU-MIMO 2,4GHz i 5GHz Acess Point s rychlostí 

přenosu až 1733+800 Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac/ac-

wave2. UAP je určeno například pro kanceláře, hotely, sklady a díky 

voděodolnému provedení i venkovní prostory. Anténní systém obsahuje 

4 dualband 3 dBi. Plně podporuje také roaming při předávání 

asociovaných klientů mezi jednotlivými AP. Obsahuje 2x Gigabit LAN s 

48V (44 až 57V) napájením přes PoE+ a jedním portem USB-C

22 K 220990051

Přístupový bod Uplink: 10/100Mbps Ethernet 

Port*1/Downlink: 10/100Mbps Ethernet Port*3 (One 

port supports PoE OUT. The PoE OUT feature requires 

802.3at, PoE+ input and the maximum output is 13W.), 

Power Supply,  802.3af/802.3at PoE, Power 

Consumption/ 9 w

ks 7.000 2,513.01 17,591.07

PP

Přístupový bod Uplink: 10/100Mbps Ethernet Port*1/Downlink: 

10/100Mbps Ethernet Port*3 (One port supports PoE OUT. The PoE 

OUT feature requires 802.3at, PoE+ input and the maximum output is 

13W.), Power Supply,  802.3af/802.3at PoE, Power Consumption/ 9 

watts /25.5 watts (PoE Out Included)/ Dimensions 143 × 86 × 19.7mm 

(5.6 × 3.4 × 0.8 in) Antenna: 2 Dual-Band Antennas/    2.4GHz: 2*3dBi/    

5GHz: 2*4dBi

23 K 220990053

Přípojné místo 2 moduly (neosazený) eloxovaný hliník, 

včetně napojení kabeláže uvnitř boxu, povrchová 

instalace uvnitř katedry

ks 0.000 0.00 0.00

PP
Přípojné místo 2 moduly (neosazený) eloxovaný hliník, včetně napojení 

kabeláže uvnitř boxu, povrchová instalace uvnitř katedry

24 K 220990055
Modul HDMI (Modul obsahuje 1x HDMI 

konektor.Kabeláž 40 cm
ks 12.000 2,619.09 31,429.08

PP Modul HDMI (Modul obsahuje 1x HDMI konektor.Kabeláž 40 cm

25 K 220990056
Kabel HDMI-HDMI 15.0m, v1.3 male-male zlacené 

kontakty stíněný GEMBIRD A-type (19-pin, Single Link)
ks 12.000 492.84 5,914.08

PP
Kabel HDMI-HDMI 15.0m, v1.3 male-male zlacené kontakty stíněný 

GEMBIRD A-type (19-pin, Single Link)

26 K 220990079 kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý m 1,850.000 24.72 45,732.00

PP kabel U/UTP drát CAT6, PVC, cívka 500m, šedý

27 K 220990083 trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN) m 800.000 27.21 21,768.00

PP trubka obebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN)

28 K 220990084 trubka obebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN) m 100.000 28.35 2,835.00

PP trubka obebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN)

29 K 220990085 trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN) m 200.000 40.20 8,040.00

PP trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN)

30 K 220990086 krabice přístrojová KP68/2 ks 0.000 0.00 0.00

PP krabice přístrojová KP68/2

31 K 220990087 krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 6.000 48.72 292.32

PP krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku

32 K 220990088
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

30x30mm
ks 12.000 113.35 1,360.20

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

33 K 220990089 drážka pro tr.16, cihla m 800.000 46.47 37,176.00

PP drážka pro tr.16, cihla

34 K 220990090 drážka pro tr.23, cihla m 100.000 50.62 5,062.00

PP drážka pro tr.23, cihla

35 K 220990091 drážka pro tr.29, cihla m 200.000 55.10 11,020.00

PP drážka pro tr.29, cihla

36 K 220990092 měření U/UTP kabelů, vystavení meřícího protokolu ks 40.000 231.40 9,256.00

PP měření U/UTP kabelů, vystavení meřícího protokolu

37 K 220990094

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 

podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 

kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 

upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 

apod)

hod 15.000 272.23 4,083.45

PP

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, 

nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

38 K 220990095 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1.000 7,509.93 7,509.93

PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

39 K 220990145

Signální autonomní hodiny, 2 linky, vestavěný zdroj 

75V~/0,8A pro zvonky, Dva nezávislé spínací okruhy 

10A/250V~, Jedna linka podružných hodin pro 

minutové, půlminutové nebo sekundové strojky

ks 1.000 12,714.31 12,714.31

PP

Signální autonomní hodiny, 2 linky, vestavěný zdroj 75V~/0,8A pro 

zvonky, Dva nezávislé spínací okruhy 10A/250V~, Jedna linka 

podružných hodin pro minutové, půlminutové nebo sekundové strojky

40 K 220990146

Pro příjem radiového signálu DCF 77.5 kHz, který 

slouží pro synchronizaci mikroprocesorem řízených 

hlavních hodin s vlastní krystalovou časovou 

základnou. Tento přijímač je určen pro použití s 

hlavními hodinami (včetně půříslušenství)

ks 1.000 3,142.91 3,142.91

PP

Pro příjem radiového signálu DCF 77.5 kHz, který slouží pro 

synchronizaci mikroprocesorem řízených hlavních hodin s vlastní 

krystalovou časovou základnou. Tento přijímač je určen pro použití s 

hlavními hodinami (včetně půříslušenství)

41 K 220990147
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 40cm, nástěnné, 

jednostranné, řízené ML24V
ks 11.000 2,350.23 25,852.53

PP
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 40cm, nástěnné, jednostranné, 

řízené ML24V
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42 K 220990148
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 50cm, nástěnné, 

jednostranné, řízené ML24V - v ochranném krytu
ks 1.000 7,220.80 7,220.80

PP
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 50cm, nástěnné, jednostranné, 

řízené ML24V - v ochranném krytu

43 K 220990149
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 50cm, závěsné 

oboustanné, řízené ML24V
ks 0.000 0.00 0.00

PP
Ručičkové hodiny interiérové kulaté 50cm, závěsné oboustanné, řízené 

ML24V

44 K R Zvonek systémového času ks 3.000 901.19 2,703.57

PP Zvonek systémového času

45 K 220990151 kabel CYKY 2x2,5 m 550.000 41.29 22,709.50

PP kabel CYKY 2x2,5

46 K 220990152 kabel YY-JZ 2X1,5 m 230.000 28.88 6,642.40

PP kabel YY-JZ 2X1,5

47 K 220990153 trubka PVC 23 2323 m 300.000 28.35 8,505.00

PP trubka PVC 23 2323

48 K 220990154 drážka pro tr.16, cihla m 120.000 46.47 5,576.40

PP drážka pro tr.16, cihla

49 K 220990155 krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku ks 14.000 48.72 682.08

PP krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku

50 K 220990156
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

30x30mm
ks 10.000 113.35 1,133.50

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

51 K 220990157 drážka pro kabel pod omítkou m 60.000 37.36 2,241.60

PP drážka pro kabel pod omítkou

52 K 220990158

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 

podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 

kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 

upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 

apod)

hod 10.000 272.23 2,722.30

PP

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, 

nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

53 K 220990159 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1.000 3,754.97 3,754.97

PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

54 K 220990160

systémová řídicí jednotka 240W, 6 zón s individuální 

regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 porty pro 

mikrofonní stanice, provozní logické vstupy a výstupy, 

Ethernet port, digitální zpracování

ks 1.000 35,283.72 35,283.72

PP

systémová řídicí jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 

4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, provozní logické vstupy a 

výstupy, Ethernet port, digitální zpracování

55 K 220990161

systémová rozšiřující jednotka 240W, 6 zón s 

individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro 

možnost vlastního audio programu nezávislého na 

zbytku systému, provozní logické vstupy a výstupy, 

permanentní monitorování 100V linek bez přerušení 

aud

ks 1.000 30,841.41 30,841.41

PP

systémová rozšiřující jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací 

hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu 

nezávislého na zbytku systému, provozní logické vstupy a výstupy, 

permanentní monitorování 100V linek bez přerušení audiosignálu

56 K 220990161.1

Mikrofonní stanice pro informační hlášení, 10 

programovatelných tlačítek pro volbu zón a spouštění 

provozních zpráv

ks 1.000 9,488.80 9,488.80

PP
Mikrofonní stanice pro informační hlášení, 10 programovatelných tlačítek 

pro volbu zón a spouštění provozních zpráv

57 K 220990162 Napájecí zdroj na DIN lištu, 230VAC/24VDC, 4A ks 1.000 2,518.64 2,518.64

PP Napájecí zdroj na DIN lištu, 230VAC/24VDC, 4A

58 K 220990162.1

Modulární digitální audio přehrávač, 4 sloty pro 

volitelné zásuvné moduly. Barevný grafický 2,8" LCD 

displej + otočný enkodér, odposlechový reproduktor s 

regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost ovládání 

z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím b

ks 1.000 7,793.43 7,793.43

PP

Modulární digitální audio přehrávač, 4 sloty pro volitelné zásuvné 

moduly. Barevný grafický 2,8" LCD displej + otočný enkodér, 

odposlechový reproduktor s regulací hlasitosti na čelním panelu. 

Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím 

bezplatné aplikace AUDAC Touch™. 4x port USB, LAN port, sériový 

port RS232 pro integraci s externími systémy. Možnost instalace 

volitelného 4x4kanálového rozhraní  (zvl. přísl.)

59 K 220990163

přehrávač/rekordér audio souborů z/na USB. Přehrává 

bezeztrátové i komprimované formáty WAV, FLAC, 

MP3, OGG, AAC, WMA, nahrává do WAV, MP3, OGG. 

Symetrický stereofonní audio výstup s regulací úrovně 

v rozsahu -91dB...+8dB. Symetrický stereofonní audio 

vst

ks 1.000 2,751.45 2,751.45

PP

přehrávač/rekordér audio souborů z/na USB. Přehrává bezeztrátové i 

komprimované formáty WAV, FLAC, MP3, OGG, AAC, WMA, nahrává 

do WAV, MP3, OGG. Symetrický stereofonní audio výstup s regulací 

úrovně v rozsahu -91dB...+8dB. Symetrický stereofonní audio vstup pro 

nahrávání.

60 K 220990163.1
Programovatelný MP3 přehrávač s paměťovou kartou, 

rozhraní LAN, GPIO, USB
ks 1.000 16,098.47 16,098.47

PP
Programovatelný MP3 přehrávač s paměťovou kartou, rozhraní LAN, 

GPIO, USB

61 K 220990164 Rozvaděč 27U/600x600, šedý, dveře sklo nedělený ks 1.000 11,948.30 11,948.30

PP Rozvaděč 27U/600x600, šedý, dveře sklo nedělený

62 K 220990164.1
Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé 

barvě
ks 1.000 860.83 860.83

PP Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě

63 K 220990165
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, 

bimetalový termostat,  hlučnost < 51dB
ks 1.000 2,306.49 2,306.49
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PP
19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový 

termostat,  hlučnost < 51dB

64 K 220990165.1 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg ks 1.000 516.31 516.31

PP 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg

65 K 220990166 Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky ks 1.000 1,220.36 1,220.36

PP Termospínač 230VAC pro ventilační jednotky

66 K 220990166.1
Úchyty pro instalaci rozhlasové ústředny do 19in 

stojanu
ks 1.000 1,283.26 1,283.26

PP Úchyty pro instalaci rozhlasové ústředny do 19in stojanu

67 K 220990167 Sada nosných ližin pro SPR6xx a OPR3xxA ks 1.000 319.17 319.17

PP Sada nosných ližin pro SPR6xx a OPR3xxA

68 K 220990167.1

19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, 

odnímatelný kovový kryt, příprava pro vyvázání 

kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole, dodávka vč. 

Záslepek

ks 1.000 431.82 431.82

PP

19" montážní panel 3U se zapuštěnou DIN lištou, odnímatelný kovový 

kryt, příprava pro vyvázání kabeláže k DIN přístrojům nahoře i dole, 

dodávka vč. Záslepek

69 K 220990168

Nástěnný reproduktor s transformátorem pro připojení 

na 100V rozvody, odbočky 6/3/1,5W @ 100V, bílý. 

Skříň z plastu ABS

ks 0.000 0.00 0.00

PP
Nástěnný reproduktor s transformátorem pro připojení na 100V rozvody, 

odbočky 6/3/1,5W @ 100V, bílý. Skříň z plastu ABS

70 K 220990169

reprosoustava s konzolou bílá - 15 – 30 – 60 W / 100 

V, 60 W / 8 Ω, 45 – 20 000 Hz, přepínač výkonu, 8″ 

basový reproduktor, 50 mm kalotový výškový 

reproduktor, instalační konzola, vlhkuodolné. IP43

ks 13.000 6,115.90 79,506.70

PP

reprosoustava s konzolou bílá - 15 – 30 – 60 W / 100 V, 60 W / 8 Ω, 45 – 

20 000 Hz, přepínač výkonu, 8″ basový reproduktor, 50 mm kalotový 

výškový reproduktor, instalační konzola, vlhkuodolné. IP43

71 K 220990170
Regulátor hlasitosti pro připojení na 100V rozvody, 

max. 20W @ 100V, relé nuceného poslechu
ks 11.000 690.26 7,592.86

PP
Regulátor hlasitosti pro připojení na 100V rozvody, max. 20W @ 100V, 

relé nuceného poslechu

72 K 220990172
Silový kabel 4x2.5  B2ca (bez funkční integrity, 

bezhalogenové dle ČSN 50266 dle vyhl. 268/2011)
m 1,450.000 55.55 80,547.50

PP
Silový kabel 4x2.5  B2ca (bez funkční integrity, bezhalogenové dle ČSN 

50266 dle vyhl. 268/2011)

73 K 220990173
Silový kabel 2x2.5  B2ca (bez funkční integrity, 

bezhalogenové dle ČSN 50266 dle vyhl. 268/2011)
m 520.000 48.86 25,407.20

PP
Silový kabel 2x2.5  B2ca (bez funkční integrity, bezhalogenové dle ČSN 

50266 dle vyhl. 268/2011)

74 K 220990174 kabel FTP cat.6 m 105.000 27.20 2,856.00

PP kabel FTP cat.6

75 K 220990175 lišta hranatá 60x40 HA (3m)  včetně spoj.materiálu ks 20.000 170.02 3,400.40

PP lišta hranatá 60x40 HA (3m)  včetně spoj.materiálu

76 K 220990176
prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 

200x200mm
ks 10.000 105.89 1,058.90

PP prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 200x200mm

77 K 220990177 drážka pro kabel pod omítkou m 120.000 46.47 5,576.40

PP drážka pro kabel pod omítkou

78 K 220990178

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, 

podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo 

kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování 

upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek 

apod)

hod 25.000 300.40 7,510.00

PP

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, 

zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, 

nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

79 K 220990179 drobný elektroinstalační materiál (5kg) ks 1.000 7,509.93 7,509.93

PP drobný elektroinstalační materiál (5kg)

80 K 220990210 Demontáž stávajících koncových prvků a lišt hod 28.000 272.23 7,622.44

PP Demontáž stávajících koncových prvků a lišt

81 K OST1
Propojení a přípravy rozvodů mezi jednotlivými 

pavilony (etapami)
soub 1.000 46,937.06 46,937.06

PP Propojení a přípravy rozvodů mezi jednotlivými pavilony
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 458,588.67

D1 - Periferie 15,600.02

D2 - Řídící systém 100,751.35

D3 - Rozváděče 63,452.90

D4 - Kabely 76,190.29

D5 - Nosný materiál 70,115.35

D6 - Ostatní montáže 19,525.84

D7 - Ostatní 112,952.92

D.1.4.I - MaR

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458,588.67

D D1 Periferie 15,600.02

1 M Pol1

Snímač venkovní teploty, plastová hlavice, rozsah:-

30+100°C,B,IP65, Ni1000/6180, např. NS111A, 

montáž

ks 1.000 328.56 328.56

PP
Snímač venkovní teploty, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C,B,IP65, 

Ni1000/6180, např. NS111A, montáž

2 K Pol2

Snímač venkovní teploty, plastová hlavice, rozsah:-

30+100°C,B,IP65, Ni1000/6180, např. NS111A, 

dodávka

ks 1.000 619.57 619.57

PP
Snímač venkovní teploty, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C,B,IP65, 

Ni1000/6180, např. NS111A, dodávka

3 M Pol3

Snímač teploty do interiéru, plastová hlavice, rozsah:-

30+100°C, tř.B, IP30, Ni1000/6180, např, NS101, 

montáž

ks 1.000 328.56 328.56

PP
Snímač teploty do interiéru, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, 

IP30, Ni1000/6180, např, NS101, montáž

4 K Pol4

Snímač teploty do interiéru, plastová hlavice, rozsah:-

30+100°C, tř.B, IP30, Ni1000/6180, např, NS101, 

dodávka

ks 1.000 619.57 619.57

PP
Snímač teploty do interiéru, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, 

IP30, Ni1000/6180, např, NS101, dodávka

5 M Pol5

Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí 

Ni1000/6180, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, 

tř.B, IP65, např. NS121-120, montáž

ks 4.000 328.56 1,314.24

PP
Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí Ni1000/6180, plastová 

hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, např. NS121-120, montáž

6 K Pol6

Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí 

Ni1000/6180, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, 

IP65, např. NS121-120, dodávka

ks 4.000 811.07 3,244.28

PP
Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí Ni1000/6180, plastová 

hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, např. NS121-120, dodávka

7 M Pol7
Jímka k ponornému čidlu NS121, l=100mm, G 1/2", 

JS130-100, montáž
ks 4.000 42.81 171.24

PP Jímka k ponornému čidlu NS121, l=100mm, G 1/2", JS130-100, montáž

8 K Pol8
Jímka k ponornému čidlu NS121, l=100mm, G 1/2", 

JS130-100, dodávka
ks 4.000 171.23 684.92

PP Jímka k ponornému čidlu NS121, l=100mm, G 1/2", JS130-100, dodávka

9 M Pol9
Snímač tlaku topné vody 0..6bar, G1/2, 0-10V, 

IP65,nerezová membrána, např. DLF6/V, montáž
ks 1.000 328.56 328.56

PP
Snímač tlaku topné vody 0..6bar, G1/2, 0-10V, IP65,nerezová 

membrána, např. DLF6/V, montáž

10 K Pol10
Snímač tlaku topné vody 0..6bar, G1/2, 0-10V, 

IP65,nerezová membrána, např. DLF6/V, dodávka
ks 1.000 2,647.25 2,647.25

PP
Snímač tlaku topné vody 0..6bar, G1/2, 0-10V, IP65,nerezová 

membrána, např. DLF6/V, dodávka

11 M Pol11
Kondenzační smyčka + tlakoměrný ventil, montáž 

(montáž je dodávkou profese UT)
ks 1.000 328.56 328.56

PP
Kondenzační smyčka + tlakoměrný ventil, montáž (montáž je dodávkou 

profese UT)

12 K Pol12 Kondenzační smyčka + tlakoměrný ventil, dodávka ks 1.000 732.22 732.22

PP Kondenzační smyčka + tlakoměrný ventil, dodávka

13 M Pol13 Vodivostní sonda IP65, např. DS, montáž ks 1.000 328.56 328.56

PP Vodivostní sonda IP65, např. DS, montáž

14 K Pol14 Vodivostní sonda IP65, např. DS, dodávka ks 1.000 281.62 281.62

PP Vodivostní sonda IP65, např. DS, dodávka

15 M Pol15
Snímač zaplavení na DIN lištu, napájení 12 - 30 VDC, 

např. DZ1, montáž
ks 1.000 328.56 328.56

PP
Snímač zaplavení na DIN lištu, napájení 12 - 30 VDC, např. DZ1, 

montáž

16 K Pol16
Snímač zaplavení na DIN lištu, napájení 12 - 30 VDC, 

např. DZ1, dodávka
ks 1.000 1,802.38 1,802.38

PP
Snímač zaplavení na DIN lištu, napájení 12 - 30 VDC, např. DZ1, 

dodávka

17 M Pol17 Houkačka s opt. Modulem rudá napájení 230V, montáž ks 1.000 328.56 328.56

PP Houkačka s opt. Modulem rudá napájení 230V, montáž

18 K Pol18
Houkačka s opt. Modulem rudá napájení 230V, 

dodávka
ks 1.000 1,182.81 1,182.81

PP Houkačka s opt. Modulem rudá napájení 230V, dodávka

D D2 Řídící systém 100,751.35

19 M Pol19

Řídicí systém, s barevným grafickým 2" displejem TFT 

IPS s rozlišením 320 × 240 bodů a 8 klávesami, 

webserver, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× 

Ethernet, 1× RS232, Micro SD, GSM, IP20, na DIN 

lištu 35 mm včetně modulů pro 9xAI, 22xDI, 3xAO, 

10xDO, vče

kpl 1.000 7,885.43 7,885.43

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

D.1.4.I - MaR
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PP

Řídicí systém, s barevným grafickým 2" displejem TFT IPS s rozlišením 

320 × 240 bodů a 8 klávesami, webserver, komunikace 1× RS485 (galv. 

odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, GSM, IP20, na DIN lištu 35 mm 

včetně modulů pro 9xAI, 22xDI, 3xAO, 10xDO, včetně 20% rezervních 

I/O, montáž

20 K Pol20

Řídicí systém, s barevným grafickým 2" displejem TFT 

IPS s rozlišením 320 × 240 bodů a 8 klávesami, 

webserver, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× 

Ethernet, 1× RS232, Micro SD, GSM, IP20, na DIN 

lištu 35 mm včetně modulů pro 9xAI, 22xDI, 3xAO, 

10xDO, vče

kpl 1.000 31,541.71 31,541.71

PP

Řídicí systém, s barevným grafickým 2" displejem TFT IPS s rozlišením 

320 × 240 bodů a 8 klávesami, webserver, komunikace 1× RS485 (galv. 

odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, GSM, IP20, na DIN lištu 35 mm 

včetně modulů pro 9xAI, 22xDI, 3xAO, 10xDO, včetně 20% rezervních 

I/O, dodávka

21 M Pol21 Převodník sběrnice M-Bus až pro 64 zařízení, montáž ks 1.000 328.56 328.56

PP Převodník sběrnice M-Bus až pro 64 zařízení, montáž

22 K Pol22 Převodník sběrnice M-Bus až pro 64 zařízení, dodávka ks 1.000 7,772.78 7,772.78

PP Převodník sběrnice M-Bus až pro 64 zařízení, dodávka

23 M Pol23
Komunikační převodník linek RS232/RS485 na DIN 

lištu, montáž
ks 1.000 328.56 328.56

PP Komunikační převodník linek RS232/RS485 na DIN lištu, montáž

24 K Pol24
Komunikační převodník linek RS232/RS485 na DIN 

lištu, dodávka
ks 1.000 4,055.36 4,055.36

PP Komunikační převodník linek RS232/RS485 na DIN lištu, dodávka

25 M Pol25

Výkonný router  7 x gigabitový ethernet, 1 x 2.5 

gigabitový ethernet, 1 SFP/SFP+ klec, 1 x USB 3.0. 

Předinstalován RouterOS L5, verze 7, montáž

ks 1.000 1,314.24 1,314.24

PP

Výkonný router  7 x gigabitový ethernet, 1 x 2.5 gigabitový ethernet, 1 

SFP/SFP+ klec, 1 x USB 3.0. Předinstalován RouterOS L5, verze 7, 

montáž

26 K Pol26

Výkonný router  7 x gigabitový ethernet, 1 x 2.5 

gigabitový ethernet, 1 SFP/SFP+ klec, 1 x USB 3.0. 

Předinstalován RouterOS L5, verze 7, dodávka

ks 1.000 5,469.11 5,469.11

PP

Výkonný router  7 x gigabitový ethernet, 1 x 2.5 gigabitový ethernet, 1 

SFP/SFP+ klec, 1 x USB 3.0. Předinstalován RouterOS L5, verze 7, 

dodávka

27 M Pol27 Vypracování SW PLC regulátoru kpl 1.000 24,219.52 24,219.52

PP Vypracování SW PLC regulátoru

28 M Pol28 Vypracování SW Webserveru kpl 1.000 16,146.35 16,146.35

PP Vypracování SW Webserveru

29 M Pol29 Zprovoznění GSM kpl 1.000 1,689.73 1,689.73

PP Zprovoznění GSM

D D3 Rozváděče 63,452.90
30 M Pol30 Montáž a zapojení rozváděče RMaR1, montáž kpl 1.000 9,387.41 9,387.41

PP Montáž a zapojení rozváděče RMaR1, montáž

31 K Pol31

Rozváděč RMaR1 oceloplechová skříň o velikosti 

800x1200x400mm, výbava dle regulačních schémat, 

dodávka

kpl 1.000 54,065.49 54,065.49

PP
Rozváděč RMaR1 oceloplechová skříň o velikosti 800x1200x400mm, 

výbava dle regulačních schémat, dodávka

D D4 Kabely 76,190.29
32 M Pol32 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž m 25.000 32.86 821.50

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, montáž

33 K Pol33 Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka m 25.000 20.84 521.00

PP Vodič pospojení CY/zelenožl./ 6, dodávka

34 M Pol34 Kabel silový CYKY 3x1,5, montáž m 80.000 32.86 2,628.80

PP Kabel silový CYKY 3x1,5, montáž

35 K Pol35 Kabel silový CYKY 3x1,5, dodávka m 80.000 15.21 1,216.80

PP Kabel silový CYKY 3x1,5, dodávka

36 M Pol36 Kabel stíněný JYSTY 2x2x0,8, montáž m 70.000 32.86 2,300.20

PP Kabel stíněný JYSTY 2x2x0,8, montáž

37 K Pol37 Kabel stíněný JYSTY 2x2x0,8, dodávka m 70.000 9.01 630.70

PP Kabel stíněný JYSTY 2x2x0,8, dodávka

38 M Pol38 Kabel stíněný JYSTY 4x2x0,8, montáž m 30.000 32.86 985.80

PP Kabel stíněný JYSTY 4x2x0,8, montáž

39 K Pol39 Kabel stíněný JYSTY 4x2x0,8, dodávka m 30.000 29.29 878.70

PP Kabel stíněný JYSTY 4x2x0,8, dodávka

40 M Pol40 Kabel stíněný JYTY 2x1, montáž m 219.000 32.86 7,196.34

PP Kabel stíněný JYTY 2x1, montáž

41 K Pol41 Kabel stíněný JYTY 2x1, dodávka m 219.000 10.03 2,196.57

PP Kabel stíněný JYTY 2x1, dodávka

42 M Pol42 Kabel stíněný JYTY 4x1, montáž m 80.000 32.86 2,628.80

PP Kabel stíněný JYTY 4x1, montáž

43 K Pol43 Kabel stíněný JYTY 4x1, dodávka m 80.000 18.02 1,441.60

PP Kabel stíněný JYTY 4x1, dodávka

44 M Pol44 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 1x2x0,8-R, montáž m 343.000 32.86 11,270.98

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 1x2x0,8-R, montáž

45 K Pol45 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 1x2x0,8-R, dodávka m 343.000 20.28 6,956.04

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 1x2x0,8-R, dodávka

46 M Pol46 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 2x2x0,8-R, montáž m 198.000 32.86 6,506.28

PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 2x2x0,8-R, montáž

47 K Pol54 Kabel stíněný PRAFlaGuard F 2x2x0,8-R, dodávka m 198.000 25.91 5,130.18
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PP Kabel stíněný PRAFlaGuard F 2x2x0,8-R, dodávka

48 M Pol55 Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, montáž m 30.000 32.86 985.80

PP Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, montáž

49 K Pol56 Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, dodávka m 30.000 10.14 304.20

PP Komunikační kabel UTP CAT 6E LSOH, dodávka

50 M Pol57 Štítky na kabely, montáž ks 1,000.000 14.08 14,080.00

PP Štítky na kabely, montáž

51 K Pol58 Štítky na kabely, dodávka ks 1,000.000 7.51 7,510.00

PP Štítky na kabely, dodávka

D D5 Nosný materiál 70,115.35

52 M Pol59
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, montáž
m 25.000 39.43 985.75

PP
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

53 K Pol60
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, dodávka
m 25.000 13.52 338.00

PP
Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

54 M Pol61
Trubka plastová, průměr 40mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, montáž
m 10.000 39.43 394.30

PP
Trubka plastová, průměr 40mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, montáž

55 K Pol62
Trubka plastová, průměr 40mm, vč. spojek, kolen, 

příchytů a příslušenství, dodávka
m 10.000 20.28 202.80

PP
Trubka plastová, průměr 40mm, vč. spojek, kolen, příchytů a 

příslušenství, dodávka

56 M Pol63
Trubka plastová pevná bezhalogenová, průměr 20mm, 

vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž
m 350.000 39.43 13,800.50

PP
Trubka plastová pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž

57 K Pol64

Trubka plastová  pevná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

dodávka

m 350.000 40.55 14,192.50

PP
Trubka plastová  pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka

58 M Pol65

Trubka plastová ohebná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

montáž

m 100.000 39.43 3,943.00

PP
Trubka plastová ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, montáž

59 K Pol66

Trubka plastová  ohebná bezhalogenová, průměr 

20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, 

dodávka

m 100.000 18.97 1,897.00

PP
Trubka plastová  ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, 

kolen, příchytů a příslušenství, dodávka

60 M Pol67

Kabelový žlab, rozměr 62/50, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, montáž

m 45.000 206.52 9,293.40

PP

Kabelový žlab, rozměr 62/50, materiál ocel, povrch. úprava galavanické 

zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, 

montáž

61 K Pol68

Kabelový žlab, rozměr 62/50, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, dodávka

m 45.000 180.24 8,110.80

PP

Kabelový žlab, rozměr 62/50, materiál ocel, povrch. úprava galavanické 

zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, 

dodávka

62 M Pol69

Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, montáž

m 18.000 206.52 3,717.36

PP

Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. úprava 

galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního 

materiálu, montáž

63 K Pol70

Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. 

úprava galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, 

příslušenství a montážního materiálu, dodávka

m 18.000 214.03 3,852.54

PP

Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. úprava 

galavanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního 

materiálu, dodávka

64 M Pol71 Nosný materiál, montáž kpl 1.000 2,346.85 2,346.85

PP Nosný materiál, montáž

65 K Pol72 Nosný materiál, dodávka kpl 1.000 2,346.85 2,346.85

PP Nosný materiál, dodávka

66 M Pol73 Ostatní podružný materiál, montáž kpl 1.000 2,346.85 2,346.85

PP Ostatní podružný materiál, montáž

67 K Pol74 Ostatní podružný materiál, dodávka kpl 1.000 2,346.85 2,346.85

PP Ostatní podružný materiál, dodávka

D D6 Ostatní montáže 19,525.84

68 M Pol75 Zapojení komunikace Modbus RS485 VZT zařízení ks 2.000 328.56 657.12

PP Zapojení komunikace Modbus RS485 VZT zařízení

69 M Pol76 Zapojení požárních klapek kpl 13.000 328.56 4,271.28

PP Zapojení požárních klapek

70 M Pol77 Zapojení a montáž čidla pohybu ks 6.000 328.56 1,971.36

PP Zapojení a montáž čidla pohybu

71 M Pol78 Zapojení blokace VZT zařízení ks 2.000 328.56 657.12

PP Zapojení blokace VZT zařízení

72 M Pol79 Zapojení měřičů spotřeby s komunikací Mbus ks 3.000 328.56 985.68

PP Zapojení měřičů spotřeby s komunikací Mbus
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73 M Pol80 Zapojení pohonu třícestného regulačního ventilu ks 2.000 328.56 657.12

PP Zapojení pohonu třícestného regulačního ventilu

74 M Pol81 Zapojení pohonu dvoucestného regulačního ventilu ks 1.000 328.56 328.56

PP Zapojení pohonu dvoucestného regulačního ventilu

75 M Pol82 Zapojení čerpadla topné vody ks 3.000 328.56 985.68

PP Zapojení čerpadla topné vody

76 M Pol83 Ukončení vodičů a kabelů kpl 1.000 9,011.92 9,011.92

PP Ukončení vodičů a kabelů

D D7 Ostatní 112,952.92
77 M Pol84 Výrobní dílenská dokumentace kpl 1.000 16,092.71 16,092.71

PP Výrobní dílenská dokumentace

78 M Pol85 Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 2,145.69 2,145.69

PP Dokumentace skutečného provedení

79 M Pol86
Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu 

provozního řádu
kpl 1.000 7,152.31 7,152.31

PP Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu

80 M Pol87 Komplexní zkoušky a oživení kpl 1.000 15,377.48 15,377.48

PP Komplexní zkoušky a oživení

81 M Pol88 Nastavení a odladění systému kpl 1.000 11,533.11 11,533.11

PP Nastavení a odladění systému

82 M Pol89 Revizní technik kpl 1.000 10,728.47 10,728.47

PP Revizní technik

83 M Pol90 Doprava a přesuny kpl 1.000 31,291.38 31,291.38

PP Doprava a přesuny

84 M Pol91 Zařízení staveniště 3% kpl 1.000 13,973.83 13,973.83

PP Zařízení staveniště 3%

85 M Pol92 Zabezpečení pracoviště 1% kpl 1.000 4,657.94 4,657.94

PP Zabezpečení pracoviště 1%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 330,115.50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 330,115.50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16,929.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 220,077.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50,787.00

    VRN7 - Provozní vlivy 42,322.50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Město Liberec Projektant:
DIGITRONIC CZ 

s.r.o.
Uchazeč: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 330,115.50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 330,115.50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16,929.00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1.000 12,696.75 12,696.75

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
Poznámka k položce: 

platí pro všechny profese, pokud jinde neuvedeno

2 K 013254001
kontrola PD ke zjištění zjevných nedostatků či rozporů 

v předané PD
soub. 1.000 4,232.25 4,232.25

PP kontrola PD ke zjištění zjevných nedostatků či rozporů v předané PD

D VRN3 Zařízení staveniště 220,077.00

3 K 03210.R.2 Oplocení staveniště soub. 1.000 21,161.25 21,161.25

PP

Oplocení staveniště - montáž, nájem 3 měsíce, demontáž

Oplocení 68 m

Vjezdová brána

Závěrečný úklid prostranství

4 K 032103000 Náklady na stavební buňky (šatna, wc) soub. 1.000 80,412.75 80,412.75

PP
Vybavení pro šatnu a kancelář

Doprava, montáž, demontáž

5 K 032503000 Skládky na staveništi soub. 1.000 12,696.75 12,696.75

PP Skládky na staveništi

6 K 032603000 Mycí centrum soub. 1.000 8,464.50 8,464.50

PP

Mycí centrum

Očištění stavebních strojů a náklady na očištění komunikací dotčených 

stavební činností

7 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště soub. 1.000 25,393.50 25,393.50

PP Ostatní vybavení staveniště

8 K 033103000 Připojení energií soub. 1.000 4,232.25 4,232.25

PP Připojení energií

9 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soub. 1.000 42,322.50 42,322.50

PP Energie pro zařízení staveniště

10 K 034403000 Osvětlení staveniště soub. 1.000 4,232.25 4,232.25

PP Osvětlení staveniště

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1.000 4,232.25 4,232.25

PP Informační tabule na staveništi

12 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1.000 16,929.00 16,929.00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 50,787.00

13 K 042503000 Plán BOZP na staveništi soub. 1.000 4,232.25 4,232.25

PP Plán BOZP na staveništi

14 K 042503001 Inženýrská činnost soub. 1.000 21,161.25 21,161.25

PP

koordinace prací, vytváření harmonogramů, předávání a přebírání 

staveniště, získávání potřebných vyjádření dotčených orgánů dle 

dokladové části

15 K 043103000.R.1 Provedení zkoušek ETAG 004 a 014 soub. 1.000 12,696.75 12,696.75

16 K 043103000.R.2 Statický návrh kotvení ETICS dle výsledků zkoušek soub. 1.000 12,696.75 12,696.75

D VRN7 Provozní vlivy 42,322.50

17 K 071103000 Provoz investora soub. 1.000 42,322.50 42,322.50

PP
Provoz investora

Rekonstrukce za částečného provozu a výstavba v uzavřeném areálu

ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 28.02.2024

Kód Popis MJ Výměra

 D.1.1.A Architektonicko-stavební řešení

F1_součet_podlah plocha nových podlah 829.250

místnost 126 nezahrnuta 0.000

101m 0.000

98,84 98.840

102m 0.000

63,10 63.100

103m 0.000

64,72 64.720

104m 0.000

63,01 63.010

105m 0.000

63,10 63.100

106m 0.000

64,72 64.720

107m 0.000

59,72 59.720

108m 0.000

21,00 21.000

109m 0.000

20,47 20.470

110m 0.000

31,90 31.900

111m 0.000

18,42 18.420

112m 0.000

14,45 14.450

113m 0.000

11,14 11.140

114m 0.000

6,28 6.280

115m 0.000

6,61 6.610

116m 0.000

18,49 18.490

117m 0.000

3,33 3.330

118m 0.000

9,11 9.110

119m 0.000

5,30 5.300

120m 0.000

5,30 5.300

121m 0.000

11,75 11.750

122m 0.000

14,10 14.100

123m 0.000

24,11 24.110

124m 0.000

12
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Kód Popis MJ Výměra

22,22 22.220

125m 0.000

22,52 22.520

127m 0.000

82,09 82.090

128m 0.000

3,45 3.450

Součet 829.250

Použití figury:

631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 41.463

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3.595

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 829.250

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 829.250

F2_obvod_místn 581.500

vyjma 126m 0.000

101m 0.000

68,94-1,0*9-1,6-1,9 56.440

102m 0.000

32,43-1,0 31.430

103m 0.000

33,10-1,0 32.100

104m 0.000

32,64-1,0 31.640

105m 0.000

32,93-1,0 31.930

106m 0.000

33,57-1,0 32.570

107m 0.000

32,20-1,0 31.200

108m 0.000

20,16-1,0 19.160

109m 0.000

19,81-1,0 18.810

110m 0.000

25,96-0,9 25.060

111m 0.000

17,18-1,0 16.180

112m 0.000

15,47-1,0 14.470

113m 0.000

13,98-1,0-1,6 11.380

114m 0.000

13,07-0,8 12.270

115m 0.000

10,82-0,9*2 9.020

116m 0.000

23,28-0,9 22.380

117m 0.000

7,29-1,0 6.290

118m 0.000

12,13-0,9 11.230

119m 0.000

9,33-0,9 8.430

120m 0.000

9,33-0,9 8.430

121m 0.000
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14,40-0,9*2 12.600

122m 0.000

15,40-0,9 14.500

123m 0.000

20,26-1,0*2-1,35 16.910

124m 0.000

19,24-1,0*3 16.240

125m 0.000

21,05-1,0*2 19.050

127m 0.000

81,24-1,0*16 65.240

128m 0.000

7,44-0,9 6.540

Součet 581.500

Použití figury:

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 581.500

F3_ker_dlaz 128.460

114m 0.000

6,28 6.280

115m 0.000

6,61 6.610

116m 0.000

18,49 18.490

117m 0.000

3,33 3.330

118m 0.000

9,11 9.110

119m 0.000

5,30 5.300

120m 0.000

5,30 5.300

121m 0.000

11,75 11.750

122m 0.000

14,10 14.100

124m 0.000

22,22 22.220

125m 0.000

22,52 22.520

128m 0.000

3,45 3.450

Součet 128.460

Použití figury:

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 128.460

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 256.920

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 128.460

771574616
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 

12 ks/m2
m2 128.460

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 128.460

777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 128.460

F3_ker_sokl 58.790

114m 0.000

13,07-0,8 12.270

118m 0.000

12,13-0,9 11.230

124m 0.000

19,24-1,0*3 16.240
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125m 0.000

21,05-1,0*2 19.050

Součet 58.790

Použití figury:

771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 

65 do 90 mm
m 58.790

F4_PVC 665.540

101m 0.000

98,84 98.840

102m 0.000

63,10 63.100

103m 0.000

64,72 64.720

104m 0.000

63,01 63.010

105m 0.000

63,10 63.100

106m 0.000

64,72 64.720

107m 0.000

59,72 59.720

108m 0.000

21,00 21.000

109m 0.000

20,47 20.470

110m 0.000

31,90 31.900

111m 0.000

18,42 18.420

112m 0.000

14,45 14.450

127m 0.000

82,09 82.090

Součet 665.540

Použití figury:

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 665.540

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 665.540

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 1,331.080

776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 

přes 3 do 5 mm
m2 665.540

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 665.540

28411140

PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 

0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, 

protiskluznost R10

m2 665.540

F4_PVC_sokl 406.230

101m 0.000

68,94-1,0*9-1,6-1,9 56.440

102m 0.000

32,43-1,0 31.430

103m 0.000

33,10-1,0 32.100

104m 0.000

32,64-1,0 31.640

105m 0.000

32,93-1,0 31.930

106m 0.000

33,57-1,0 32.570

107m 0.000

32,20-1,0 31.200
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108m 0.000

20,16-1,0 19.160

109m 0.000

19,81-1,0 18.810

110m 0.000

25,96-0,9 25.060

111m 0.000

17,18-1,0 16.180

112m 0.000

15,47-1,0 14.470

127m 0.000

81,24-1,0*16 65.240

Součet 406.230

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 406.230

F5_ker_obkl 192.977

110m 0.000

(0,75*2+2,63)*1,5 6.195

115m 0.000

10,82*2,0-0,9*2,0 19.840

116m 0.000

23,28*2,0-0,9*2,02 44.742

117m 0.000

7,29*2,0-1,0*2,02 12.560

119m 0.000

9,33*2,0-0,9*2,02 16.842

120m 0.000

9,33*2,0-0,9*2,02 16.842

121m 0.000

14,40*2,0-0,9*2,02*2 25.164

122m 0.000

15,40*2,0-0,9*2,02 28.982

128m 0.000

7,44*1,5-0,9*1,5 9.810

umyvadla v učebnách 0.000

2,0*6 12.000

Součet 192.977

Použití figury:

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 192.977

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 192.977

781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 192.977

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 192.977

F6_HI_pásky 101.690

115m 0.000

10,82-0,9*2 9.020

116m 0.000

23,28-0,9 22.380

117m 0.000

7,29-1,0 6.290

119m 0.000

9,33-0,9 8.430

120m 0.000

9,33-0,9 8.430

121m 0.000

14,40-0,9*2 12.600

122m 0.000
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15,40-0,9 14.500

128m 0.000

7,44-0,9 6.540

svisle do v. 300 mm 0.000

45*0,300 13.500

Součet 101.690

Použití figury:

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 101.690

F6_hydroiz_podlaha 68.330

115m 0.000

6,61 6.610

116m 0.000

18,49 18.490

117m 0.000

3,33 3.330

119m 0.000

5,30 5.300

120m 0.000

5,30 5.300

121m 0.000

11,75 11.750

122m 0.000

14,10 14.100

128m 0.000

3,45 3.450

Součet 68.330

Použití figury:

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 68.330

F6_hydroiz_stěny 24.495

obvod do v. 300 mm 0.000

115m 0.000

10,82-0,9*2 9.020

116m 0.000

23,28-0,9 22.380

117m 0.000

7,29-1,0 6.290

119m 0.000

9,33-0,9 8.430

120m 0.000

9,33-0,9 8.430

121m 0.000

14,40-0,9*2 12.600

122m 0.000

15,40-0,9 14.500

Mezisoučet 81.650

81,65*0,3 24.495

Použití figury:

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 24.495

F7_sten_malba 1,686.043

101m 0.000

68,94*3,0 206.820

102m 0.000

32,43*3,0-2,4*2,0*3 82.890

103m 0.000

33,10*3,0-2,4*2,0*3 84.900

104m 0.000

32,64*3,0-2,4*2,0*3 83.520
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105m 0.000

32,93*3,0-2,4*2,0*3 84.390

106m 0.000

33,57*3,0-2,4*2,0*3 86.310

107m 0.000

32,20*3,0-2,4*2,0*3 82.200

108m 0.000

20,16*3,0-2,4*2,0 55.680

109m 0.000

19,81*3,0-2,4*2,0 54.630

110m 0.000

25,96*3,0-2,4*2,0 73.080

111m 0.000

17,18*3,0-2,4*2,0 46.740

112m 0.000

15,47*3,0-2,4*2,0 41.610

113m 0.000

13,98-3,0 10.980

114m 0.000

13,07*3,0 39.210

115m 0.000

10,82*3,0 32.460

116m 0.000

23,28*3,0 69.840

117m 0.000

7,29*3,0 21.870

118m 0.000

12,13*3,0 36.390

119m 0.000

9,33*3,0 27.990

120m 0.000

9,33*3,0 27.990

121m 0.000

14,40*3,0 43.200

122m 0.000

15,40*3,0 46.200

123m 0.000

20,26*3,0 60.780

124m 0.000

19,24*3,0 57.720

125m 0.000

21,05*3,0-2,4*2,0 58.350

126m 0.000

38,81*3,0-2,4*2,0*3 102.030

127m 0.000

81,24*3,0-2,4*2,0 238.920

128m 0.000

7,44*3,0 22.320

odečet obkladů 0.000

-F5_ker_obkl -192.977

Součet 1,686.043

Použití figury:

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1,686.043

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1,686.043

F7_sten_oskrab 243.845

101m 0.000

4,5*3,0-1,6*2,32 9.788
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102m 0.000

(7,3+8,67)*3,0-2,4*2,0*3 33.510

103m 0.000

8,89*3,0-2,4*2,0*3 12.270

104m 0.000

8,66*3,0-2,4*2,0*3 11.580

105m 0.000

8,67*3,0-2,4*2,0*3 11.610

106m 0.000

8,89*3,0-2,4*2,0*3 12.270

107m 0.000

8,21*3,0-2,4*2,0*3 10.230

108m 0.000

2,88*3,0-2,4*2,0 3.840

109m 0.000

2,87*3,0-2,4*2,0 3.810

110m 0.000

7,1*3,0-1,11*2,0-2,4*2,0-1,11*2,0 12.060

111m 0.000

4,1*3,0-1,11*2,0-2,4*2,0 5.280

112m 0.000

3,24*3,0-2,4*2,0 4.920

113m 0.000

(2,5+4,5)*3,0-1,6*2,32 17.288

114m 0.000

(1,2+2,0)*3,0-1,11*2,0-0,8*2,02 5.764

123m 0.000

6,31*3,0 18.930

125m 0.000

6,307*3,0-2,1*2,1 14.511

126m 0.000

(11,8+7,0)*3,0-2,4*2,0*3-1,11*2,0-1,5*2,02 36.750

127m 0.000

(8,519+2,47)*3,0-1,64*2,02-1,6*2,0-2,4*2,0-1,11*2,0 19.434

Součet 243.845

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 243.845

784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 243.845

F8_ETICS 580.370

plocha cad 0.000

pohled sever 0.000

270,92 270.920

jih 0.000

270,92 270.920

sever, jih odečty otvorů 0.000

-2,4*2,0*27-1,11*2,0*6 -142.920

východ 0.000

90,29 90.290

západ 0.000

91,16 91.160

Součet 580.370

Použití figury:

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm
m2 626.282

622325101 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 580.370

63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 591.977
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I. etapa do 380 kalendářních dnů II. etapa do 750 kalendářních dnů

Počet měsíců

Kalendářní měsíc

Počet týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Předání a převzetí staveniště (tj. 0 kal. dnů)

Zařízení staveniště, přípravné a zajišťovací práce

Bourání a demontáže, likvidace suti

Svislé a vodorovné HSV konstrukce

Střešní plášť, klempířské a související konstrukce

Vnější výplně otvorů

TZB, Elektro - demontáže a hrubé instalace

Vnější úpravy povrchů - fasáda a související konstrukce

Vnitřní úpravy povrchů - omítky, úpravy hrubých podlah

Sádrokartonové a akustikcé konstrukce

Zámečnické a truhlářské konstrukce 

TZB, Elektro - kompletace a zkoušky

Vnitřní obklady a dlažby

Vnitřní výplně otvorů

Povlakové a lité krytiny podlah

Malby, nátěry, vnitřní vybavení, kompletační práce

Zkoušky, revize, předávací dokumentace

Dokončení a předání I. Etapy - (tj. do 380 kal. dnů)

Přípravné a zajišťovací práce

Bourání a demontáže, likvidace suti

Zemní práce, základy, hydroizolace

Svislé a vodorovné HSV konstrukce

Vnější výplně otvorů

TZB, Elektro - demontáže a hrubé instalace

Vnější úpravy povrchů - fasáda a související konstrukce

Vnitřní úpravy povrchů - omítky, hrubé podlahy

Sádrokartonové a akustikcé konstrukce

Zámečnické a truhlářské konstrukce 

TZB, Elektro - kompletace a zkoušky

Vnitřní obklady a dlažby

Vnitřní výplně otvorů

Povlakové krytiny podlah

Malby, nátěry, vnitřní vybavení, kompletační práce

Zkoušky, revize, předávací dokumentace

Dokončení a předání II. Etapy - (tj. do 750 kal. dnů)
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Rozhodnutí objednatele o realizaci II. etapy do 31.3.2025

21

2 000

16 17 18 19 20

II.26

1 2 3 4 5 12 13 14 156 7 8 9 10

2 000 1 500 2 0001 500 1 5001 00010 000 10 000 7 961

III.25

Finanční harmonogram - předpoklad (v tis. Kč bez DPH)
500 2 500

116 427,717

IV.25 XII.25 I.26

4 000 6 000 8 000 10 000 8 000 6 000 8 000 9 000

VIII.25

Časový a finanční harmonogram                                                 
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - 
stavební práce"

V.25 VI.25 VII.25

Objednatel:                                                                                              

Statutární město Liberec                                                         
Nám. Dr. E. Beneše 1                                                                             460 

59 Liberec 1                                                                                   IČ: 

00262978                                                                                      DIČ:   

CZ00269278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zhotovitel:                                                                                                                

Bursík Holding, a.s.                                                                        
Belgická 196/38                                                                                                   

120 00 Praha 2                                                                                                             

IČ: 28223063                                                                                                                     

DIČ: CZ28223063
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Příloha č. 4     

 

Seznam poddodavatelů 
v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané formou otevřeného řízení: 

 

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – stavební práce“ 
 

Poddodavatel č. 1: BH stavby a konstrukce, s.r.o.  

IČ: 07023260 

Sídlo poddodavatele: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
JUDr. Jaroslav Bursík, jednatel 

Přehled věcného rozsahu plnění: Práce a dodávky HSV 

Podíl na plnění veřejné zakázky v % 15 % 

 

Poddodavatel č. 2:  

IČ:  

Sídlo poddodavatele:  

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
 

Přehled věcného rozsahu plnění:  

Podíl na plnění veřejné zakázky v %  

 

Poddodavatel č. 3:  

IČ:  

Sídlo poddodavatele:  

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
 

Přehled věcného rozsahu plnění:  

Podíl na plnění veřejné zakázky v %  

 

 

Dodavatel Bursík Holding, a.s., IČO: 28223063, se sídlem Belgická 196/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2, PSČ 120 
00, (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání 
ZŠ Švermova – stavební práce“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
čestně prohlašuje, že hodlá využít k plnění předmětné veřejné zakázky poddodavatele. Ke dni podání nabídky nejsou 
poddodavatelé dodavateli známi, vyjma výše uvedeného poddodavatele, kterým prokazuje část technické kvalifikace, 
tj. společnost BH stavby a konstrukce, s.r.o. se sídlem Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, IČ: 07023260, DIČ: 
CZ07023260, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. oddíl C, vložka 293248. 
 

 

 

V Praze dne 28. 2. 2024                             

JUDr. Jaroslav Bursík 


