

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/78

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2297
Stavba: Ústí nad Orlicí - TO admin. budova oprava střechy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.05.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 665,89
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	16 939,84
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			97 605,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2297

Stavba:

Ústí nad Orlicí - TO admin. budova oprava střechy

Místo:

Datum:

24.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		80 665,89
2024/2/2/297	Ústí nad Orlicí - TO admin. budova oprava střechy	80 665,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - TO admin. budova oprava střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 665,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 665,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - TO admin. budova oprava střechy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		80 665,89
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
765 - Krytina skládaná		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - TO admin. budova oprava střechy

Místo: Datum: 24.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 80 665,89

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	9,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

D 997 Přesun sutě 0,00

2	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,113		0,00
3	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,113		0,00
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,113		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,113		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,582		0,00
7	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,113		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

8	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	21,000		0,00
9	K	764211636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 500 mm	m	21,000		0,00
10	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	118,600		0,00

D 765 Krytina skládaná 0,00

11	K	765131901	Vyspravení vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30°, počet desek do 10 ks/m2, v rozsahu opravované plochy do 2%	m2	273,000		0,00
12	M	59160238	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm	kus	26,000		0,00

Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2							
13	K	998765311	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	%	419,814		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

14	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	771,922		0,00
----	---	---------------	----------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

15	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	771,922		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4726868

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f010a7f5-e6de-4131-b58b-e6ee6d15f771

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.06.2024 11:11:13



8636ec92-4ff0-4cb0-9362-f216b34c6635