

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 41033078 DIČ: CZ41033078

MARPO s.r.o.28. října 66/201
709 00 Ostrava 9

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

Datum vystavení: **20.06.2024**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Na základě Vaší cenové nabídky z 11. 6. 2024 objednááme aktualizaci vypracování DPS na akci:

"KJO - rekonstrukce sociálního zařízení, blok A - sever" vč. 3 ks kuchyněk

Termín: 20. 8. 2024

Dodání 6 x tištěné paré + 2x CD

Vyhotovila/Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Navrátilová, tel.: 597 091 029, e-mail: dagmar.navratilova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	KJO - aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce sociálního zařízení,vč. 3ks kuchyní blok A - sever	84 000,00	21	17 640,00	101 640,00
Celková cena s DPH:					101 640,00 Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.

Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno jinak.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:Příkazce operace:
1. FUX Jan, Ing., MBASprávce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
85842, 9100, 9933, 041031

datum

podpis:

Příkazce operace - FUX Jan, Ing., MBA

25.06.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

25.06.2024

Schváleno elektronicky