



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky 26/2024Šim

Datum: 30.5.2024



NMNMSML20240331

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900</p> <p>Kontaktní osoba: Ing. Karolína Šimková Tel.: +420 778 765 306 e-mail: karolina.simkova@meu.nmm.cz</p>	<p>AQUASYS spol. s.r.o. Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupený Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti IČ:25344447 DIČ: CZ25344447 vedená u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 26547</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Oprava lesní cesty v lese Ochoza v trase od „Bílé skály po rozcestí U Buku“.

2. Termín a místo dodání:

Termín provedení do 31.7.2024.

V lese Ochoza p.č. 3232/1, 3912/1 v k.ú. Nové Město na Moravě.

3. Cena:

Dle cenové nabídky 248 513,75,- bez DPH

Cenová nabídka je součástí objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 21 dnů od doručení faktury.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaný výrobek je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruka na provedené práce 24 měsíců ode dne předání objednateli. Pokuta dodavateli ve výši 0,5% za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“).

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“) je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.


Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10 konané dne 15.5.2023 pod bodem č. 31/10/RM/2023.

V Novém Městě na Moravě

dne 31.5.2024

Podpis objednatele:




Potvrzuji přijetí objednávky:

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 31.5.2024

Podpis dodavatele:



SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 100% Polní cesta Nové Město na Moravě

Objekt: **SO 101 - Komunikace**

Místo: město Nové Město na Moravě
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 23. 2. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

248 513,75

HSV - Práce a dodávky HSV

248 513,75

1 - Zemní práce

49 293,75

5 - Komunikace pozemní

199 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

100% Polní cesta Nové Město na Moravě

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 23. 2. 2024

Zadavatel:

město Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

248 513,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				248 513,75
D	1		Zemní práce				49 293,75
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	137,500	155,00	21 312,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104				
	VV		220*2,5*0,25		137,500		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	137,500	83,50	11 481,25
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103				
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	137,500	20,80	2 860,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201				
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	550,000	24,80	13 640,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
	VV		220*2,5		550,000		
D	5		Komunikace pozemní				199 220,00
5	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	550,000	302,00	166 100,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111				
	VV		220*2,5		550,000		
6	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	24,000	1 380,00	33 120,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/597311121				
	VV		3*8		24,000		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-A500

Stavba: 100% Polní cesta Nové Město na Moravě

Místo: Datum: 23. 2. 2024

Zadavatel město Nové město na Moravě

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


248 513,75 **300 701,65**

SO 101 Komunikace

248 513,75 300 701,65

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-A500
Stavba: 100% Polní cesta Nové Město na Moravě



KSO: CC-CZ
Místo: Datum: 23. 2. 2024

Zadavatel: město Nové město na Moravě
IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **248 513,75**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	248 513,75	52 187,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **300 701,65**
v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko