



objednatel

Zákazník **Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450/14**
 Ulice **Masarykova 450/14**
 Mesto **277 11 Neratovice**
 Poschodí **těžba a kabinet**
 Typ budovy **Komerční prostor**
 Telefon 
 E-mail 
 IC **00474029**
 DIC

zhotovitel dle 098 Poklady 4 Chvojka

LIMEX CR, s.r.o.
 Vědecká 744/2
 14000 Praha 4
info@limex.cz
www.kobercetrend.cz
 IC **25332309**
 DIC **CZ25332309**

Chvojka Pavel, 

Montážník:

na strana jednání

na strana druhý

Místo provedení dle: **Masarykova 450/14**
277 11 Neratovice

Doba plnění dle: od: do:

Rozpětí:

a) Materiál	množství	MJ	cena základní	sleva (%)	cena po slevě	celkem bez DPH	
210607	PVC TIRRENO CARNIVAL 937/4	6,95	BM	1 980,16	30,00%	1 386,12	9 633,50
210607	PVC TIRRENO CARNIVAL 937/4	6,95	BM	1 980,16	30,00%	1 386,12	9 633,50
210607	PVC TIRRENO CARNIVAL 937/4	6,95	BM	1 980,16	30,00%	1 386,12	9 633,50
210607	PVC TIRRENO CARNIVAL 937/4	6,8	BM	1 980,17	30,00%	1 386,12	9 425,59
201605	ARTELIT PROFESSIONAL WB-984 12 kg Fixační lepidlo	1	KS	1 652,07	30,00%	1 156,45	1 156,45
216322	Sokl. plast. profil Fatra 1363-453	60	BM	32,23	30,00%	22,56	1 353,72
219888	TMEL BOSTIK A585 MALER ACRYL WHITE - 300 ml	5	KS	73,55	30,00%	51,49	257,44
211274	F599HD lepidlo ve spreji 500ml	2	KS	227,27	30,00%	159,09	318,18
212805	D PROSTĚDEK PRO SVĚTLOVĚSNÉ PVC za studena 44g TYP A	2	KS	247,11	30,00%	172,97	345,95
221574	D Maskovací páska malá 262 - 30mmx50m (32ks) ulith	1	KS	57,03	30,00%	39,92	39,92
214353	PERLINKA 1m x 50m	2	KS	1 894,00	30,00%	1 325,80	2 651,60
208070	BRALEP VLĚKNO AV 4 - 0,5 KG	2	KS	321,49	30,00%	225,04	450,08
200488	BRALEP BHP 080 - 9 KG	3	KS	1 288,43	30,00%	901,90	2 705,70
202228	BRALEP AN 100 - 25 KG	27	KS	577,69	30,00%	404,38	10 918,26
204687	VRUT	2	KS	826,44	30,00%	578,51	1 157,02
204810	Náložkoexp. tubičkově 825 ml	12	KS	288,43	30,00%	201,90	2 422,81
202622	OSB Deska 3N4PD 12mm	57	KS	359,82	30,00%	251,87	14 356,74
201195	NEVINKA - pás	4	KS	123,14	30,00%	86,20	344,79
109468	OBALOVACÍ MATERIÁL	20	BM	8,17	30,00%	5,72	114,43
Celkem						109 884,55	KT
Sleva						32 965,37	KT
Celkem za materiál						76 919,18	KT

b) Práce	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH	
209567	Pokládka pvc, vT.liptovně pvc lemovkou	89,4	M2	145,00	12 963,00
209567	Pokládka OSB desek	89,4	M2	135,00	12 069,00

b) Práce	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
209572 Penetrování / Sárkování / Přebroušení stáry / Montáž perlinky	89,4	M2	115,00	10 281,00
209569 Demontáž / Odvoz / likvidace	89,4	M2	55,00	4 917,00
209574 Doprava a manipulace	4	CES TA	799,00	3 196,00
Celkem za práci				43 426,00 KT

Celková cena dle bez DPH	120 345,18 KT
DPH (sazba 21%)	25 272,51 KT
Celková cena vT. DPH	145 617,69 KT
Záloha vT. DPH	0,00 KT
Celková k doplacení vT. DPH	145 617,69 KT

Poznámka: Záloha bankovním převodem 50 % z celkové ceny dle, doplatek bankovním převodem 50 % z celkové ceny dle.

Domluvená záloha: 0,00 (Neuhrad-li objednatel zálohu do 7 dnů od podpisu této objednávky mžhotovitel právo odplán smlouvy dle této objednávky odstoupit)

Způsob platby zálohy: Převodem

Zmař-li objednatel provedení dle z důvodu, za najt odpověd(zrušení objednávky), nžet zhotoviteli dle í 2613 občanského zákoníku cena za dílo snžteno to, co zhotovitel neprovedením dle upetřil. S lotenou zálohu zhotovitel nevrac.

Způsob platby faktury: Převodem (Neuhrad-li objednatel fakturu v termnu splatnosti je zhotovitel opržnan tždat zaplacení řroku z prodlen ve výpi 0,07% denná z dlužnř Tžtky za kařdwen prodlen)

Splatnost: 14.dn

Prohlápuji, te se jedn o bytovř prostory neppesahujc 120 m2 (byt), resp. 350 m2 (rodinnw dww):
ne

Prohlápuji, te nejsem plžtce DPH.

Souhlasm se zaslžnm faktury v elektronickř podoba. Takto zaslanw doklad obsahuje nžletitosti dle zžkona T. 235/2004 Sb. o DPH v platnřm znžn. Fakturu prosřm zaslat na email: ivo.jinoch@gfp.cz

Dne 19.06.2024

Zžstupce zhotovitele: **Milada Horová** Digitálně podepsal
razžtko, podp

Objednatel: **Mgr. Ale Jinoch**
razžtko