

Číslo smlouvy objednavatele: 491/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

k podpisu této smlouvy je oprávněn

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### DoZBos s.r.o.

sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Mgr. Josefem Janíkem, jednatelem

IČO: 29372381

sp.zn. C 76340

Předmět díla:

Oprava svodidel na silnici II/379 v úseku Blansko - Kateřina po pádech stromů v rozsahu dle soupisu prací ( pouze položka č. 1 a 3), který je přílohou č.1. této smlouvy.

Termín plnění:

do 31. 07. 2024. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

silnice II/379

Cena díla:

Škoda po dopravní nehodě

**44 200,00Kč bez DPH**

Škoda po pádu stromů

**157 330,00 Kč bez DPH**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace. Zhotovitel vystaví samostatnou fakturu ke škodě po dopravní nehodě a samostatnou fakturu ke škodě po pádu stromů. Pro účely řešení pojistných škod bude přílohou každé faktury položkový soupis provedených prací a použitého materiálu. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla.

Způsob úhrady:

Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Objednatel není pro plnění poskytnutý dle této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Faktura bude doručena elektronicky na adresu

Způsob předání a převzetí díla:

Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu SOD. Lze samostatně předat část díla škoda po dopravní nehodě a samostatně škoda po pádu stromů.

Záruka na jakost:


Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od jeho předání na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí

Číslo smlouvy objednavatele: 491/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby, a to do 30 dnů od doručení písemné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednavatele:



Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smlouva se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – soupis prací

V Boskovicích, dne 20.6.2024

V Brně, dne 27.6.2024

.....  
Za zhotovitele

Ing. Mgr. Josef Janík  
jednatel  
DoZBos s.r.o.

.....  
Za objednavatele



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje