

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 612/71/24
Číslo jednací:01966/BK/24

Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PR Machová					
S1	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1.826	ha	8 582,20
				Cena	8 582,20
PR Machová					
S2	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	2.027	ha	9 526,90
				Cena	9 526,90
PR Machová					
S3	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1.316	ha	6 185,20
				Cena	6 185,20
PR Machová					
S4	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	8.177	ha	38 431,90
				Cena	38 431,90
PR-OP Machová					
S5	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	2.997	ha	14 085,90
				Cena	14 085,90
PR-OP Machová					
S6	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	3.026	ha	14 222,20
				Cena	14 222,20
PR-OP Machová;S7					
3224	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1.209	ha	5 682,30
				Cena	5 682,30
PR-OP Machová					
S8	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	2.741	ha	12 882,70
				Cena	12 882,70
PR Machová					
S9	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1.715	ha	8 060,50
				Cena	8 060,50
PR Machová					
S10	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1.923	ha	9 038,10
				Cena	9 038,10
PR Machová					
S11	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	10.019	ha	47 089,30

					Cena	47 089,30
PR Machová						
S12	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	5.376	ha		25 267,20
					Cena	25 267,20
PR-OP Machová						
S13	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0.171	ha		2 568,08
					Cena	2 568,08
PR Machová						
S14	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0.079	ha		1 027,00
					Cena	1 027,00
PR Machová						
S15	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0.262	ha		3 934,72
					Cena	3 934,72
NPR-OP Porážky						
S16	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	59.109	ha		248 257,80
					Cena	248 257,80

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2024	454 842,00
Celkem	454 842,00

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2024			
PR Machová			
S1	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	8 582,20 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Uživatel dílu půdního bloku se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést fázovanou seč těžkou a lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, o celkové výměře 101,972 ha, následujícím způsobem: Segment 1: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,826 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2024. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová			
S2	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 526,90 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 2: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,027 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2024, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová			
S3	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	6 185,20 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 3: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,316 ha, v termínu do 30.6.2024. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová			
S4	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	38 431,90 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 4: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 8,177 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2024, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR-OP Machová			
S5	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	14 085,90 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 5: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,997 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2024. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR-OP Machová			
S6	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	14 222,20 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 6: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 3,026 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2024, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR-OP Machová			
S7	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	5 682,30 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 7: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,209 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2024. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR-OP Machová			
S8	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	12 882,70 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 8: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,741 ha, v termínu do 30.6.2024, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová			
S9	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	8 060,50 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 9: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,715 ha, v termínu do 30.6.2024. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová			
S10	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	9 038,10 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 10: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,923 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2024. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová			
S11	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	47 089,30 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 11: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/19, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 10,019 ha, v termínu 1.7. - 20.7.2024, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová			
S12	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	25 267,20 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 12: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/19, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 5,376 ha, v termínu 15.8. - 15.9.2024, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR-OP Machová			
S13	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	2 568,08 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 13: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části pozemku parc. č. 6692, k. ú. Javorník nad Veličkou, o výměře segmentu 0,171 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2024.

PR Machová			
S14	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	1 027,00 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 14: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,079 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2024. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

PR Machová			
S15	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	3 934,72 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 15: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části pozemku parc. č. 6640, k. ú. Javorník nad Veličkou, o výměře segmentu 0,262 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2024.

NPR-OP Porážky			
S16	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	248 257,80 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 16: seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku DPB 9002/6, čtverci 520-1200, o výměře segmentu 59,109 ha, v termínu 1.8. - 31.8.2024, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.