

Nabídkový rozpočet		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území			
5.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika			
6.	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
7.	Místní šetření se správcem k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
8.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT (kamerové zkoušky)			
B. Práce projektové				
1.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy, verze dokumentace UF + OF			
2.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať (TZ, situace, podélný profil pro každou kolej, vzorové řezy, vytyčovací výkres, příčné řezy po 10 m, klad pražců, podrobný průběh trasy, detail upevnění) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DUSP)			
3.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať (TZ, situace, podélný profil pro každou kolej, vzorové řezy, vytyčovací výkres, příčné řezy po 10 m, klad pražců, podrobný průběh trasy, detail upevnění) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
4.	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati (TZ, situace, bahník řez, vzorový podélný profil přípojky, vzorové výškové uložení potrubí, tabulka přípojek vč. souřadnic X-Y-Z) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DUSP)			
5.	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati (TZ, situace, bahník řez, vzorový podélný profil přípojky, vzorové výškové uložení potrubí, tabulka přípojek vč. souřadnic X-Y-Z) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
6.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
7.	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOVS v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
8.	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOVS s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
9.	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů			
10.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro vydání Společného povolení			
11.	Zpracování DIO, včetně projednání s PČR a PKD MHMP/příslušným ÚMČ			
12.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
13.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele			
C. Inženýrská činnost a práce související				
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro vydání Společného povolení			
2.	Autorský dozor			
3.	Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

1 100 000,00 Kč
231 000,00 Kč
1 331 000,00 Kč