

Příloha č. 1

Smlouvy č. 176/B/5717510216/2024

Příjemce: **Město Olomouc**

Název akce: **Velkomoravská x Schweitzerova - úprava křižovatky**

ISPROFOND **5717510216**

Číslo žádost **101/2023**

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 102.1			
8	Plošná úprava terénu do 500 m2	678,16	820,57
9	Rozprostření ornice	1 130,14	1 367,47
10	zemina pro terénní úpravy - ornice	2 939,53	3 556,83
SO 102.2			
8	Plošná úprava terénu do 500 m2	1 443,82	1 747,02
9	Rozprostření ornice	2 406,10	2 911,38
10	zemina pro terénní úpravy - ornice	6 236,00	7 545,56
SO 102.3			
6	Plošná úprava terénu do 500 m2	6 052,91	7 324,02
7	Rozprostření ornice	1 998,91	2 418,68
8	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm	13 863,15	16 774,41
9	zemina pro terénní úpravy - ornice	32 177,35	38 934,59
SSZ - stavební práce			
Díl 1	Zemní práce (pol. 1-16)	66 793,55	80 820,20
SSZ - montáž a dodávky			
45	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace	94 258,71	114 053,04
50	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m	49 211,40	59 545,79
51	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m	4 300,53	5 203,64
137	Kontrola SSZ v podřízeném koordinovaném režimu	20 170,59	24 406,41
156	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního	633,70	766,78
157	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	721,38	872,87
VRN			
1	Náklady na geodetické práce po výstavbě (dokumentace)	91 132,18	110 269,94
9	Informační tabule na staveništi	10 935,86	13 232,39
11	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	12 150,96	14 702,66
dle příjemce			
	SO 101 Silnice I/35	804 705,55	973 693,72
	SO 102.1 Chodník a cyklostezka Velkomoravská	36 804,12	44 532,99
	SO 102.2 Chodník a cyklostezka Schweitzerova	50 559,62	61 177,14
	SO 102.3 Ostrůvky křižovatka Schweitzerova x Velkomoravská	117 561,79	142 249,77
	SO 102.4 Vozovka Schweitzerova sever a jih	2 113 537,99	2 557 380,97
	SO 401 Veřejné osvětlení	1 141 931,35	1 381 736,93
	PS461 Kamerový systém	2 605 014,26	3 152 067,25
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	911 504,06	1 102 919,91
Celkem neuznatelné náklady			9 923 032,94

Pozn.:

chodníky podél místní komunikace nejsou uznatelným nákladem

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	12 694 239,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	26 184 399,99
Celkové uznatelné náklady (Kč):	16 261 367,05
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	12 694 239,00
Maximální možný příspěvek v % :	78,06%
Minimální vlastní podíl v %:	21,94%
Minimální vlastní podíl v Kč:	3 567 128,05

Zpracoval:

Dne: 23.05.2024