
Stavba:   Odvstranění spadu do sítí po dešti,  Praha Zbraslav-Vrané nad VVlatvou,  km 36.000-35,400

Místo:   

Č. Kód položky Množství 
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem

Práce a dodávky HSV   

Zemní práce   
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně   
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 ručně   
Očištění bariér ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou 
technikou včetně demontáže a montáže záchytné sítě s 
rozspojkováním a sespojkováním.   
Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m pracovním 

Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace 
kolové rypadlo - dvoucestné   
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