

KAPITULACE STAVBY

2024_163_006

LESY ČR



stavba:

Oprava LC OD VACLAVA 8036_LS Lanškroun

KSO:
Místo:

Dolní Libchavy

OC-CZ:
Datum:

9.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IC:
DIČ:

42196451

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IC:
DIČ:

47451742
CZ 47451742

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Příloha:

Cena bez DPH

193 158,65

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
193 158,65
0,00

Výše daně
40 563,10
0,00

Cena s DPH

v

CZK

233 722,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



stavba: 2024_163_006
Oprava LC OD VACLAVA 8036_LS Lanškroun

Místo: Dolní Libchavy

Datum: 9.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		193 158,65	233 722,05
2024_163_006	Oprava LC OD VACLAVA 8036_LS Lanškroun	193 158,65	233 722,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: **Oprava LC OD VACLAVA 8036_LS Lanškroun**

KSO: **Dolní Libchavy**

CC-CZ: **9.4.2024**
Datum:

Zadavatel: **Lesy České republiky, s.p.**

IČ: **42196451**
DIČ:

Uchazeč: **LTM Litomyšl, spol.s r.o.**

IČ: **47451742**
DIČ: **CZ 47451742**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 193 158,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 158,65	21 00%	40 563,82
DPH snížená	0,00	12 00%	0,00

Cena s DPH v CZK 233 721,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Oprava LC OD VACLAVA 8036_LS Lanškroun

Dolní Libchavy

Datum: 9.4.2024

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	193 158,65
HSV - Práce a dodávky HSV	193 158,65
1 - Zemní práce	250,00
5 - Komunikace pozemní	155 792,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 759,00
998 - Přesun hmot	19 357,15

Oprava LC OD VACLAVA 8036_LS Lanškroun

Místo: Dolní Libchavy
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 9.4.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							193 158,65	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				193 158,65	
D		1	Zemní práce				250,00	
2	K	113205111	Výhrání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC VV Množství hmoty v 5"2 úsek 5 000 </small>								
D		5	Komunikace pozemní				155 792,50	
5	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	35,000	98,00	3 430,00	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC VV Množství hmoty v 35 "oprava jednotlivých výtluků" 35,000 </small>								
1	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 222,500	105,00	128 362,50	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC P Množství hmoty v 120 "oprava plochy" 1 222,500 P Použití ze ŠD s tloušťkou 120 mm (1525*1*2)*1 úsek 1 050,000 50*0,75*2 úsek dosypání vnitřní strany směr. oblouku 22,500 (50*3)*4 úsek 150,000 Součet 1 222,500 </small>								
4	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	60,000	250,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC VV Množství hmoty v 16*4*3 úsek použije se DK frakce 0/125 mm 60,000 </small>								
3	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	5,000	1 800,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC P Množství hmoty v 5"2 úsek 5,000 </small>								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 759,00	
7	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	16,000	25,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC VV Množství hmoty v 8"2 "odtoky od svodnic" 16,000 </small>								
6	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC VV Množství hmoty v 5 5,000 </small>								
9	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m2	950,500	18,00	17 109,00	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC VV Množství hmoty v 190*1*0,5 "pouze na odtokové části vozovky" 950,500 </small>								
D		998	Přesun hmot				19 357,15	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	387,143	50,00	19 357,15	CS ÚRS 2024 01
<small> Objem PSC Množství hmoty v 50 387,143 </small>								

APITULACE STAVBY

2024_163_007

Oprava SV.VADETIN-HLAVNA_LS Lanškroun

LESY ČR



Dolní Libchavy

OG-CZ

Datum: 10.4.2024

IC: 42196451

DIČ:

IC: 47451742

DIČ: CZ 47451742

IC

DIČ

IC

DIČ

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 138,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 138,50	6 119,10
snižovaná	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

35 257,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

POPIS ÚLOHY A SOUHRN PRACÍ

2024_163_007

Oprava SV.VADETIN-HLAVNA_LS Lanškroun

Dolní Libchavy

Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl.spol.s r.o.

Datum:

10.4.2024

Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 138,50	35 257,60
2024_163_007	Oprava SV.VADETIN-HLAVNA_LS Lanškroun	29 138,50	35 257,60

LIST SOUPISU PRACÍ



Oprava SV.VADETIN-HLAVNA_LS Lanškroun

Objednatel:
Dolní Libchavy
Zpracovatel:
Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.4.2024
IČ:
DIČ: 42196451
IČ:
DIČ: 47451742
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				29 138,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	29 138,50	21 00%	6 119,00	
DPH snížená	0,00	12 00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			35 257,59

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Právní území SV.VADETIN-HLAVNA_LS Lanškroun

Dolní Libchavy
Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 10.4.2024
Projekt:
Zpracovatel:

Práce - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	29 138,50
HSV - Práce a dodávky HSV	29 138,50
5 - Komunikace pozemní	15 190,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 166,00
998 - Přesun hmot	1 782,50

OLACE STAVBY

2024_163_008

Výměna ocelových svodnic SVAZNICE DO SEJFU 2941_LS Lanškroun

LESVON



Dolní Libchavy

CC-CZ
Datum:

10.4.2024

IČ:
DIČ:

42196451

IČ:
DIČ:

47451742
CZ 47451742

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant
Lesy České republiky, s.p.

Zpracovatel
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH			47 911,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	47 911,20	10 051,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	57 972,60

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

ULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024_163_008

Výměna ocelových svodnic SVAZNICE DO SEJFU 2941_LS Lanškroun

Dolní Libchavy

Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl.spol.s r.o.

Datum

10.4.2024

Projektant
Zpracovatel



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 911,20	57 972,60
2024_163_008	Výměna ocelových svodnic SVAZNICE DO SEJFU 2941 LS Lanškroun	47 911,20	57 972,60

LIST SOUPISU PRACÍ



Výměna ocelových svodnic SVAZNICE DO SEJFU 2941_LS Lanškroun

Objednatel: Dolní Libchavy
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ Datum: 10.4.2024
 IČ: 42196451
 DIČ:
 IČ: 47451742
 DIČ: CZ 47451742
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH				47 911,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	47 911,20	21,00%	10 061,36	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			57 972,56

Projektant _____ Zpracovatel _____
 Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____
 Objednavatel _____ Uchazeč _____
 Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Název: výměna ocelových svodnic SVAZNICE DO SEJFU 2941_LS Lanškroun

Místo: Dolní Libchavy
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zpracovatel: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 10.4.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 911,20
HSV - Práce a dodávky HSV	47 911,20
1 - Zemní práce	1 250,00
5 - Komunikace pozemní	45 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	250,00
997 - Přesun sutě	1 411,20

Název: výměna ocelových svodnic SVAZNICE DO SEJFU 2941_LS Lanškroun

Dolní Libchavy
 Lesy České republiky, s.p.
 LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 10.4.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						47 911,20	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 911,20	
D	1	Zemní práce				1 250,00	
1	K	113205111 Vytřhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
Detaily PSC: P 5"1. svodnice souřadnice 49.9952167N, 16.4211167E" 5,000 5"2. svodnice souřadnice 49.9950667N, 16.4207500E" 5,000 5"3. svodnice souřadnice 49.9938842N, 16.4189589E" 5,000 5"4. svodnice souřadnice 49.9935000N, 16.4183000E" 5,000 5"5. svodnice souřadnice 49.9930000N, 16.4188333E" 25,000 Součet						45 000,00	
D	5	Komunikace pozemní				45 000,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	597311121 Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	25,000	1 800,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
Detaily PSC: P 5"1. svodnice souřadnice 49.9952167N, 16.4211167E" 5,000 5"2. svodnice souřadnice 49.9950667N, 16.4207500E" 5,000 5"3. svodnice souřadnice 49.9938842N, 16.4189589E" 5,000 5"4. svodnice souřadnice 49.9935000N, 16.4183000E" 5,000 5"5. svodnice souřadnice 49.9930000N, 16.4188333E" 25,000 Součet						250,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				250,00	
5	K	938902111 Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
Detaily PSC: P 5"2"odtoky od svodnic" 10 000						1 411,20	
D	997	Přesun sutě				1 344,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,720	200,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
Detaily PSC: P Převážka k příkopům Odvoz svodnic do příkopů						67,20	CS ÚRS 2024 01
7	K	997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,720	10,00	67,20	CS ÚRS 2024 01
Detaily PSC: P Převážka k příkopům Odvoz svodnic do příkopů							

ULACE STAVBY

2024_163_009

Oprava SVAZNICE NA KORUNE 2921_LS Lanškroun

LESVÉR



CO-CZ
Datum

18.4.2024

IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

IČ:
DIČ:

47451742
CZ 47451742

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Podnamka:

Cena bez DPH

232 769,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	232 769,70	48 881,70
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

281 651,40

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

TITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024_163_009

Oprava SVAZNICE NA KORUNE 2921_LS Lanškroun

LESY ČR



Datum

18.4.2024

Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl.spol.s r.o.

Projektant
Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		232 769,70	281 651,40
2024_163_009	Oprava SVAZNICE NA KORUNE 2921_LS Lanškroun	232 769,70	281 651,40

LIST SOUPISU PRACÍ



Oprava SVAZNICE NA KORUNE 2921_LS Lanškroun

Adresa:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Pozvánika:

CC-CZ
Datum: 18.4.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 47451742
DIČ: CZ 47451742
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				232 769,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	232 769,70	21 00%	48 881,64	
snížená	0,00	12 00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			281 651,34

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

UPLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava SVAZNICE NA KORUNE 2921_LS Lanškroun



Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 18.4.2024

Projektant:
Zpracovatel:

číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	232 769,70
HSV - Práce a dodávky HSV	232 769,70
5 - Komunikace pozemní	194 536,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 274,00
998 - Přesun hmot	27 959,70

oprava SVAZNICE NA KORUNE 2921_LS Lanškroun

Datum: 18.4.2024

Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol. s r.o.Projektant:
Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						232 769,70	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				232 769,70	
D	5	Komunikace pozemní				194 536,00	
3	K 564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 843,200	105,00	193 536,00	CS ÚRS 2024 01
Objekt PRG		Práce a dodávky HSV		1 843,200			
P		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
WV		[1152°0,8]*2 "doplnění kolejí 49,9928936N, 16,4264489E až 49,9996839N, 16,4267744E"		1 843,200			
2	K 59731112R	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	5,000	200,00	1 000,00	
WV		5 "znovu uložení vytržené oc. svodnice"		5,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 274,00	
1	K 938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	467,000	22,00	10 274,00	CS ÚRS 2024 01
Objekt PRG		Práce a dodávky HSV		467,000			
WV		152 "pravostranný příkop"		152,000			
WV		307 "levostranný příkop"		307,000			
WV		4*2 "odtoky od svodnic"		8,000			
WV		Součet		467,000			
D	998	Přesun hmot				27 959,70	
4	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	509,006	50,00	25 450,30	CS ÚRS 2024 01
Objekt PRG		Práce a dodávky HSV		509,006			
5	K 998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	509,006	4,93	2 509,40	CS ÚRS 2024 01
Objekt PRG		Práce a dodávky HSV		509,006			

VLACE STAVBY

2024_163_010

Oprava LC K JANDEROVĚ CHATĚ 8031_LS Lanškroun



Lanšperk

CC-CZ
Datum:

19.4.2024

IC:
DIČ:

42196451
CZ42196451

IC:
DIČ:

47451742
CZ 47451742

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Popis práce:

Cena bez DPH

16 601,50

Wyse daně

3 486,40

0,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	12,00%	16 601,50
		0,00

Cena s DPH

v CZK

20 087,90

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

POPIS PRÁCE A SOUHRN PRÁCE

2024_163_010

Oprava LC K JANDEROVĚ CHATĚ 8031_LS Lanškroun

Lanšperk

Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum:

19.4.2024

Projektant
Zpracovatel



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 601,50	20 087,90
2024_163_010	Oprava LC K JANDEROVĚ CHATĚ 8031_LS Lanškroun	16 601,50	20 087,90

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Oprava LC K JANDEROVĚ CHATĚ 8031_LS Lanškroun

SO: Lanšperk
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 19.4.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 47451742
DIČ: CZ 47451742
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				16 601,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	16 601,50	21 00%	3 486,32	
snížená	0,00	12 00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			20 087,82

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



oprava LC K JANDEROVĚ CHATĚ 8031_LS Lanškroun

Lanšperk

Lesy České republiky, s.p.

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 19.4.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 601,50

HSV - Práce a dodávky HSV

16 601,50

5 - Komunikace pozemní

9 583,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 018,00

Oprava LC K JANDEROVĚ CHATĚ 8031_LS Lanškroun

Lanšperk

Datum: 19.4.2024

Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 601,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 601,50	
D	5		Komunikace pozemní				9 583,50	
4	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	62,100	135,00	8 383,50	CS ÚRS 2024 01
			<i>Detail PC:</i> 35*0,0 "poškozená levá kolej (bod 4) souřadnice 49.9830000N, 16.4579333E"		31,500			
			34*0,0 "v souřadnicích (od bodu 6 po bod 7): 49.9823333N, 16.4553000E až 49.9822633N, 16.4548333E doplnění levosírané koleje"		30,600			
			Součet		62,100			
3	K	59731112R	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	6,000	200,00	1 200,00	
			5 "znovu usazení svodnice"		5,000			
			1 "oprava pomačkaného konce svodnice"		1,000			
			Součet		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 018,00	
1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	304,000	22,00	6 688,00	CS ÚRS 2024 01
			<i>Detail PC:</i> 292 "levosíraný příkop"		292,000			
			4 "2 "pročištění odtoků od svodnic"		8,000			
			2 "2 "pročištění předpůl přib. TP"		4,000			
			Součet		304,000			
5	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojní tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
			<i>Detail PC:</i> 5		5,000			
2	K	938907212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)	ks	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2024 01
			<i>Detail PC:</i> 4		4,000			

TULACE STAVBY

2024_163_011

Oprava LC LANSPERSKA 8033_LS Lanškroun

LESY ČR



Lanšperk, Dolní Houžovec

ČO-CZ:

19.4.2024

Datum:

IC:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IC:

47451742

DIČ:

CZ 47451742

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

254 941,45

Cena bez DPH

Výše daně

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	254 941,45	53 537,09
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

308 479,25

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

POPIS ÚLOHY A SOUHRN PRACÍ



2024_163_011

Oprava LC LANSPERSKA 8033_LS Lanškroun

Lanšperk, Dolní Houžovec

Datum:

19.4.2024

Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Projektant:
Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		254 941,45	308 479,25
2024_163_011	Oprava LC LANSPERSKA 8033_LS Lanškroun	254 941,45	308 479,25

LIST SOUPISU PRACÍ



oprava LC LANSPERSKA 8033_LS Lanškroun

Objednatel: Lanšperk, Dolní Houžovec
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.4.2024
 IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451
 IČ: 47451742
 DIČ: CZ 47451742
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH				254 941,45
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	254 941,45	21 00%	53 537,71	
	0,00	12 00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			308 479,16

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

POPIS ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



oprava LC LANSPERSKA 8033_LS Lanškroun

Lanšperk, Dolní Houzovec

Lesy České republiky, s.p.

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 19.4.2024

Projektant:

Zpracovatel:

kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	254 941,45
HSV - Práce a dodávky HSV	254 941,45
1 - Zemní práce	996,00
5 - Komunikace pozemní	222 427,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 306,00
998 - Přesun hmot	30 211,65

Oprava LC LANSPERSKA 8033_LS Lanškroun

Lanšperk, Dolní Houžovec

Datum: 19.4.2024

Zadavatel:
Město LanškrounLesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol.s r.o.Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							254 941,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				254 941,45	
D	1		Zemní práce				996,00	
3	K	111250153	Prostřihávky porostů dřevinných listnatých sklon do 1:5 přes 50 kusů	ar	0,120	200,00	24,00	CS ÚRS 2024 01
Cena PSC					0,120			
VV								
5	K	171151103	Uložení sypanin do nasypu strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	16,200	60,00	972,00	CS ÚRS 2024 01
Cena PSC					16,200			
VV					4,200			
VV					12,000			
VV					16,200			
D	5		Komunikace pozemní				222 427,80	
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	1 751,400	127,00	222 427,80	CS ÚRS 2024 01
Cena PSC					1 751,400			
VV					154,800			
VV					1 596,600			
VV					1 751,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 306,00	
2	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	48,000	22,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 01
Cena PSC					48,000			
VV								
1	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
Cena PSC					5,000			
VV								
D	998		Přesun hmot				30 211,65	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	604,233	50,00	30 211,65	CS ÚRS 2024 01
Cena PSC					604,233			
VV								

STAVBA STAVBY

2024_163_012

LC K Lékárníkové chatě _LS Lanškroun

LESY ČR



CC-CZ:
Datum:

19.4.2024

IC:
DIČ:

421 96451
CZ421 96451

IC:
DIČ:

47451742
CZ 47451742

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Pamník

Objednavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 553,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	8 553,60		1 796,39
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		10 349,90

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024_163_012

LC K Lékárníkově chatě _LS Lanškroun

LESY



Parník

Datum

19.4.2024

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

LTM Litomyšl spol.s r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 553,60	10 349,90
2024_163_012	LC K Lékárníkově chatě _LS Lanškroun	8 553,60	10 349,90

CI LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



LC K Lékárníkově chatě _LS Lanškroun

OSO:
Místo: Parník
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.4.2024
IČ: 421 96451
DIČ: CZ421 96451
IČ: 47451742
DIČ: CZ 47451742
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				8 553,60
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	8 553,60	21 00%	1 796,26	
	0,00	12 00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		10 349,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



... K Lékárníkově chatě _LS Lanškroun

Pamík
Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 19.4.2024
Projektant:
Zpracovatel:

číslo dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 553,60
HSV - Práce a dodávky HSV	8 553,60
1 - Zemní práce	8 553,60

PRACÍ
K Lékárníkově chatě _LS Lanškroun



Parník
Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 19.4.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						8 553,60	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 553,60	
D	1	Zemní práce				8 553,60	
2	K	122252204					
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	106,920	80,00	8 553,60	CS ÚRS 2024 01
		<small>[[25*3,5*0,15]+(3*0,4*0,2)]*8</small>		106,920			

TITULACE STAVBY

2024_163_013

Údržba LC VEPŘÍN 1672_LS Lanškroun

LESY ČR



Knapovec, Dlouhá Třebová

CC-OZ:
Datum:

23.4.2024

IC:
DIČ:

42196451
CZ42196451

IC:
DIČ:

47451742
CZ 47451742

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH				50 298,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Vše daně	
DPH snížená	21,00%	50 298,00	10 562,60	
	12,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		60 860,60

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

TITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024_163_013

Údržba LC VEPŘÍN 1672_LS Lanškroun



Knapovec, Dlouhá Třebová

Datum

23.4.2024

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

LTM Litomyšl spol.s r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 298,00	60 860,60
2024_163_013	Údržba LC VEPŘÍN 1672_LS Lanškroun	50 298,00	60 860,60

Pracovní LIST SOUPOISU PRACÍ



Údržba LC VEPŘÍN 1672_LS Lanškroun

OSO: Knapovec, Dlouhá Třebová
 Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Pečivámka:

CC-CZ: Datum: 23.4.2024
 IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451
 IČ: 47451742
 DIČ: CZ 47451742
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 50 298,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	50 298,00	21 00%	10 562,58
	0,00	12 00%	0,00

Cena s DPH v CZK 60 860,58

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

UJEDNĚNÍ O PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Objednatel: Lesy LC VEPŘÍN 1672_LS Lanškroun



Knapovec, Dlouhá Třebová
Lesy České republiky, s.p.
LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Datum: 23.4.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	50 298,00
HSV - Práce a dodávky HSV	50 298,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 298,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 298,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 298,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 298,00	
1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	2 259,000	22,00	49 698,00	CS ÚRS 2024 01
			<small>Čistěná Prác</small>					
			<small>290*2</small>				508,000	
			<small>64</small>				64,000	
			<small>430*2</small>				872,000	
			<small>455</small>				456,000	
			<small>145</small>				146,000	
			<small>125</small>				125,000	
			<small>Seučet</small>				2 259,000	
2	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
			<small>Čistěná Prác</small>					
			<small>12"pročistit nátoky"</small>				12,000	

Souhrnný výkaz výměr

Opravy a údržba LC na LR Černovír, LS Lanškroun (2024)

5947/2024/198

LC

Cena dle výkazu výměr (Kč bez DPH)

LC K Lékárníkově chatě	8.553,60
LC VEPŘÍN 1672	50.298,00
LC K Janderově chatě	16.601,50
LC LANSPERSKA 8033	254.941,45
LC OD VACLAVA 8036	193.158,65
SV.VADETIN-HLAVNA	29.138,50
Svážnice Na koruně	232.769,70
SVAZNICE DO SEJFU 2941	47.911,20
CELKEM	833.372,60