

## SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

### Výsadba větrolamů V6, V10, V11, V12 a V28 v k.ú. Příbice

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

**Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno**

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno  
Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno

Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová +420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
E-mail:	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

**a**

#### Zhotovitel:

<b>Jméno:</b>	<b>Kateřina Teplá</b>
<b>Sídlo:</b>	xxxxx, 675 78 Čikov
zastoupený:	Kateřinou Teplou
tel.:	xxxxx
e-mail:	xxxxx



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ  
PLÁN OBNOVY**

ID DS: 3THNJMG  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx  
tel.: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
IČO: 07353464  
DIČ: xxxxx, je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 10.4.2024

Zadávací dokumentace ze dne: 8.3.2024

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21.5.2024

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Příbice** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky **Výsadba větrolamů V6, V10, V11, V12 a V28 v k.ú. Příbice** (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby zeleně a zajištění následné péče (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **ČI. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Výsadba větrolamů V6, V10, V11, V12 a V28 v k.ú. Přibice**

Místo plnění: k.ú. Přibice, obec Přibice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění všech dodávek, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 3.
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

- .Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II bod 2. . g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - j. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
  - k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - p. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
  - q. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 10.4.2024. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	<b>4 232 142,85 Kč.</b>
DPH 21 % činí	888 750,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **5 120 892,85 Kč.**

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	3 433 111,25 Kč.
DPH 21 % činí	720 953,36 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	4 154 064,61 Kč.

2. Cena za zajištění následné péče:	
bez DPH činí	799 031,60 Kč.
DPH 21 % činí	167 796,64 Kč
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	966 828,24 Kč.

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	422 112,00 Kč.
DPH .....	88 643,52 Kč.
Cena včetně DPH .....	510 755,52 Kč.

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	232 747,20 Kč.
DPH .....	48 876,91 Kč.
Cena včetně DPH .....	281 624,11 Kč.

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH .....	144 172,40 Kč.
DPH .....	30 276,21 Kč.
Cena včetně DPH .....	174 448,61 Kč.

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla nebo jeho jednotlivých částí (týká se i péče o vysazený porost v jednotlivých letech) poté, co dokončí a objednateli

předá řádně dokončené dílo vymezené v čl. V. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 10.12. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem nebo jiným dozorem objednatele (dále jen „dozorem objednatele“) a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost. V případě dílčí fakturace bude zhotovitelem každá faktura označena textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejdéle do 10.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

4. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené dozorem objednatele a potvrzené objednatelem. Tyto soupisy zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno.  
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

9. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
  - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, , do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
  - a. Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: **do 1. 8. 2024**
  - b. Lhůta pro zahájení díla: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění**
  - c. Lhůta pro dokončení výsadby: **do 29.11.2024**
  - d. Lhůta pro dokončení tříleté následné péče o zeleň **15.11.2027**
  - e. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:
    1. Rok: ..... **do 15. 11. 2025**
    2. Rok: ..... **do 15. 11. 2026**
    3. Rok: ..... **do 15. 11. 2027**

#### **ČI.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **ČI. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést průběžně evidenci o činnostech, které provádí sám



nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.

2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění – pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
  - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
    - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
  - e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

### **Místo plnění**

1. Místo plnění bude předáno ve lhůtě podle čl. V odst. 3 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází díla uvedené v čl. V odst. 4. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

#### Kontrola prováděných prací

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

#### Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo dozor objednatele kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

#### Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před lhůtou pro ukončení prací a v této lhůtě předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Pobočka Brno.
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo

- dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
    1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
    2. certifikáty použitých materiálů,
    3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
    4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

#### **Čl. XI Evidence**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.

3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci dozoru objednatele je povinen/na se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

#### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení výsadby zeleně a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli **záruku za jakost díla délce 48 měsíců ode dne dokončení výsadby zeleně**. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen bezplatně udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s lhůtou pro zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.



21. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
26. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
  - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
  - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
  - vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě,
  - vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou:

#### **Za objednatele:**

Jméno/funkce: Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno

Tel.: +420 724 521 225

E-mail: b.jakubcova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

**Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, lhůty zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.

7. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

#### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222) / VZMR řešeny adekvátně v souladu se ZZVZ (§222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu MS Excel pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění,

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémkoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne 17.6.2024

V Čikově dne 17.6.2024

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj  
za objednatele

Kateřina Teplá  
jednatelka  
za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová



**Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací**

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je soustava dílčích opatření, krajinných úprav, které vychází z návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přibice.

Jedná se o výsadby prvků, které mají plnit protierozní a ekologickou funkci. Je vymezeno 7 prvků, které jsou rozděleny na 3 stavební objekty a budou sloužit jako větrolamy. Stavební objekt SO-01 zahrnuje prvky označené jako V6-1 a V6-2. Stavební objekt SO-02 zahrnuje prvky označené jako V10, V11-1, V112 a V12. Stavební objekt SO-03 je složen z jednoho prvku označeného jako V28-2. Všechny pozemky, na kterých jsou stavební objekty vymezeny, jsou ve vlastnictví státu České republiky a dojde na nich k realizaci výsadby zeleně. Všechny stavební objekty jsou vymezeny na pozemcích k tomu určených komplexními pozemkovými úpravami. Způsob založení výsadeb je řešen s ohledem na minimalizaci pozdější údržby a odpovídají metodickému postupu Zakládání a údržba větrolamů ve zhoršených pedoklimatických podmínkách (VÚMOP 2021). Celková výměra určená pro realizace výsadeb je 3,17 ha.

Součástí realizace je oplocení jednotlivých prvků a následná údržba zeleně po dobu 3 let.

V ploše těchto prvků jsou stávající porosty dřevin, které zůstanou zachovány a místy budou dosázeny skupinky dřevin. Jedná se o velmi vysychavé stanoviště na písčích a považujeme za vhodné dřeviny, které toto náročné stanoviště snášejí, v plné míře zachovat. Ve všech ostatních případech se jedná o zatravnění a výsadbu dřevin s dočasným lesnickým oplocením.

Dílo je dle projektové dokumentace (2023) členěno na objekty:

stavební objekt	ozn. v PSZ	prvek	současný stav	p.č.	LV	výměra m <sup>2</sup>	druh pozemku	využití
SO-01	V6-1	větrolam	součást bloku orné půdy	4209	10002	1 955	ostatní plocha	zeleň
	V6-2	větrolam	součást bloku orné půdy	4350	10002	4 345	ostatní plocha	zeleň
SO-02	V10	větrolam	součást bloku orné půdy	4446	10002	3 765	ostatní plocha	zeleň
	V11-1	větrolam	součást bloku orné půdy	4333	10002	3 975	ostatní plocha	zeleň
	V11-2	větrolam	součást bloku orné půdy	4192	10002	4 506	ostatní plocha	zeleň
	V12	větrolam	součást bloku orné půdy	3933	10002	6 417	ostatní plocha	zeleň
SO-03	V28-2	větrolam	součást bloku orné půdy	3275	10002	6 730	ostatní plocha	zeleň
<b>celkem</b>						<b>31 693</b>		

Součástí realizace je také příprava pozemku, zálivka a hnojení vysazovaných dřevin, osazení kůlů k sazenicím stromů a signalizačních kolíků k sazenicím keřů a ochrana proti poškození kmínků v dolní části stromů při vyžínání a kosení.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností AGROPROJEKT PSO s.r.o. v roce 2023.

Součástí předmětu zakázky a realizace dále je:

**a) geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků určených k realizaci větrolamů, geodetické vytyčení pozemků před zahájením prací tak, aby mohla být provedena kontrola umístění na požadovaných pozemcích. Před zahájením prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí. V rámci geodetického vytyčení stavby budou mj. vytyčeny všechny pozemky pro výsadbu, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

**b) likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby**

Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku.

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem.

**c) výroba a montáž informační tabule**

Ve smyslu Operačního manuálu pro poskytnutí dotace z Národního programu obnovy (NPO) ZP 06/2022 při realizaci předmětu díla dodavatel zajistí výrobu a montáž dočasného informační desky (rozměr min. 297 mm x min. 420 mm), která bude umístěna v prostoru stavby po dobu realizace. Deska bude zhotovena z voděodolného materiálu, bude obsahovat popis projektu, symbol Společenství a logo NPO. Její umístění a popis bude upřesněn při realizaci stavby. Informační deska bude připevněna na kovové tyči pevně zabudované do země. Připevnění informační desky bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty.

Výrobu a montáž informační tabule uchazeč nacení do položky č. 4 záložky „VRN“ soupisu prací, Příloha č.3a/3b.

**d) geodetické zaměření skutečně provedeného díla po realizaci**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické zaměření díla po realizaci v případě změn, bude-li potřeba.

**e) Výsadba a zajištění zeleně vč. 3-leté následné péče.**

f) Přístup na staveniště je možný ze stávajících polních cest. **Veškeré navazující komunikace budou průběžně čištěny a udržovány.**

g) Pokud v průběhu realizace dojde ke škodám na plodinách, travních porostech, které jsou na pozemcích sousedících s pozemky dotčenými stavbou (umístěním stavby, dočasným záborem), uhradí veškeré náhrady dodavatel.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy

na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 117-3341-23

**Stavba:** Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

KSO: 823 2  
Místo: Přibice

CC-CZ: 242  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Přibice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 232 142,85</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 232 142,85</b>	<b>888 750,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>5 120 892,85</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117-3341-23

**Stavba:** Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Místo: Přibice

Datum:

25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant:

AGROPROJEKT PSO

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 232 142,85</b>	<b>5 120 892,85</b>	
<b>SO-01</b>	<b>Větrolam V6-1 a V6-2</b>	856 460,34	1 036 317,01	<b>STA</b>
SO-01	Větrolam V6-1 a V6-2	679 993,35	822 791,95	Soupis
SO-011	1. rok pěstební péče	93 155,00	112 717,55	Soupis
SO-012	2. rok pěstební péče	51 089,00	61 817,69	Soupis
SO-013	3. rok pěstební péče	32 222,99	38 989,82	Soupis
<b>SO-02</b>	<b>Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12</b>	2 394 000,06	2 896 740,07	<b>STA</b>
SO-02	Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12	1 974 312,45	2 388 918,06	Soupis
SO-021	1. rok pěstební péče	220 312,00	266 577,52	Soupis
SO-022	2. rok pěstební péče	122 539,20	148 272,43	Soupis
SO-023	3. rok pěstební péče	76 836,41	92 972,06	Soupis
<b>SO-03</b>	<b>Větrolam V28-2</b>	960 182,45	1 161 820,76	<b>STA</b>
SO-03	Větrolam V28-2	757 305,45	916 339,59	Soupis
SO-031	1. rok pěstební péče	108 645,00	131 460,45	Soupis
SO-032	2. rok pěstební péče	59 119,00	71 533,99	Soupis
SO-033	3. rok pěstební péče	35 113,00	42 486,73	Soupis
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	21 500,00	26 015,00	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

**SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>679 993,35</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	679 993,35	21,00%	142 798,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>822 791,95</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

**SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**679 993,35**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrořamů v k.ú. Přibice

Objekt:

**SO-01 - Větrořam V6-1 a V6-2**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**679 993,35**

1	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	6 300,000	0,50	3 150,00	CS ÚRS 2023 02
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184853511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184853511</a>				
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6 300,000	1,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
			Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403112</a>				
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	6 300,000	1,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
			Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403151</a>				
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	6 300,000	1,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
			Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403152</a>				
5	K	181451121	Založení lučního trávníku výševem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 867,000	1,00	4 867,00	CS ÚRS 2023 02
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121</a>				
			VV	"trávobylinný podrost" 6300-1433 4 867,000				
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	121,675	178,00	21 658,15	CS ÚRS 2023 02
			osivo směs travní krajinná-rovinná					
			VV	"trávobylinný podrost - směs kostřavová (do sadových mezípasů)" 4867/100*2,5 121,675				
7	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,143	1 000,00	143,00	CS ÚRS 2023 02
			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113</a>				
			VV	"aplikace půdního kondicionéru 100g/m2" (1433)*0,0001 0,143				
8	M	25111111_D	půdní kondicionér na bázi silikátových kolooidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	143,300	120,00	17 196,00	
			půdní kondicionér na bázi silikátových kolooidů					
			VV	"100g/m2" (1433)*0,0001*1000 143,300				
9	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 290,000	10,00	22 900,00	CS ÚRS 2023 02
			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101113</a>				
			VV	"Stromy, keře a stromovité keře, keře" 310+90+1600+290 2 290,000				
10	K	185802114_D	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,069	1 000,00	69,00	CS ÚRS 2023 02
			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114_D">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114_D</a>				
			VV	"aplikace hydrogelu" (2290)*30/1000000 0,069				
11	M	251111110_D	půdní kondicionér/hydroabsorbent (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	68,700	400,00	27 480,00	
			hydrogel (bal. 25 kg)					
			VV	"k dřevinám jednotlivě; stromy cca 30g/ks; keře 30g/ks" (2290)*30/1000 68,700				
12	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,115	1 000,00	115,00	CS ÚRS 2023 02
			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114</a>				
			VV	(2290)*50/1000000 0,115				
13	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	114,500	180,00	20 610,00	CS ÚRS 2023 02
			hnojivo průmyslové					
			VV	"k dřevinám jednotlivě; stromy cca 50g/ks; keře 50g/ks" (2290)*50/1000 114,500				
14	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 890,000	10,00	18 900,00	CS ÚRS 2023 02
			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102110</a>				
			VV	"keře podsadbové a keře výplňové" 1600+290 1 890,000				
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	400,000	10,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111</a>				
			VV	"stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 310+90 400,000				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	70,000	80,00	5 600,00	
	PP		Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK					
17	M	0265303_D	<i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>	kus	70,000	150,00	10 500,00	
	PP		Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK					
18	M	0265327_D	<i>Quercus robur (dub letní); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	150,00	9 000,00	
	PP		Quercus robur (dub letní); 125-150 cm; KK					
19	M	0265304_D	<i>Sorbus torminalis (jeřáb břek); 125-150 cm; KK</i>	kus	50,000	150,00	7 500,00	
	PP		Sorbus torminalis (jeřáb břek); 125-150 cm; KK					
20	M	0265336_D	<i>Tilia platyphyllos (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	150,00	9 000,00	
	PP		Tilia platyphyllos (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK					
21	M	0265320_D	<i>Acer campestre (javor babyka); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	150,00	6 000,00	
	PP		Acer campestre (javor babyka); 125-150 cm; KK					
22	M	0265322_D	<i>Crateagus laevigata (hloh obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	30,000	150,00	4 500,00	
	PP		Crateagus laevigata (hloh obecný); 125-150 cm; KK					
23	M	0265331_D	<i>Prunus mahaleb (mahalebka obecná); 125-150 cm; KK</i>	kus	20,000	150,00	3 000,00	
	PP		Prunus mahaleb (mahalebka obecná); 125-150 cm; KK					
44	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	240,000	40,00	9 600,00	
	PP		Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK					
24	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	160,000	40,00	6 400,00	
	PP		Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK					
25	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>	kus	520,000	40,00	20 800,00	
	PP		Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK					
26	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>	kus	400,000	40,00	16 000,00	
	PP		Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK					
27	M	0265165_D	<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>	kus	280,000	40,00	11 200,00	
	PP		Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK					
28	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK</i>	kus	140,000	40,00	5 600,00	
	PP		Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK					
29	M	0265168_D	<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>	kus	150,000	40,00	6 000,00	
	PP		Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK					
30	K	184215112	Ukotvení kmene dřevín v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	400,000	20,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215112</a>					
	VV		"jen stromy a stromovité keře do skupin" 310+90		400,000			
31	M	60591253_d	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	400,000	100,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 1,5m					
	VV		"Ize použít i hranol odpovídající délky - kůl má především funkci signalizační viz TZ"					
	VV		"jen stromy a stromovité keře do skupin" 310+90		400,000			
	VV		Součet		400,000			
32	K	184813121	Ochrana dřevín před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	310,000	60,00	18 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevín před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813121</a>					
33	K	184813133	Ochrana listnatých dřevín do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	18,900	160,00	3 024,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevín před okusem zvěří chemickým nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813133</a>					
	VV		(1600+290)/100		18,900			
34	K	184813134	Ochrana listnatých dřevín přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	0,900	160,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevín před okusem zvěří chemický nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813134</a>					
	VV		(90)/100		0,900			
35	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 433,000	20,00	28 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421</a>					
36	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	143,300	500,00	71 650,00	
	PP		štěpka mulčovací VL					
	VV		1433/10		143,300			
37	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	30,900	200,00	6 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a>					
	VV		"stromy 15l a keře 5l (2x)"					
	VV		((310+90)*0,015+(1600+290)*0,005)*2		30,900			
38	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	30,900	100,00	3 090,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>					
39	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	61,800	10,00	618,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a>					
	VV		"+ 2km"2*30,9		61,800			
40	K	348951250_R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	1 095,000	160,00	175 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kúlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (kúly hoblované, nebo štípaná z tvrdého dřeva) v oplocení výšky 1,6 m s drátěným pletivem					
	VV		"v rozích a u bran, budou kúly zavětřované"					
	VV		"hoblované kúly lze nahradit štípanými kúly z tvrdého dřeva (akát, dub), lesnické pletivo výšky 1,6 m" 1095		1 095,000			
	VV		Součet		1 095,000			
41	K	348952262	Osazení vrat z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy do 10 m <sup>2</sup>	m	24,000	300,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348952262">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348952262</a>					
	VV		"1ks bran šířky cca 4m" 6*4		24,000			
42	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	110,696	200,00	22 139,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311</a>					
43	K	R konstrukce	Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	6,000	800,00	4 800,00	
	PP		Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-011 - 1. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>93 155,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 155,00	21,00%	19 562,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>112 717,55</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-011 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**93 155,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-011 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ocec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**93 155,00**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	1 980,000	2,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> VV "1x ročně" 90+1600+290 1 980,000								
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v bušeně od 30 do 60 cm	ha	1,460	10 000,00	14 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 3x ročně" 4867*3*0,0001 1,460								
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	310,000	10,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 02
PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> VV "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" VV "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 310 310,000								
4	K	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 433,000	10,00	14 330,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214</a> VV "mulčovaná plocha" 1433 1 433,000								
5	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	154,500	250,00	38 625,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a> VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (10x)" VV $((310+90)*0,015+(1600+290)*0,005)*10$ 154,500								
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	154,500	100,00	15 450,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>								
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	309,000	10,00	3 090,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> VV "+ 2km" 2*154,5 309,000								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-012 - 2. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>51 089,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 089,00	21,00%	10 728,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>61 817,69</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-012 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**51 089,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-012 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ozec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**51 089,00**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> VV "1x ročně" 90+1600+290 1 980,000	kus	1 980,000	2,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v bušeně od 30 do 60 cm PP Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" 4867*2*0,0001 0,973	ha	0,973	10 000,00	9 730,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> VV "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" VV "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 310 310,000	kus	310,000	10,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a> VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (6x)" VV ((310+90)*0,015+(1600+290)*0,005)*6 92,700	m3	92,700	250,00	23 175,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>	m3	92,700	100,00	9 270,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> VV "+ 2km" 2*92,7 185,400	m3	185,400	10,00	1 854,00	CS ÚRS 2023 02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-013 - 3. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>32 222,99</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 222,99	21,00%	6 766,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>38 989,82</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-013 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**32 222,99**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-01 - Větrolam V6-1 a V6-2

Soupis:

**SO-013 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ozec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**32 222,99**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> VV "1x ročně" 90+1600+290 1 980,000	kus	1 980,000	2,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v bušeně od 30 do 60 cm PP Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" 4867*2*0,0001 0,973	ha	0,973	10 000,00	9 730,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> VV "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" VV "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 310 310,000	kus	310,000	10,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a> VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (2x)" ((310+90)*0,015+(1600+290)*0,005)*2 30,900	m3	30,900	250,00	7 725,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>	m3	30,900	100,00	3 090,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> VV "+ 2km" 2*30,9 61,800	m3	61,800	10,00	618,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111</a> VV "stromy podle potřeby; cca 1/3" (310+90)/3 133,333	kus	133,333	30,00	3 999,99	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

**SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 974 312,45</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 974 312,45	21,00%	414 605,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 388 918,06</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

**SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**1 974 312,45**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

**SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12**

Místo: Příbice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ocec Příbice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 974 312,45**

1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,367	20 000,00	7 340,00	CS ÚRS 2023 02
PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111103212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111103212</a> VV "stávající travobylinné porosty a okraje navazujících porostů před započítáním prací" (948+2721)/10000 0,367								
2	K	185803105	Shrabání pokoseného travního porostu s odvozem do 20 km	ha	0,367	40 000,00	14 680,00	CS ÚRS 2023 02
PP Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km travního porostu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803105</a> VV "stávající travobylinné porosty a okraje navazujících porostů před započítáním prací" (948+2721)/10000 0,367								
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	299,250	300,00	89 775,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106</a> VV "rekultivovaná původní polní cesta"0,35*855 299,250								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	299,250	200,00	59 850,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a> P Poznámka k položce: včetně chemického rozboru VV "rekultivovaná původní polní cesta"0,35*855 299,250								
5	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	299,250	200,00	59 850,00	CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151121</a>								
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,858	1 100,00	62 543,80	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221</a> P Poznámka k položce: Dle ceníku Pískovny Žabčice z 1.1.2023 VV "uložení vykopané zeminy bude podle vyjádření obce za minimální poplatek - proto koeficient 0,1" 299,25*1,9*0,1 56,858								
7	K	181006115	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	855,000	60,00	51 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006115</a> VV "podle informací obce bude použit materiál z obecní skládky zeminy" VV "rekultivovaná původní polní cesta" 855 855,000								
8	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	13 249,000	1,00	13 249,00	CS ÚRS 2023 02
PP Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184853511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184853511</a> VV 3765+(3975-273-948)+6730 13 249,000								
9	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	13 249,000	1,00	13 249,00	CS ÚRS 2023 02
PP Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403112</a> VV 3765+(3975-273-948)+6730 13 249,000								
10	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	13 249,000	1,00	13 249,00	CS ÚRS 2023 02
PP Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403151</a> VV 3765+(3975-273-948)+6730 13 249,000								
11	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	13 249,000	1,00	13 249,00	CS ÚRS 2023 02
PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403152</a> VV 3765+(3975-273-948)+6730 13 249,000								
12	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13 249,000	1,00	13 249,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121</a> VV "trávobylinný podrost" 3765+(3975-273-948)+6730 13 249,000					
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	331,225	178,00	58 958,05	CS ÚRS 2023 02
			PP osivo směs travní krajinná-rovinná VV "trávobylinný podrost - směs kostřavová (do sadových mezípasů)" 13249/100*2,5 331,225					
14	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,311	1 000,00	311,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113</a> VV "aplikace půdního kondicionéru 100g/m <sup>2</sup> " (837+733+69+1475)*0,0001 0,311					
15	M	25111111_D	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	311,400	120,00	37 368,00	
			PP půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů VV "100g/m <sup>2</sup> " (837+733+69+1475)*0,0001*1000 311,400					
16	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	4 957,000	10,00	49 570,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5. objemu přes 0,02 do 0,05 m <sup>3</sup> Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101113</a> VV "Stromy, keře a stromovité keře, keře" 87+650+240+3560+420 4 957,000					
17	K	185802114_D	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,149	1 000,00	149,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114_D">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114_D</a> VV "aplikace hydrogelu" (4957)*30/1000000 0,149					
18	M	251111110_D	půdní kondicionér/hydroabsorbent (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	148,710	400,00	59 484,00	
			PP hydrogel (bal. 25 kg) VV "k dřevinám jednotlivě; stromy cca 30g/ks; keře 30g/ks" ((4957)*30)/1000 148,710					
19	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,248	1 000,00	248,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114</a> VV (4957)*50/1000000 0,248					
20	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	247,850	180,00	44 613,00	CS ÚRS 2023 02
			PP hnojivo průmyslové VV "k dřevinám jednotlivě; stromy cca 50g/ks; keře 50g/ks" (4957)*50/1000 247,850					
21	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3 980,000	10,00	39 800,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102110</a> VV "keře podsadbové a keře výplňové" 3560+420 3 980,000					
22	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	977,000	10,00	9 770,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111</a> VV "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 87+650+240 977,000					
23	M	0265400_D	Malus sp. (jablono); Jaderňička moravská; podnož semenáč, vysokokmen	kus	12,000	700,00	8 400,00	
			PP Malus sp. (jablono); Jaderňička moravská; podnož semenáč, vysokokmen					
24	M	0265402_D	Prunus avium (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB	kus	18,000	700,00	12 600,00	
			PP Prunus avium (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB					
25	M	0265401_D	Pyrus pyrastrer (hrušeň planá); 150 - 200 cm; ZB	kus	12,000	700,00	8 400,00	
			PP Pyrus pyrastrer (hrušeň planá); 150 - 200 cm; ZB					
26	M	02650405_o3	Juglans regia 'Mars', ořešák, VK	kus	24,000	700,00	16 800,00	
			PP Juglans regia 'Mars', ořešák, VK					
27	M	0265407_D	Tilia platyphyllos (lípa velkolistá); 150 - 200 cm; ZB	kus	21,000	700,00	14 700,00	
			PP Tilia platyphyllos (lípa velkolistá); 150 - 200 cm; ZB					
28	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	87,000	240,00	20 880,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133</a> VV "slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště soliterní dřeviny" 87 87,000					
29	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	261,000	120,00	31 320,00	CS ÚRS 2023 02
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m VV 3*87 261,000					
30	K	184813121_R	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	87,000	80,00	6 960,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Ochrana dřeviny před okusem zvířat mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813121_R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813121_R</a> VV "ochranná konstrukce z pletiva a opory soliterní dřeviny ze tří kůl spojených příčkami dole i nahoře; včetně příček a dalšího potřebného materiálu" 87 87,000					
31	M	0265301_D	Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK	kus	120,000	60,00	7 200,00	
			PP Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	0265303_D	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 125-150 cm; KK	kus	160,000	150,00	24 000,00	
	PP		<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 125-150 cm; KK					
33	M	0265327_D	<i>Quercus robur</i> (dub letní); 125-150 cm; KK	kus	150,000	150,00	22 500,00	
	PP		<i>Quercus robur</i> (dub letní); 125-150 cm; KK					
34	M	0265304_D	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 125-150 cm; KK	kus	90,000	150,00	13 500,00	
	PP		<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 125-150 cm; KK					
35	M	0265336_D	<i>Tilia platyphyllos</i> (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK	kus	130,000	150,00	19 500,00	
	PP		<i>Tilia platyphyllos</i> (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK					
36	M	0265320_D	<i>Acer campestre</i> (javor babyka); 125-150 cm; KK	kus	100,000	150,00	15 000,00	
	PP		<i>Acer campestre</i> (javor babyka); 125-150 cm; KK					
37	M	0265322_D	<i>Crateagus laevigata</i> (hloh obecný); 125-150 cm; KK	kus	60,000	150,00	9 000,00	
	PP		<i>Crateagus laevigata</i> (hloh obecný); 125-150 cm; KK					
38	M	0265331_D	<i>Prunus mahaleb</i> (mahalebka obecná); 125-150 cm; KK	kus	80,000	150,00	12 000,00	
	PP		<i>Prunus mahaleb</i> (mahalebka obecná); 125-150 cm; KK					
39	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa</i> (trnka obecná); 40-60 cm; KK	kus	520,000	40,00	20 800,00	
	PP		<i>Prunus spinosa</i> (trnka obecná); 40-60 cm; KK					
40	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK	kus	400,000	40,00	16 000,00	
	PP		<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK					
41	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 40-60 cm; KK	kus	1 080,000	40,00	43 200,00	
	PP		<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 40-60 cm; KK					
42	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK	kus	880,000	40,00	35 200,00	
	PP		<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK					
43	M	0265165_D	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK	kus	680,000	40,00	27 200,00	
	PP		<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK					
44	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK	kus	205,000	40,00	8 200,00	
	PP		<i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK					
45	M	0265168_D	<i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK	kus	215,000	40,00	8 600,00	
	PP		<i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK					
46	K	184215112	Ukotvení kmene dřeviny v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	890,000	20,00	17 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215112</a>					
	VV		"jen stromy a stromovité keře do skupin" 650+240		890,000			
47	M	60591253_d	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	890,000	100,00	89 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 1,5m					
	VV		"Ize použít i hranol odpovídající délky - kůl má především funkci signalizační viz TZ"					
	VV		"jen stromy a stromovité keře do skupin" 650+240		890,000			
	VV		Součet		890,000			
48	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	650,000	60,00	39 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813121</a>					
49	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	39,800	200,00	7 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813133</a>					
	VV		(3560+420)/100		39,800			
50	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	2,400	200,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813134</a>					
	VV		(240)/100		2,400			
51	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3 114,000	20,00	62 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421</a>					
	VV		837+733+69+1475		3 114,000			
52	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	311,400	500,00	155 700,00	
	PP		štěpka mulčovací VL					
	VV		3114/10		311,400			
53	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	71,720	200,00	14 344,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a>					
	VV		"stromy solitérní 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)"					
	VV		((87)*0,03+(650+240)*0,015+(3560+420)*0,005)*2		71,720			
54	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	71,720	100,00	7 172,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>					
55	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	143,440	10,00	1 434,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a>					
	VV		"+ 2km"2*71,72		143,440			
56	K	348951250_R	Oplacení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	2 360,000	160,00	377 600,00	
	PP		Osazení oplacení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (kůly hoblované, nebo štípané z tvrdého dřeva) v oplacení výšky 1,6 m s drátěným pletivem					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v rozích a u bran, budou kůly zavětřované"					
	VV		"hoblované kůly lze nahradit štípanými kůly z tvrdého dřeva (akát, dub), lesnické pleťivo výšky 1,6 m" 649+571+1140		2 360,000			
	VV		Součet		2 360,000			
57	K	348952262	Osazení vrat z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy do 10 m2	m	56,000	500,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348952262">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348952262</a>					
	VV		"1ks bran šířky cca 4m" (4+4+6)*4		56,000			
58	K	R konstrukce	Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	14,000	800,00	11 200,00	
	PP		Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu					
	VV		4+4+6		14,000			
59	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	242,636	200,00	48 527,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-021 - 1. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>220 312,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 312,00	21,00%	46 265,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>266 577,52</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-021 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**220 312,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-021 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ozec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**220 312,00**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> VV "1x ročně" 240+3560+420 4 220,000	kus	4 220,000	2,00	8 440,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v bušeně od 30 do 60 cm PP Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 3x ročně" (2928+2021+948+2721+4942)*3*0,0001 4,068	ha	4,068	10 000,00	40 680,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> VV "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" VV "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 87+650 737,000	kus	737,000	10,00	7 370,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 PP Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214</a> VV "mulčovaná plocha"837+733+69+1475 3 114,000	m2	3 114,000	10,00	31 140,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	185804312.1	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2 PP Zalíť rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312.1</a> VV "stromy solitérní 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (87)*0,03+(650+240)*0,015+(3560+420)*0,005*10 358,600	m3	358,600	250,00	89 650,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>	m3	358,600	100,00	35 860,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> VV "+ 2km" 2*358,6 717,200	m3	717,200	10,00	7 172,00	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-022 - 2. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>122 539,20</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 539,20	21,00%	25 733,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>148 272,43</b>
-------------------	--------------	-------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-022 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**122 539,20**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-022 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ocec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**122 539,20**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	4 220,000	2,00	8 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> VV "1x ročně" 240+3560+420 4 220,000								
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v buňce od 30 do 60 cm	ha	2,712	10 000,00	27 120,00	CS ÚRS 2023 02
PP Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" (2928+2021+948+2721+4942)*2*0,0001 2,712								
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	737,000	10,00	7 370,00	CS ÚRS 2023 02
PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> VV "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" VV "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 87+650 737,000								
4	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	215,160	250,00	53 790,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a> VV "stromy soliterní 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" VV ((87)*0,03+(650+240)*0,015+(3560+420)*0,005)*6 215,160								
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	215,160	100,00	21 516,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>								
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	430,320	10,00	4 303,20	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> VV "+ 2km" 2*215,16 430,320								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-023 - 3. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>76 836,41</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 836,41	21,00%	16 135,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>92 972,06</b>
-------------------	--------------	------------------



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-023 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**76 836,41**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-02 - Větrolam V10, V11-1, V11-2 a V12

Soupis:

**SO-023 - 3. rok pěšební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ocec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**76 836,41**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> "1x ročně" 240+3560+420	kus	4 220,000	2,00	8 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v bušeně od 30 do 60 cm Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" (2928+2021+948+2721+4942)*2*0,0001	ha	2,712	10 000,00	27 120,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 87+650	kus	737,000	10,00	7 370,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
4	K	185804312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312.1</a> "stromy solitérní 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" ((87)*0,03+(650+240)*0,015+(3560+420)*0,005)*2	m3	71,720	250,00	17 930,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>	m3	71,720	100,00	7 172,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> "+ 2km" 2*71,72	m3	143,440	10,00	1 434,40	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								
7	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111</a> "stromy podle potřeby; cca 1/3" (87+650)/3	kus	245,667	30,00	7 370,01	CS ÚRS 2023 02
PP								
Online PSC								
VV								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

**SO-03 - Větrolam V28-2**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>757 305,45</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	757 305,45	21,00%	159 034,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>916 339,59</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

**SO-03 - Větrolam V28-2**

Místo: Příbice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Příbice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**757 305,45**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrořadů v k.ú. Přibice

Objekt:

**SO-03 - Větrořad V28-2**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**757 305,45**

1	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	6 730,000	1,00	6 730,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184853511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184853511</a>					
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6 730,000	1,00	6 730,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403112</a>					
3	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6 730,000	1,00	6 730,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403151</a>					
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	6 730,000	1,00	6 730,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403152</a>					
5	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 009,000	1,00	5 009,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121</a>					
VV			"trávobylinný podrost" 5009	5 009,000				
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	125,225	178,00	22 290,05	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní krajinná-rovinná					
VV			"trávobylinný podrost - směs kostřavová (do sadových mezípasů)" 5009/100*2,5	125,225				
7	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,172	1 000,00	172,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113</a>					
VV			"aplikace půdního kondicionéru 100g/m2" (1721)*0,0001	0,172				
8	M	25111111_D	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	172,100	120,00	20 652,00	
PP			půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů					
VV			"100g/m2" (1721)*0,0001*1000	172,100				
9	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 750,000	10,00	27 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101113</a>					
VV			"Stromy, keře a stromovité keře, keře" 330+140+1880+400	2 750,000				
10	K	185802114_D	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,083	1 000,00	83,00	
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
VV			"aplikace hydrogelu" (2750)*30/1000000	0,083				
11	M	251111110_D	půdní kondicionér/hydroabsorbent (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	82,500	400,00	33 000,00	
PP			hydrogel (bal. 25 kg)					
VV			"k dřevinám jednotlivě; stromy cca 30g/ks; keře 30g/ks" (2750)*30/1000	82,500				
12	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,138	1 000,00	138,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114</a>					
VV			(2750)*50/1000000	0,138				
13	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	137,500	180,00	24 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			hnojivo průmyslové					
VV			"k dřevinám jednotlivě; stromy cca 50g/ks; keře 50g/ks" (2750)*50/1000	137,500				
14	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 280,000	10,00	22 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102110</a>					
VV			"keře podsadbové a keře výplňové" 1880+400	2 280,000				
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	470,000	10,00	4 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111</a>					
VV			"stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 330+140	470,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	70,00	2 800,00	
	PP		Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK					
17	M	0265303_D	<i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>	kus	100,000	150,00	15 000,00	
	PP		Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK					
18	M	0265327_D	<i>Quercus robur (dub letní); 125-150 cm; KK</i>	kus	90,000	150,00	13 500,00	
	PP		Quercus robur (dub letní); 125-150 cm; KK					
19	M	0265304_D	<i>Sorbus torminalis (jeřáb břek); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	150,00	6 000,00	
	PP		Sorbus torminalis (jeřáb břek); 125-150 cm; KK					
20	M	0265336_D	<i>Tilia platyphyllos (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	150,00	9 000,00	
	PP		Tilia platyphyllos (lípa velkolistá); 125-150 cm; KK					
21	M	0265320_D	<i>Acer campestre (javor babyka); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	150,00	9 000,00	
	PP		Acer campestre (javor babyka); 125-150 cm; KK					
22	M	0265322_D	<i>Crateagus laevigata (hloh obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	150,00	6 000,00	
	PP		Crateagus laevigata (hloh obecný); 125-150 cm; KK					
23	M	0265331_D	<i>Prunus mahaleb (mahalebka obecná); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	150,00	6 000,00	
	PP		Prunus mahaleb (mahalebka obecná); 125-150 cm; KK					
24	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	240,000	40,00	9 600,00	
	PP		Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK					
25	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	240,000	40,00	9 600,00	
	PP		Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK					
26	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>	kus	520,000	40,00	20 800,00	
	PP		Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK					
27	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>	kus	560,000	40,00	22 400,00	
	PP		Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK					
28	M	0265165_D	<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>	kus	320,000	40,00	12 800,00	
	PP		Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK					
29	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK</i>	kus	200,000	40,00	8 000,00	
	PP		Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK					
30	M	0265168_D	<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>	kus	200,000	40,00	8 000,00	
	PP		Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK					
31	K	184215112	Ukotvení kmene dřevín v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	470,000	20,00	9 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215112</a>					
	VV		"jen stromy a stromovité keře do skupin" 330+140		470,000			
32	M	60591253_d	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	470,000	100,00	47 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 1,5m					
	VV		"Ize použít i hranol odpovídající délky - kůl má především funkci signalizační viz TZ"					
	VV		"jen stromy a stromovité keře do skupin" 330+140		470,000			
	VV		Součet		470,000			
33	K	184813121	Ochrana dřevín před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	330,000	60,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevín před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813121</a>					
34	K	184813133	Ochrana listnatých dřevín do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	22,800	200,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevín před okusem zvěří chemickým nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813133</a>					
	VV		(1880+400)/100		22,800			
35	K	184813134	Ochrana listnatých dřevín přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	1,400	200,00	280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevín před okusem zvěří chemický nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813134">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813134</a>					
	VV		(140)/100		1,400			
36	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 721,000	20,00	34 420,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421</a>					
37	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	172,100	500,00	86 050,00	
	PP		štěpka mulčovací VL					
	VV		1721/10		172,100			
38	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	36,900	250,00	9 225,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a>					
	VV		"stromy 15l a keře 5l (2x)"					
	VV		((330+140)*0,015+(1880+400)*0,005)*2		36,900			
39	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,900	100,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>					
40	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	73,800	10,00	738,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a>					
	VV		"+ 2km"2*36,9		73,800			
41	K	348951250_R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	965,000	160,00	154 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kúlů průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m (kúly hoblované, nebo štípaná z tvrdého dřeva) v oplocení výšky 1,6 m s drátěným pletivem					
	VV		"v rozích a u bran, budou kúly zavětřované"					
	VV		"hoblované kúly lze nahradit štípanými kúly z tvrdého dřeva (akát, dub), lesnické pletivo výšky 1,6 m" 965		965,000			
	VV		Součet		965,000			
42	K	348952262	Osazení vrat z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy do 10 m <sup>2</sup>	m	24,000	500,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky do 1,5 m plochy přes 2 do 10 m <sup>2</sup>					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348952262">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348952262</a>					
	VV		"1ks bran šířky cca 4m" 6*4		24,000			
43	K	R konstrukce	Přejez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	4,000	800,00	3 200,00	
	PP		Přejez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu					
44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	130,142	200,00	26 028,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-031 - 1. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>108 645,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 645,00	21,00%	22 815,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>131 460,45</b>
-------------------	--------------	-------------------



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-031 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**108 645,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-031 - 1. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ocec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**108 645,00**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 420,000	2,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> VV "1x ročně" 140+1880+400 2 420,000								
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v buňkách od 30 do 60 cm	ha	1,503	10 000,00	15 030,00	CS ÚRS 2023 02
PP Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 3x ročně" 5009*3*0,0001 1,503								
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	330,000	10,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> VV "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" VV "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 330 330,000								
4	K	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 721,000	10,00	17 210,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214</a> VV "mulčovaná plocha" 1721 1 721,000								
5	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	184,500	250,00	46 125,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a> VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (10x)" ((330+140)*0,015+(1880+400)*0,005)*10 184,500								
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	184,500	100,00	18 450,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>								
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	369,000	10,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> VV "+ 2km" 2*184,5 369,000								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-032 - 2. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>59 119,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 119,00	21,00%	12 414,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>71 533,99</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-032 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**59 119,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-032 - 2. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ozec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**59 119,00**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> VV "1x ročně" 140+1880+400 2 420,000	kus	2 420,000	2,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v buňce od 30 do 60 cm PP Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadeb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" 5009*2*0,0001 1,002	ha	1,002	10 000,00	10 020,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> VV "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" VV "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 330 330,000	kus	330,000	10,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a> VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (6x)" 110,700 ((330+140)*0,015+(1880+400)*0,005)*6	m3	110,700	250,00	27 675,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>	m3	110,700	100,00	11 070,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> VV "+ 2km" 2*110,7 221,400	m3	221,400	10,00	2 214,00	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-033 - 3. rok pěstební péče**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Otec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>35 113,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 113,00	21,00%	7 373,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>42 486,73</b>
-------------------	--------------	------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-033 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**35 113,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

SO-03 - Větrolam V28-2

Soupis:

**SO-033 - 3. rok pěstební péče**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ozec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**35 113,00**

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 420,000	2,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184808211</a> VV "1x ročně" 140+1880+400 2 420,000								
2	K	184851256	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 střední viditelnost a v buňce od 30 do 60 cm	ha	1,002	10 000,00	10 020,00	CS ÚRS 2023 02
PP Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851256</a> VV "ožínání, případně kosení, plošných výsadb (včetně okrajů vně plotu) 2x ročně" 5009*2*0,0001 1,002								
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	330,000	10,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111</a> VV "včetně kontroly a oprav oplocenek nejméně 1x ročně" VV "včetně kontroly chrániček nejméně 1x ročně" 330 330,000								
4	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	36,900	250,00	9 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a> VV "stromy a keř. stromy 15l a keře 5l (2x)" VV ((330+140)*0,015+(1880+400)*0,005)*2 36,900								
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,900	100,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121</a>								
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	73,800	10,00	738,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129</a> VV "+ 2km" 2*36,9 73,800								
7	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	110,000	30,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111</a> VV "stromy podle potřeby; cca 1/3" (330)/3 110,000								



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Příbice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO: 823 2  
Místo: Příbice

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Ocec Příbice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kateřina Teplá

IČ: 07353464  
DIČ:

Projektant:  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Zpracovatel:  
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 500,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 500,00	21,00%	4 515,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>26 015,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Otec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**21 500,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Založení prvků IP, větrolamů v k.ú. Přibice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Přibice

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Ocec Přibice

Projektant: AGROPROJEKT  
PSO s.r.o.

Uchazeč: Kateřina Teplá

Zpracovatel: Agroprojekt PSO  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**21 500,00**

1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Průzkumné práce					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000</a>					
	VV		"Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí"					
	VV		"na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
	VV		"a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
	VV		"zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
2	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochranná pásma					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075002000</a>					
	VV		"práce v OP plynovodu" 1		1,000			
3	K	01210300_D4	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/01210300_D4">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/01210300_D4</a>					
	VV		"Vytyčení pozemku a výsadeb; vytyčení inž. sítí" 1		1,000			
4	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady související s publikační činností					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091504000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091504000</a>					
	VV		"informační cedule (způsob financování) dle zadání" 1		1,000			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

## **Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové úpravy**

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

### **1. Podmínky pro použití log Evropské unie**

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

#### **1.1 Logo Evropské unie**

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

xxxxxxxxxxxxxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

#### **1.2 Logo Národního plánu obnovy**

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

xxxxxxxxxxxxxx

Obr. Č. 2: Logo Národního plánu obnovy v plnobarevné variantě





## 2. Povinné nástroje publicity

1. Internetové stránky (web SPÚ)
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
3. Dočasný billboard
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

### 2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3. V Kontrolním listu\_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po uvedení celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu.

U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.

Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
<b>Projekty do 1 mil. EUR</b>		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po dokončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
<b>Projekty nad 1 mil, EUR</b>		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)

### 2.2 Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a) název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu)
- b) hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru)
- c) logo a heslo EU
- d) logo NPO

Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

### 2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

### 2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

#### 2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH nepřesáhne 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

#### 2.4.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je vyšší než 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele.
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2 100 x 2 200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

## 2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

### 2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ)

Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese Projekty zrealizované / KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu / Národní plán obnovy | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

### 2.5.2 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

### 2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

#### Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

#### Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

## 3. Další informace a doporučení

**Materiál:** plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

**Umístění:** místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.