







4279/17

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o poskytnutí dotace			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Mgr. Pavel Pacal			
Schváleno:	ZK	Datum:	20.6.2017	Č.usnesení: 0246/04/2017/ZK
Dokument uložen u:	OddPKŽÚ			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	Městys Kamenice			
Smluvní částka: 1)	247371.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor informatiky			
Podpis zajistit do:	14.7.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OI/D. Šťastná	4.7.2017	
Projednáno s:			
Právní kontrola:	OI/K. Jiráková	4.7.2017	
Předkládá:	OI/P. Pavlinec	4.7.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OI/P. Pavlinec	4.7.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OI/P. Pavlinec	4.7.2017
	Správce rozpočtu:	OE/R. Tesařová	4. 07. 2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00286079), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: stastna, datum ověření: 04.07.2017 09:58:34):

Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0009, projekt "Datová síť Městys Kamenice - etapa V"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 247371, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3636, ORJ: 1373, ORG: POL: UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnou formu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01DKTOZ

FOND VYSOČINY

4279/17

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(FV01978.0009)

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Městys Kamenice
Adresa: Kamenice 481, Kamenice, 58823
IČO: 286079
zastoupen: Mgr. Eva Jelenová, Starostka
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.
číslo účtu: 1466050389/0800

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce Datová síť Městyse Kamenice - etapa V, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 247371 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetšedmtisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady akce	618428 Kč
Výše dotace v Kč	247371Kč
Výše dotace v %	40 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v %	60 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč	371057 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 5. 2018.
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
 - a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši), s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) dotace a dary,
 - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
 - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - e) úhrada úvěrů a půjček,
 - f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - g) náklady na pohoštění,
 - h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní poplatky, poplatky za připojení k síti, papír, topení, kancelářské potřeby aj.) a mimořádné náklady uživatele přímo nesouvisející s projektem,
 - i) náklady na publicitu,
 - j) alkohol a tabákové výrobky,
 - k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
 - l) služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami,
 - m) pořízení či oprava prostředků komunikační, výpočetní či spotřební elektroniky (video, fotoaparát, toner, přehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periférií (tiskárna, skener atd.), přímo nesouvisející s projektem,
 - n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
 - o) jiné SW produkty přímo nesouvisející s projektem,
 - p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné.
- 5) Uznatelné náklady akce jsou:
 - a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého majetku - základní HW (modem, informační kiosek, osobní PC nebo notebook)

- a) výdaje na jeho zprovoznění (instalace, doprava od prodejce na místo instalace, pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejce),
 - b) základní SW (operační systém a jeho zprovoznění),
 - c) základní prvky datových sítí – přenosové prvky a technologie (včetně prvků pro zlepšení dostupnosti GSM),
 - d) poplatky za zřízení připojení k internetu (jednorázový instalační poplatek v ceně běžné v daném místě bez měsíčních poplatků za provoz připojení),
 - e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie přípravy NGA sítě.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování** dotací poskytnutých na akci a **celkových nákladů na akci** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k akci** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01978.0009**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 5. 2018) Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,

- f) doručit Kraji do 30. 6. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na <http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-739339/p1=8764>, která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
 - fotodokumentace zrealizované akce,
 - informace o realizované publicitě a její doložení,
 - finanční vyúčtování akce,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
- 3) V případě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, příjemce hardware označí „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne

uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. Příjemce případně označí výše uvedeným způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.

- 4) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 5) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce


- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.


- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Štastná, tel: 564 602 340, email: Stastna.D@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 4. 2017.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20. 6. 2017 usnesením č. 0246/04/2017/ZK.

v KAMENICI dne 28. 06. 2017


Mgr. Eva Jelenová
Starostka



v Jihlavě dne 10-07-2017


Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

27

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV01978-13_04_17-9
Název grantového programu	Infrastruktura ICT 2017
Název projektu	Datová síť Městys Kamenice - etapa V
Identifikační údaje žadatele	Přesný název: Městys Kamenice
	Právní forma: Obecní úřad
	Ulice: Kamenice 481
	Obec: Kamenice
	PSČ: 58823
	Pošta:
	IČO/RČ: 00286079
	Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.
	Číslo účtu: 1466050389/0800
Statutární zástupce žadatele	Titul: Mgr.
	Jméno: Eva
	Příjmení: Jelenová
	Funkce: Starostka
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Titul: Ing.
	Jméno: Martin
	Příjmení: Procházka
	Funkce:
	Email: mpro17@gmail.com
	Tel.: 604223078
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu (<i>Město/obec/mikroregion</i>)	Městys Kamenice a místní část Řehořov Mikroregion Loucko
--	---

<p>3. Cíle projektu (<i>Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rozšíření optické infrastruktury v rámci městyse a místní části - Budování návazné infrastruktury na projekt NGA síť z ROP JV - Navazuje přímo na síť ROWANet - možnost využití pro Kraj Vysočina
<p>4. Cílové skupiny (<i>Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, které navrhovaný projekt řeší</i>)</p>	<p>poskytnutí možnosti napojení (popř. projektu napojení) na NGA optickou síť pro obyvatele, veřejnou správu a ostatní subjekty</p>
<p>5. Popis projektu (<i>V případě potřeby podrobněji rozepište v samostatném dokumentu, který doložíte k žádosti</i>)</p>	<p>V návaznosti na páteřní optickou trasu, financovou z výzvy ROP „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ROP Jihovýchod - širokopásmové síť NGA“, zároveň navazující na krajskou síť ROWANet (optická trasa podél silnice 602), realizovat pokládku optické sítě uvnitř městyse a místní části. Pokládka bude většinou prováděna při stavebních akcích (optická síť bude realizována současně s pokládkou chodníku, opravě vozovky nebo vodovodu) nebo v místech s největším zájmem občanů o optické přípojky jejich nemovitostí.</p>
<p>6. Výstupy projektu (<i>Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - V ulici U Šuhaje s opravou vozovky provést pokládku optické sítě (možnost připojení 10 domácností) - Při opravě vozovky v Úseku k Řezaňkům provést pokládku optické sítě (možnost připojení 10 domácností) - Při opravě chodníku pod Nákupním střediskem vytvoření spojení stávající infrastruktury optické sítě s horní částí náměstí, kde je plánována revitalizace prostor v blízké budoucnosti - V ulici Pod Kašnami bude provedena oprava stávajících inženýrských a při těchto opravách je záměr i pokládky optické sítě (možnost připojení 15 domácností). - V místní části Řehořov dobudovat trasu optické sítě do centrálního bodu (obecní budovy nazývané Kulturní dům) včetně připojení okolních nemovitostí, ze kterého budou vycházet všechny rozvodné větve po obci.
<p>7. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</p>	<p>červenec 2017 až květen 2018</p>

2. Odůvodnění projektu

(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti)

Kamenice má 1385 obyvatel a 536 čísel popisných. Samospráva, firmy, zájmová sdružení a domácnosti mohou volit mezi bezdrátovým připojením k Internetu od občanského sdružení KamNet, využít ADSL přípojku od O2, nebo již konečně od roku 2015 v části městyse i optickou síť realizovanou za podpory z FV a ROP.

Pokrytí městyse koncovými optickými přípojkami však není v současné době dostatečné a vzhledem k zájmu občanů a firem o připojení jejich nemovitostí, vedení městyse hledá finanční prostředky na budování optických přípojek.

Převážná část připojených koncových klientů nyní odebírá službu od občanského sdružení KamNet (cca 330 domácností a firem) na technologiích WiFi (2,4 a 5GHz). Vzhledem k pokračujícímu stabilnímu nárůstu počtu klientů bezdrátové sítě občanského sdružení KamNet, stabilnímu růstu síťového provozu a defacto úplnému zaplnění radiového spektra WiFi je jedinou možností dlouhodobého kvalitního provozu sítě převod co největší části klientů do optických přípojek.

Místní část Řehořov je z hlediska dostupnosti vysokorychlostního připojení k síti Internet velmi podobně. Občané mohou volit z nabídky ADSL od O2 a přípojkou na bezdrátovou WiFi od firmy M-SOFT. Zde ještě není v provozu žádná přípojka bezdrátové sítě, ačkoliv je již část optické sítě již vybudována.

Městys dokončil realizaci optickou sítí z výzvy ROP JV „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ROP Jihovýchod - širokopásmové sítě NGA“ v roce 2015, čímž je zajištěna otevřenost sítě a dostatečná robustnost konektivity pro klienty převedené na optickou infrastrukturu v rámci městyse (bylo v podmínkách dotace). Prostředky získané z FV budou použity pro další budování otevřené optické sítě s logickou návazností na předchozí etapy.

Dle podmínek výzvy z ROP byl v roce 2015 vyhlášen zastupitelstvem Městyse Kamenice záměr na pronájem otevřené optické sítě. Do záměru se přihlásili 2 žadatelé, se kterými byla uzavřena smlouva o pronájmu.

Loni se také podařilo vytvořit projektovou dokumentaci na výstavbu optické sítě (Kamenice i Řehořov) včetně získání územního rozhodnutí.

V projektové dokumentaci jsou zařazeny úseky, kde se počítá při investičních akcích s pokládkou optické sítě v následujících letech.

Z pohledu obyvatel je rozhodně příjemnější, pokud se podaří sloučit zemní práce do jednoho časového úseku a nedochází opakovaně k omezením vlivem provádění stavebních prací. Finanční přínos je také nezanedbatelný.

8. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací projektů)</i>	Realizaci projektu bude zajišťovat městys ve spolupráci s dodavatelem a dobrovolníky z řad místních občanů. Zkušenosti s realizací akcí dotovaných z FV má Městys Kamenice velké a není problém ani s odevzdáním závěrečného vyúčtování.				
9. Rozpočet projektu <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	618 428	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	247 371	Kč	40,00	%
	<i>- z toho investiční dotace</i>	247 371	Kč	100,00	%
	<i>- z toho neinvestiční dotace</i>	0	Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	371 057	Kč	60,00	%
	<i>- z toho investiční spoluúčast</i>	371 057	Kč	100,00	%
	<i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i>	0	Kč	,00	%
10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH					<input type="checkbox"/>

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní

období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..



Mgr. Eva Jelínková


14. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

- Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií
- Příloha 3 - Položkový rozpis nákladů souhrnný
- Příloha 3.1 - Podrobný rozpočet Úsek 1 – Ulice U Šuhaje
- Příloha 3.2 - Podrobný rozpočet Úsek 2 – Chodník pod nákupním střediskem
- Příloha 3.3 - Podrobný rozpočet úsek 3 – Ulice Pod Kašnamí
- Příloha 3.4 - Podrobný rozpočet úsek 4 – Úsek k Řezaňkům
- Příloha 3.5 - Podrobný rozpočet úsek 5 – Trasa v Řehořově – připojení Kulturního domu
- Příloha 4 - Slovní popis projektu
- Příloha 5 - Základní topologie a průzkum
- Příloha 6 - Příloha podle zákona č.250/2000Sb.

V Kamenici

dne 13.4.2017

Mgr. Eva Jellencová
Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele



Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

MĚSTYS KAMENICE, Kamenice u Jihlavy č. 481, PSČ 588 23

E-mail: obec.kamenice@ji.cz

www.kameniceujihlavy.cz

Příloha 1 : Popis naplnění kritérií

Stručný popis specifických kritérií:


- a) **přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím**
- V ulici U Šuhaje bylo loni položeno nové vodovodní potrubí a letos je v plánu provést kompletní opravu vozovky. S touto opravou je záměr provést pokládku optické sítě včetně přípravy na připojení bytových a rodinných domů, které se nacházejí v těsné blízkosti (možnost připojení 10 domácností)
 - Vozovka v Úseku k Řezačkům je v havarijním stavu. Před opravou vozovky je v plánu pokládku optické sítě pro 7 domácností. Tento úsek bude napojen do stejného OSC jako ulice U Šuhaje a část vedení bude položena do jednoho společného výkopu .
 - Oprava chodníku pod nákupním střediskem nabízí možnost vytvoření spojení stávající infrastruktury optické sítě s horní částí náměstí, kde je plánována revitalizace prostor v blízké budoucnosti. Prozatím bude využito pro připojení pouze jedné přilehlé nemovitosti.
 - V ulici Pod Kašnami bude provedena oprava stávajících inženýrských sítí a při těchto opravách je záměr i pokládku optické sítě (možnost připojení 15 domácností).
 - V místní části Řehořov došlo v minulém roce k položení optické sítě souběžně s pokládkou kanalizace. Občané se oprávněně dotazují, kdy bude síť spuštěna do provozu. Avšak nejdříve je nutné dobudovat trasy do centrálního bodu (obecní budovy nazývané Kulturní dům), ze kterého budou vycházet všechny rozvodné větve po obci. Po tomto kroku bude možné zprovoznit první větve rozvodu optické sítě po obci (možnost připojení 23 domácností, kulturní dům a knihovna)
- b) **význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje**
- návaznost na výzvu „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ROP Jihovýchod - širokopásmové sítě NGA“
 - možnost připojení WiFi hotspotu ROWANet-Free po dobudování aktivní části sítě
 - návaznost na páteřní síť ROWANet – realizací projektu „Datová dálnice Kamenice“ financované z ROP je možné v návazné infrastruktuře budované z FV provozovat v případě potřeby veškeré služby z páteřní sítě ROWANet
- c) **životnost pořízených technologií a projektů**
- Min. životnost pasivní síťové infrastruktury vybudované dle projektu je odhadována na 20let
- d) **životnost projektu**
- Realizaci projektu bude zajišťovat obec ve spolupráci s dodavatelem a dobrovolníky z řad místních občanů.
 - Životnost projektu je shodná s životností použité technologie – cca 20 let

e) **otevřená síť**

- infrastruktura bude navazovat na výstavbu realizovanou v minulosti z finančních prostředků FV a bude připojena na NGA síť vybudovanou z výzvy „**Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ROP Jihovýchod - širokopásmové sítě NGA**“), která je již vybudována
- Dle podmínek výzvy z ROP byl v roce 2015 vyhlášen zastupitelstvem Městyse Kamenice záměr na pronájem otevřené optické sítě. Do záměru se přihlásili 2 žadatelé, se kterými byla uzavřena smlouva o pronájmu na optická vlákna – tj. síť je nyní provozována jako otevřená a přístupná pro další operátory.

f) **řešení uživatelské mobility**

- v současnosti jsou pokryty veřejnou WIFI sítí místní restaurační zařízení a přilehlá veřejná prostranství od občanského sdružení KamNet
- v budoucnu se předpokládá navýšení poskytované rychlosti připojení a dle potřeby zřízení dalších přístupových bodů
- V prostorách budovy Úřadu Městyse (pokryta i knihovna) je provozován přístupový bod krajského hotspotového systému včetně sítě EDUROAM



Mgr. Erv Jelenová

Příloha 3 - Položkový rozpis nákladů souhrnný

ÚSEK	ZEMNÍ PRÁCE	GEODETICKÉ PRÁCE	MONTÁŽ	MATERIÁL	OSTATNÍ NÁKLADY	CELKEM
Ulice U Šuhaje	62 568,00	1 600,00	18 980,00	14 544,00	5 650,00	103 342
Chodník pod Nákupním střediskem	44 325,20	800,00	5 996,00	9 182,00	5 910,00	66 213
Ulice Pod kašnami	121 010,00	2 400,00	24 234,00	33 992,00	7 000,00	188 636
Úsek k Řezačkům	26 585,00	1 600,00	7 940,00	9 005,00	5 650,00	50 780
Řehořov - připojení Kulturního domu	144 210,00	2 400,00	30 815,00	22 891,00	9 140,00	209 456

Celkem

618 427

POZNÁMKA:

- Příloha 3.1 : Podrobný rozpočet Úsek 1 – Ulice U Šuhaje
- Příloha 3.2 : Podrobný rozpočet Úsek 2 – Chodník pod Jednotou
- Příloha 3.3 : Podrobný rozpočet úsek 3 – Ulice Pod Kašnami
- Příloha 3.4 : Podrobný rozpočet úsek 4 – úsek k Řezačkům
- Příloha 3.5 : Podrobný rozpočet úsek 5 – Řehořov - připojení Kulturního domu

Příloha 3.1: Datová dálnice Kamenice – 5.etapa – Úsek 1 – ulice U Šuhaje
Pokládka trubek HDPE, optický kabel, VBř

ROZPOČET

č.	kód	NÁZEV ČINNOSTI	množství		jednotková cena v Kč	cena celkem v Kč
			množství jednotka	měr. jednotek		
M46		ZEMNÍ PRÁCE				
1	460 01-0024	Vytyčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,15	1 000,00	150,00
2	460 01-0025	Vytyčení inž.sítí	km	0,15	1 000,00	150,00
3	460 20-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3-výkop	m	150	180,00	27 000,00
4	460 56-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3-zához	m	150	45,00	6 750,00
5	460 03-0011	Sejmutí drnu - zastavěné území	m2	60	30,00	1 800,00
6	460 62-0002	Položení drnu na rovině	m2	60	10,00	600,00
7	460 20-0145	Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-výkop	m	20	230,00	4 600,00
8	460 56-0145	Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-zához	m	20	80,00	1 600,00
9	460 03-0142	Odstranění podkladu z kameniva těžkého do 20 cm	m2	10	140,00	1 400,00
10	460 03-0192	Řezání spár v krytu živičném tl. do 10cm (dvě strany rýhy)	m	28	40,00	1 120,00
11	460 51-0055	Trubka vrap. I 110/94mm, 63/51mm, 40/32mm uložení do kabel.rýhy bez obsypu	m	30	23,00	690,00
12	460 42-1181	Kabel.lože, písek tl.10cm nad trubku, š.35cm, fólie š.33cm	m	170	30,00	5 100,00
13	460 60-0023	Přemístění horniny do 1000m (170mx0,35mx0,2m-za kabel.lože-zastav.území)	m3	12	180,00	2 160,00
14	460 65-0031	Zřízení podkladní vrstvy ze sypaniny do 10cm	m	30	20,00	600,00
15	460 65-0912	Vyspravení krytu komunikací kamenivem obalovaným asfaltem tl. do 6cm	m2	10	500,00	5 000,00
16	460 60-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4	92,00	368,00
17	460 60-0071	Odvoz sutí a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 km (0,5x16km)	t	4	20,00	80,00
18	460 62-0013	Provizorní úprava zeminou tř.3-zastavěné území (m x 0,6m)	m2	170	20,00	3 400,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM:						62 568,00
		GEODETICKÉ PRÁCE				
I	R4	Zaměření skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (1ks = 100m), 4x tisk + 1xCD dokumentace s daty v Microstation DGN	ks	2	800,00	1 600,00

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM:

1 600,00

MONTÁŽ

1	R7	Pokládka chráničky HDPE 40/33	m	150	23,00	3 450,00
2		Pokládka mikrotrubičky	m	500	14,00	7 000,00
3	R8	Instalace trubky vrapované 110/94mm	m	20	23,00	460,00
4	R9	Montáž vytyčovacího vodiče do země	m	150	4,00	600,00
5	R10	Montáž koncovky trubky HDPE	ks	4	40,00	160,00
6	R11	Montáž koncovky trubičky HDPE	ks	13	20,00	260,00
7	R15	Tlaková zkouška trubky HDPE	m	150	4,00	600,00
8	R16	Kalibrace trubky HDPE	m	150	4,00	600,00
9	R19	Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm	ks	150	35,00	5 250,00
10	R20	Osazení kabelové komory	ks	1	600,00	600,00

MONTAZ CELKEM:

18 980,00

MATERIÁL

1	R21	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	150	4,00	600,00
2	R24	Trubka vrapovaná 110/94mm	m	20	39,00	780,00
3	R35	Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem	m	150	23,00	3 450,00
4	R37	Trubička HDPE 7/3,5mm bílá	m	820	5,50	4 510,00
5	R38	Koncovka trubky HDPE 40mm	ks	4	85,00	340,00
6	R40	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	ks	13	18,00	234,00
7	R44	Montážní pěna 300ml	ks	1	180,00	180,00
8	R45	Vodič vytyčovací CYY 6mm	m	150	13,00	1 950,00
9	R55	Kabelová komora plastová 670x490x330mm s ocelovým víkem	ks	1	2 500,00	2 500,00

MATERIÁL CELKEM:

14 544,00

OSTATNI NAKLADY

1	R46	Zařízení staveniště	kpl	1	800,00	800,00
2	R47	Dopravní značení	kpl	1	400,00	400,00
3	R48	Koordinace prací s projektantem	kpl	1	300,00	300,00
4	R49	Fotodokumentace stavby	kpl	1	150,00	150,00

5	R50	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD)	kpl	1	2 000,00	2 000,00
6	R51	Přepravní náklady	kpl	1	2 000,00	2 000,00

OSTATNI NAKLADY						5 650,00
-----------------	--	--	--	--	--	----------

REKAPITULACE						v Kč
ZEMNI PRACE						62 568,00
GEODETICKE PRACE						1 600,00
MONTAZ						18 980,00
MATERIAL						14 544,00
OSTATNI NAKLADY						5 650,00
SOUCET:						103 342,00

**Příloha 3.2: Datová dálnice Kamenice – 5.etapa – Úsek 2 – chodník pod Nákupním střediskem
Pokládka trubek HDPE, optický kabel, VBř**

ROZPOČET						
č.	kód	NÁZEV ČINNOSTI	množství množstevní jednotka	měr. měr. jednotek	jednotková cena v Kč	cena celkem v Kč
M46		ZEMNÍ PRÁCE				
1	460 01-0024	Vytyčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,142	1 000,00	142,00
2	460 01-0025	Vytyčení inž.sítí	km	0,142	1 000,00	142,00
3	460 20-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3–výkop	m	17	180,00	3 060,00
4	460 56-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3–zához	m	17	45,00	765,00
5	460 03-0011	Sejmutí drnu - zastavěné území	m2	17	30,00	510,00
6	460 62-0002	Položení drnu na rovině	m2	17	10,00	170,00
7	460 62-0007	Zatravnění na rovině	m2	17	20,00	340,00
8	460 20-0144	Rýha v chodníku, 35/60, tř.4 – výkop	m	121	170,00	20 570,00
9	460 56-0144	Rýha v chodníku, 35/60, tř.4 – zához	m	121	45,00	5 445,00
10	460 20-0144	Rýha v chodníku, asf.povrch 35/60, tř.4–výkop	m	4	250,00	1 000,00
11	460 56-0144	Rýha v chodníku, asf.povrch 35/60, tř.4–zához	m	4	60,00	240,00
12	460 03-0142	Odstranění podkladu z kameniva těžného do 20 cm	m2	6	140,00	840,00
13	460 03-0172	Vytrhání krytu ze živice do 10 cm	m2	6	120,00	720,00
14	460 03-0192	Řezání spár v krytu živičném tl. do 10cm (dvě strany rýhy)	m	12	40,00	480,00
15	460 51-0055	Trubka vrap.110/94mm, 63/51mm, 40/32mm uložení do kabel.rýhy bez obsypu	m	12	23,00	276,00
16	460 42-1181	Kabel.lože, písek tl.10cm nad trubku, š.35cm, fólie š.33cm	m	142	30,00	4 260,00
17	460 60-0023	Přemístění horniny do 1000m (142mx0,35mx0,2m-za kabel.lože-zastav.území)	m3	9,94	180,00	1 789,20
18	460 60-0031	Přemístění horniny - příplatek za každých dalších i započatých 1000m (9,94m3x5km)	m3	49,7	50,00	2 485,00
19	460 12-0019	Rozprostření a urovnání horniny zhutněné tř. 3,4	m3	6	20,00	120,00
20	460 60-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,5	92,00	46,00
21	460 60-0071	Odvoz sutí a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 km (0,5tx16km)	t	8	20,00	160,00
22	R1	Rozprostření sutí na skládce	t	0,5	150,00	75,00
23	R2	Poplatek za uložení sutí na skládku - skládkovné	t	0,5	200,00	100,00

24	460 03-0092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových	m	2	95,00	190,00
25	460 65-0192	Očištění obrub ležatých chodníkových	m	2	25,00	50,00
26	460 65-0182	Osazení obrubníku betonového ležatého chodníkového	m	2	175,00	350,00

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM:

44 325,20

GEODETICKÉ PRÁCE

1	R4	Zaměření skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (1ks = 100m), 4x tisk + 1xCD dokumentace s daty v Microstation DGN	ks	1	800,00	800,00
---	----	--	----	---	--------	--------

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM:

800,00

MONTÁŽ

1	R7	Pokládka chráničky HDPE 40/33	m	142	23,00	3 266,00
2	R8	Instalace trubky vrapované 110/94mm	m	12	23,00	276,00
3	R9	Montáž vytyčovacího vodiče do země	m	142	4,00	568,00
4	R10	Montáž koncovky trubky HDPE	ks	2	40,00	80,00
5	R15	Tlaková zkouška trubky HDPE	m	142	4,00	568,00
6	R16	Kalibrace trubky HDPE	m	142	4,00	568,00
7	R19	Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm	ks	2	35,00	70,00
8	R20	Osazení kabelové komory	ks	1	600,00	600,00

MONTÁŽ CELKEM:

5 996,00

MATERIÁL

1	R21	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	142	4,00	568,00
2	R24	Trubka vrapovaná 110/94mm	m	12	39,00	468,00
3	R35	Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem	m	150	23,00	3 450,00
4	R38	Koncovka trubky HDPE 40mm	ks	2	85,00	170,00
5	R44	Montážní pěna 300ml	ks	1	180,00	180,00
6	R45	Vodič vytyčovací CYY 6mm	m	142	13,00	1 846,00
7	R55	Kabelová komora plastová 670x490x330mm s ocelovým víkem	ks	1	2 500,00	2 500,00

MATERIÁL CELKEM:

9 182,00

OSTATNI NAKLADY						
1	R46	Zařízení staveniště	kpl	1	1 500,00	1 500,00
2	R47	Dopravní značení	kpl	1	400,00	400,00
3	R48	Koordinace prací s projektantem	kpl	1	390,00	390,00
4	R49	Fotodokumentace stavby	kpl	1	120,00	120,00
5	R50	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD)	kpl	1	2 000,00	2 000,00
6		Přepravní náklady	kpl	1	1 500,00	1 500,00
OSTATNI NAKLADY						5 910,00

REKAPITULACE		v Kč
ZEMNI PRACE		44 325,20
GEODETICKE PRACE		800,00
MONTAZ		5 996,00
MATERIAL		9 182,00
OSTATNI NAKLADY		5 910,00
SOUCET:		66 213,20

Příloha 3.3: Datová síť Městys Kamenice, etapa 5, úsek 3, ulice Pod Kašnamí

SO 01 Rozvod trubek HDPE

E. ROZPOČET

č.	kód	NÁZEV ČINNOSTI	množství		jednotková cena v Kč	cena celkem v Kč
			množstevn i jednotka	měr. jednotek		
M46 ZEMNÍ PRÁCE						
1	460 01-0024	Vytyčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,37	1 000,00	370,00
2	460 01-0025	Vytyčení inž.síti	km	0,37	1 000,00	370,00
6	460 20-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3-výkop	m	370	180,00	66 600,00
7	460 56-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3-zához	m	370	45,00	16 650,00
8	460 20-0145	Rýha v komunikaci, asf.povrch 35/60, tř.5-výkop	m	4	190,00	760,00
9	460 56-0145	Rýha v komunikaci, asf.povrch 35/60, tř.5-zához	m	4	70,00	280,00
10	460 03-0142	Odstranění podkladu z kameniva těžného do 20 cm	m2	4	140,00	560,00
11	460 03-0192	Řezání spár v krytu živičném tl. do 10cm (dvě strany rýhy)	m	8	40,00	320,00
12	460 51-0055	Trubka vrap.110/94mm, 63/51mm, 40/32mm uložení do kabel.rýhy bez obsypu	m	18	23,00	414,00
13	460 42-1181	Kabel.lože, písek tl.10cm nad trubku, š.35cm, fólie š.33cm	m	370	30,00	11 100,00
14	460 51-0095	Trubka PE 110/3,5mm, uložení do protlač.otvoru do 15cm (neřízený, řízený povrt)	m	21	40,00	840,00
15	460 60-0023	Přemístění horniny do 1000m (400mx0,35mx0,2m-za kabel.lože-zastav.území)	m3	28	180,00	5 040,00
16	460 60-0031	Přemístění horniny - příplatek za každých dalších i započatých 1000m (9,94m3x5km)	m3	140	50,00	7 000,00
17	460 12-0019	Rozprostření a urovnání horniny zhutněné tř. 3,4	m3	28	20,00	560,00
18	460 60-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,5	92,00	46,00
19	460 60-0071	Odvoz sutí a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 km (0,5tx16km)	t	8	20,00	160,00
20	R1	Rozprostření sutí na skládce	t	14	150,00	2 100,00
21	R2	Poplatek za uložení sutí na skládku - skládkovné	t	14	200,00	2 800,00
22	460 62-0013	Provizorní úprava zeminou tř.3-zastavěné území (m x 0,6m)	m2	252	20,00	5 040,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM:						121 010,00
GEODETICKÉ PRÁCE						
1	R4	Zaměření skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (1ks = 100m), 4x tisk + 1xCD dokumentace s daty v Microstation DGN	ks	3	800,00	2 400,00

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM:

2 400,00

MONTÁŽ

1	R7	Pokládka chráničky HDPE 40/33	m	370	23,00	8 510,00
2		Pokládka MT 7/3,5mm	m	630	14,00	8 820,00
3	R8	Instalace trubky vrapované 110/94mm	m	18	23,00	414,00
4	R9	Montáž vytyčovacího vodiče do země	m	370	4,00	1 480,00
5	R10	Montáž koncovky trubky HDPE	ks	10	40,00	400,00
6	R11	Montáž koncovky trubičky HDPE	ks	19	20,00	380,00
7	R15	Tlaková zkouška trubky HDPE	m	370	4,00	1 480,00
8	R16	Kalibrace trubky HDPE	m	370	4,00	1 480,00
9	R19	Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm	ks	2	35,00	70,00
10	R20	Osazení kabelové komory	ks	2	600,00	1 200,00

MONTÁŽ CELKEM:

24 234,00

MATERIÁL

1	R21	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	400	4,00	1 600,00
2	R24	Trubka vrapovaná 110/94mm	m	18	39,00	702,00
3	R31	Trubka PE 110/3,5mm	m	21	88,00	1 848,00
4	R35	Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem	m	370	23,00	8 510,00
5	R37	Trubička HDPE 7/3,5mm bílá	m	670	5,00	3 350,00
6	R38	Koncovka trubky HDPE 40mm	ks	10	85,00	850,00
7	R40	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	ks	19	18,00	342,00
8	R42	Optický sloupek pro usazení odnímatelné optické spojky	ks	2	3 400,00	6 800,00
9	R44	Montážní pěna 300ml	ks	1	180,00	180,00
10	R45	Vodič vytyčovací CYY 6mm	m	370	13,00	4 810,00
11	R55	Kabelová komora plastová 670x490x330mm s ocelovým víkem	ks	2	2 500,00	5 000,00

MATERIÁL CELKEM:

33 992,00

OSTATNÍ NAKLADY

1	R46	Zařízení staveniště	kpl	1	1 800,00	1 800,00
2	R47	Dopravní značení	kpl	1	400,00	400,00

3	R48	Koordinace prací s projektantem	kpl	1	600,00	600,00
4	R49	Fotodokumentace stavby	kpl	1	200,00	200,00
5	R50	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD)	kpl	1	2 000,00	2 000,00
6		Přepravní náklady	kpl	1	2 000,00	2 000,00

OSTATNI NAKLADY

7 000,00

Datová síť Městyse Kamenice, etapa 3

SO 01 Rozvod trubek HDPE

E. SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE		v Kč
ZEMNI PRACE		121 010,00
GEODETICKE PRACE		2 400,00
MONTAZ		24 234,00
MATERIAL		33 992,00
OSTATNI NAKLADY		7 000,00
SOUCET:		188 636,00

Příloha 3.4: Datová síť Městysse Kamenice, etapa 5, úsek 4, úsek k Řezaňkům
SO 01 Rozvod trubek HDPE

E. ROZPOČET

č.	kód	NÁZEV ČINNOSTI	množství		jednotková cena v Kč	cena celkem v Kč
			množství i jednotka	měr. jednotek		
M46		ZEMNÍ PRÁCE				
1	460 01-0024	Vytyčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,05	1 000,00	50,00
2	460 01-0025	Vytyčení inž.sítí	km	0,05	1 000,00	50,00
7	460 20-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3-výkop	m	20	180,00	3 600,00
8	460 56-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3-zához	m	10	45,00	450,00
9	460 03-0011	Sejmutí drnu - zastavěné území	m2	10	30,00	300,00
10	460 62-0002	Položení drnu na rovině	m2	10	10,00	100,00
13	460 20-0145	Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-výkop	m	50	230,00	11 500,00
14	460 56-0145	Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-zához	m	50	80,00	4 000,00
15	460 03-0142	Odstranění podkladu z kameniva těžného do 20 cm	m2	2	140,00	280,00
16	460 51-0055	Trubka vrap. 110/94mm, 63/51mm, 40/32mm uložení do kabel.rýhy bez obsypu	m	25	23,00	575,00
17	460 42-1131	Kabel.lože, písek tl.10cm nad trubku, š.35cm, fólie š.33cm	m	50	30,00	1 500,00
20	460 65-0031	Zřízení podkladní vrstvy ze sypaniny do 10cm	m	15	20,00	300,00
21	460 60-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	15	92,00	1 380,00
22	460 60-0071	Odvoz sutí a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 km	t	15	20,00	300,00
23	460 62-0013	Provizorní úprava zeminou tř.3-zastavěné území (m x 0,6m)	m2	110	20,00	2 200,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM:						26 585,00
		GEODETICKÉ PRÁCE				
1	R4	Zaměření skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (1ks = 100m), 4x tisk + 1xCD dokumentace s daty v Microstation DGN	ks	2	800,00	1 600,00
GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM:						1 600,00

MONTÁŽ

1	R7	Pokládka chráničky HDPE 40/33	m	50	23,00	1 150,00
2		Pokládka mikrotrubičky	m	280	14,00	3 920,00
3	R8	Instalace trubky vrapované 110/94mm	m	40	23,00	920,00
4	R9	Montáž vytyčovacího vodiče do země	m	50	4,00	200,00
10	R19	Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm	ks	50	35,00	1 750,00

MONTÁŽ CELKEM:

7 940,00

MATERIÁL

1	R21	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	50	4,00	200,00
2	R24	Trubka vrapovaná 110/94mm	m	25	39,00	975,00
3	R31	Trubka PE 110/3,5mm	m	10	88,00	880,00
4	R35	Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem	m	50	23,00	1 150,00
5	R37	Trubička HDPE 7/3,5mm bílá	m	280	5,50	1 540,00
9	R44	Montážní pěna 300ml	ks	2	180,00	360,00
10	R45	Vodič vytyčovací CYY 6mm	m	300	13,00	3 900,00

MATERIÁL CELKEM:

9 005,00

OSTATNÍ NAKLADY

1	R46	Zařízení staveniště	kpl	1	800,00	800,00
2	R47	Dopravní značení	kpl	1	400,00	400,00
3	R48	Koordinace prací s projektantem	kpl	1	300,00	300,00
4	R49	Fotodokumentace stavby	kpl	1	150,00	150,00
5	R50	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD)	kpl	1	2 000,00	2 000,00
6		Přepravní náklady	kpl	1	2 000,00	2 000,00

OSTATNÍ NAKLADY

5 650,00

Datová síť Městyse Kamenice, etapa 3**SO 01 Rozvod trubek HDPE****E. SOUPIS PRACÍ****REKAPITULACE**

v Kč

ZEMNI PRACE	26 585,00
GEODETICKE PRACE	1 600,00
MONTAZ	7 940,00
MATERIAL	9 005,00
OSTATNI NAKLADY	5 650,00
SOUČET:	50 780,00

**Příloha 3.5: Datová síť Městys Kamenice, etapa 5, úsek 5, Řehořov - připojení Kulturního domu
SO 01 Rozvod trubek HDPE**

E. ROZPOČET

č.	kód	NÁZEV ČINNOSTI	množství		jednotková cena v Kč	cena celkem v Kč
			množstevn i jednotka	měr. jednotek		
M46		ZEMNÍ PRÁCE				
1	460 01-0024	Vytyčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,3	1 000,00	300,00
2	460 01-0025	Vytyčení inž.sítí	km	0,3	1 000,00	300,00
3	460 05-0803	Hloubení startovací jámy pro nefizény, řízený podvrt, tř.3 -6ks	m3	18	750,00	13 500,00
4	460 05-0803	Hloubení cílové jámy pro nefizény, řízený podvrt, tř.3 -6ks	m3	18	750,00	13 500,00
6	460 31-0104	Řízený podvrt do Ø 125mm, tř.3, 4	m	24	1 200,00	28 800,00
7	460 20-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3-výkop	m	265	180,00	47 700,00
8	460 56-0153	Rýha v trávě 35/70, tř.3-zához	m	265	45,00	11 925,00
9	460 03-0011	Sejmutí dřvu - zastavěné území	m2	110	30,00	3 300,00
10	460 62-0002	Položení dřvu na rovině	m2	110	10,00	1 100,00
13	460 20-0145	Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-výkop	m	15	230,00	3 450,00
14	460 56-0145	Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-zához	m	15	80,00	1 200,00
15	460 03-0142	Odstranění podkladu z kameniva těženého do 20 cm	m2	8	140,00	1 120,00
16	460 51-0055	Trubka vrap.110/94mm, 63/51mm, 40/32mm uložení do kabel.rýhy bez obsypu	m	25	23,00	575,00
17	460 42-1181	Kabel.lože, písek tl.10cm nad trubku, š.35cm, fólie š.33cm	m	290	30,00	8 700,00
18	460 51-0095	Trubka PE 110/3,5mm, uložení do protlač.otvoru do 15cm (neřizény, řizény povrt)	m	24	40,00	960,00
19	460 60-0023	Přemístění horniny do 1000m (280mx0,35mx0,2m-za kabel.lože-zastav.území)	m3	20	180,00	3 600,00
20	460 65-0031	Zřízení podkladní vrstvy ze sypaniny do 10cm	m	15	20,00	300,00
21	460 60-0061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	15	92,00	1 380,00
22	460 60-0071	Odvoz sutí a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 km	t	15	20,00	300,00
23	460 62-0013	Provizorní úprava zeminou tř.3-zastavěné území (m x 0.6m)	m2	110	20,00	2 200,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM:						144 210,00

GEODETICKÉ PRÁCE

1	R4	Zaměření skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (1ks = 100m), 4x tisk + 1xCD dokumentace s daty v Microstation DGN	ks	3	800,00	2 400,00
---	----	---	----	---	--------	----------

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM:						2 400,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

MONTÁŽ						
1	R7	Pokládka chráničky HDPE 40/33	m	300	23,00	6 900,00
2		Pokládka mikrotrubičky	m	600	14,00	8 400,00
3	R8	Instalace trubky vrapované 110/94mm	m	25	23,00	575,00
4	R9	Montáž vytyčovacího vodiče do země	m	300	4,00	1 200,00
5	R10	Montáž koncovky trubky HDPE	ks	2	40,00	80,00
6	R11	Montáž koncovky trubičky HDPE	ks	8	20,00	160,00
7	R15	Tlaková zkouška trubky HDPE	m	300	4,00	1 200,00
8	R16	Kalibrace trubky HDPE	m	300	4,00	1 200,00
9	R18	Montáž optického sloupku bez montáže optické spojky a optických vláken	ks	0	800,00	0,00
10	R19	Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm	ks	300	35,00	10 500,00
11	R20	Osazení kabelové komory	ks	1	600,00	600,00

MONTAZ CELKEM:						30 815,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

MATERIÁL						
1	R21	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	275	4,00	1 100,00
2	R24	Trubka vrapovaná 110/94mm	m	25	39,00	975,00
3	R31	Trubka PE 110/3,5mm	m	24	88,00	2 112,00
4	R35	Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem	m	300	23,00	6 900,00
5	R37	Trubička HDPE 7/3,5mm bílá	m	860	5,50	4 730,00
6	R38	Koncovka trubky HDPE 40mm	ks	2	85,00	170,00
7	R40	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	ks	8	18,00	144,00
8	R42	Optický sloupek pro usazení odnímatelné optické spojky	ks	0	3 400,00	0,00
9	R44	Montážní pěna 300ml	ks	2	180,00	360,00
10	R45	Vodič vytyčovací CYY 6mm	m	300	13,00	3 900,00
11	R55	Kabelová komora plastová 670x490x330mm s ocelovým víkem	ks	1	2 500,00	2 500,00

MATERIÁL CELKEM:						22 891,00
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------

OSTATNI NAKLADY							
1	R46	Zařízení staveniště		kpl	1	1 800,00	1 800,00
2	R47	Dopravní značení		kpl	1	900,00	900,00
3	R48	Koordinace prací s projektantem		kpl	1	490,00	490,00
4	R49	Fotodokumentace stavby		kpl	1	250,00	250,00
5	R50	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD)		kpl	1	2 000,00	2 000,00
6		Přepravní náklady		kpl	1	3 700,00	3 700,00
OSTATNI NAKLADY							9 140,00

Datová síť Městys Kamenice, etapa 3

SO 01 Rozvod trubek HDPE

E. SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE		v Kč
ZEMNI PRACE		144 210,00
GEODETICKE PRACE		2 400,00
MONTAZ		30 815,00
MATERIAL		22 891,00
OSTATNI NAKLADY		9 140,00
SOUCET:		209 456,00



PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání:	13.04.2017 11:21:36	EL. PODATELNA:	Kraj Vysočina
Věc:	Fond Vysočiny, Grantový program "INFRASTRUKTURA ICT 2017"	Identifikátor el. podání:	KUJI0C1EH11M
Poznámka:		Předmět:	Fond Vysočiny, Grantový program "INFRASTRUKTURA ICT 2017"
Odesílatel:	Městys Kamenice, Kamenice 481/, 58823 Kamenice, obec.kamenice@ji.cz	Datum doručení:	13.04.2017 11:21:36
ID DS odes.:	jhpbd3	Datum stažení:	13.04.2017 12:49:45
Počet příloh dokumentu:	11	Stav el.podání:	Podáno
Seznam el. souborů:	Žádost_o_poskytnutí_dotace.pdf; Příloha_1_Popis_naplnění_specifických_kritérií.pdf; Příloha_3_Položkový_rozpis_nákladů_souhrnný.pdf; Příloha_3_1_Podrobný_rozpočet_úsek_1_Ulice_U_Šuhaje.pdf; Příloha_3_2_Podrobný_rozpočet_úsek_2_Chodník_pod_nákupním_střediskem.pdf; Příloha_3_3_Podrobný_rozpočet_úsek_3_Ulice_Pod_Kašnamy.pdf; Příloha_3_4_Podrobný_rozpočet_úsek_4_Usek_k_Řezáňkům.pdf; Příloha_3_5_Podrobný_rozpočet_úsek_5_Trasa_v_Řehořově_připojení_Kulturního_domu.pdf; Příloha_4_Slovní_popis_projektu.pdf; Příloha_5_Základní_topologie_a_průzkum.pdf; Příloha_6_Příloha_podle_zákona_č_250_2000_Sb_.pdf; Příloha_6_Usnesení_ustavujícího_za_sedání_Městyse_Kamenice.pdf	Datum zpracování:	13.04.2017 12:58:15
Přiděleno:	Odbor informatiky	Zpracoval:	Coufalová Eva, Refo_POD, VYP 5
		Výsledek zpracování:	podání přijato - špatný podpis
		Podpis:	Ověřeno
		Ověření:	OK
		Datum ověření:	13.04.2017 12:58:15
		Časové razítko:	Neplatný podpis
		Ověření čas. r.:	Nekorektní certifikát
Datum a podpis zpracovatele:			