

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PU-003619

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky: **Rozšíření AD na akce: Sanace erozních rýh a I/13 Děčín, most  
ev.č. 13-085 pravobřežní estakáda - velkoplošná oprava**

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Chomutov, Kochova 3975  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 20006-15937031/0710  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

Arch 5d s.r.o.  
Kochova 6016, 430 01 Chomutov  
IČO: 05825466  
DIČ: CZ05825466  
E-mail: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

## Kontaktní osoba Objednatele:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED], v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Provedení autorského dozoru, stanovisek AD k ZBV, kontrolu ZBV a připomínky k rozpočtům na akce *Sanace erozních rýh a I/13 Děčín, most ev.č. 13-085 pravobřežní estakáda – velkoplošná oprava.*

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Od účinnosti smlouvy do 30. 06. 2024.

**Počet vyhotovení:** Elektronicky dodaný Výkaz hodin.

**Fakturace:** Po podpisu a kontrole ZBV.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 47 500, 00 Kč / 57 475,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha:

Příloha č. 1 – Investorský rozpočet

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVAŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace  
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Datum: 12.12.2023 10:45:49 +01:00  
Digitálně podepsal:

**Nabídka - "Rozšíření AD na akce: Sanace erozních rýh a I/13 Děčín, most ev.č. 13-085 pravobřežní estakáda – velkoplošná oprava"**

| služba   | Počet MJ | MJ     | cena za MJ bez DPH | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|--|----------|--------|--------------------|--------------------------|
| Provedení Autorského dozoru na výše uvedené akce, stanoviska AD k ZBV, kontrola ZBV a připomínky k rozpočtům | 50       | hodina | ████████           | ████████                 |
| Cena   |          |        |                    | 47 500,00 Kč             |
| DPH 21%  |          |        |                    | 9 975,00 Kč              |
| Celkem vč. DPH   |          |        |                    | 57 475,00 Kč             |

Digitálně podepsal  
████████████████████  
Datum: 2023.12.11  
11:16:30 +01'00'

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pondělí 11. prosince 2023 12:40  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Objednávka č. 08PU-003619 č.j. 266514/2023-2  
**Přílohy:** 08PU-003619 J00a\_Objednavka do 50+Příloha č. 1 – Investorský rozpočet (1).pdf

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

v příloze zasílám podepsanou objednávku.

Děkuji.

--

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]  
Arch 5d s. r. o.  
Kochova 6016  
430 01 Chomutov  
[REDACTED]