

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava koepinya WC MŠ Komenského NJ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 30.05.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
Nezařazeno								90 973,72	117 266,28	208 240,00	251 970,40	8,51		
Úprava povrchů vnitřní								7 820,38	28 648,62	36 469,00	44 127,49	2,91		
1	612401391RT2		Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00	741,00	21	1 071,88	1 892,12	2 964,00	3 586,44	0,04	0,14	RTS II / 2022
2	612403386RT1		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	10,00	223,00	21	1 040,25	1 189,75	2 230,00	2 698,30	0,02	0,17	RTS II / 2022
3	612421637R00		Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	50,00	485,00	21	2 799,00	21 451,00	24 250,00	29 342,50	0,05	2,38	RTS II / 2022
4	612474410R00		Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	25,00	281,00	21	2 909,25	4 115,75	7 025,00	8 500,25	0,01	0,21	RTS II / 2022
63 Podlahy a podlahové konstrukce								2 333,16	994,34	3 327,50	4 026,28	0,22		
5	632413120RT6		Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 20 mm	m2	5,50	605,00	21	2 333,16	994,34	3 327,50	4 026,28	0,04	0,22	RTS II / 2022
722 Vnitřní vodovod								8 168,20	17 831,80	26 000,00	31 460,00	0,00		
6	722131901R00		Oprava-úprava stávajících rozvodů vody, odpady, topení	soubor	1,00	26 000,00	21	8 168,20	17 831,80	26 000,00	31 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
723 Vnitřní plynovod								3 180,95	4 319,05	7 500,00	9 075,00	0,04		
7	723110202R00		Úprava rozvodu plynu	m	5,00	1 500,00	21	3 180,95	4 319,05	7 500,00	9 075,00	0,01	0,04	RTS II / 2022
725 Zařizovací předměty								15 852,43	7 769,07	23 621,50	28 582,02	0,12		
8	725820801R00		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	91,00	21	0,00	182,00	182,00	220,22	0,00	0,00	RTS II / 2022
9	725220841R00		Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	182,00	21	0,00	182,00	182,00	220,22	0,03	0,03	RTS II / 2022
10	725229102RT2		Montáž van se zápach.uzávěrkou HL 500-5/4	soubor	1,00	2 470,00	21	553,89	1 916,11	2 470,00	2 988,70	0,00	0,00	RTS II / 2022
11	725210821R00		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	160,50	21	0,00	160,50	160,50	194,21	0,02	0,02	RTS II / 2022
12	725219401R00		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	915,00	21	113,98	801,02	915,00	1 107,15	0,00	0,00	RTS II / 2022
13	725017162R00		Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	2 025,00	21	1 340,84	684,16	2 025,00	2 450,25	0,01	0,01	RTS II / 2022
14	725110811R00		Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	248,00	21	0,00	248,00	248,00	300,08	0,02	0,02	RTS II / 2022
15	725014131RT1		Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	1,00	4 895,00	21	4 335,15	559,85	4 895,00	5 922,95	0,02	0,02	RTS II / 2022
16	725119110R00		Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00	1 019,00	21	0,00	1 019,00	1 019,00	1 232,99	0,00	0,00	RTS II / 2022
17	726211161R00		Modul-bidet Kombifix	soubor	1,00	5 680,00	21	4 891,72	788,28	5 680,00	6 872,80	0,01	0,01	RTS II / 2022
18	725119306R00		Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	844,00	21	198,64	645,36	844,00	1 021,24	0,00	0,00	RTS II / 2022
19	725835113RT1		Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	3 005,00	21	2 658,65	346,35	3 005,00	3 636,05	0,00	0,00	RTS II / 2022
20	725829301RT2		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	1 996,00	21	1 759,56	236,44	1 996,00	2 415,16	0,00	0,00	RTS II / 2022
733 Rozvod potrubí								8 277,99	8 220,73	16 498,72	19 963,45	0,01		
21	733111113R00		Úprava rozvodů topení	soubor	1,00	16 498,72	21	8 277,99	8 220,73	16 498,72	19 963,45	0,01	0,01	RTS II / 2022
735 Otopná tělesa								14 867,22	742,78	15 610,00	18 888,10	0,05		
22	735157641R00		Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 500 mm, dl. 500 mm	kus	1,00	7 610,00	21	7 201,18	408,82	7 610,00	9 208,10	0,02	0,02	RTS II / 2022

23	735157666R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00	8 000,00	21	7 666,04	333,96	8 000,00	9 680,00	0,04	0,04	RTS II / 2022
	771	Podlahy z dlaždic					6 937,83	3 469,61	10 407,44	12 593,00		0,23	
24	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,34	56,00	21	157,00	142,04	299,04	361,84	0,00	0,00	RTS II / 2022
25	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	5,34	760,00	21	730,83	3 327,57	4 058,40	4 910,66	0,01	0,03	RTS II / 2020
26	597623142	Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat	m2	11,00	550,00	21	6 050,00	0,00	6 050,00	7 320,50	0,02	0,20	RTS II / 2020
	781	Obklady (keramické)					20 772,60	22 564,40	43 337,00	52 437,77		1,80	
27	781471110R00	Obklad vnitř.stěn, keram. rezný, hladký, MC, 20x20 cm	m2	25,00	830,00	21	2 256,00	18 494,00	20 750,00	25 107,50	0,06	1,40	RTS II / 2022
28	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	8,00	125,00	21	480,00	520,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
29	597623121	Dlaždice 20x20 Color Two bílá mat	m2	28,00	550,00	21	15 400,00	0,00	15 400,00	18 634,00	0,01	0,40	RTS II / 2020
30	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	25,00	48,60	21	551,00	664,00	1 215,00	1 470,15	0,00	0,00	RTS II / 2022
31	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	6,00	434,00	21	1 200,00	1 404,00	2 604,00	3 150,84	0,00	0,00	RTS II / 2022
32	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	14,00	116,00	21	840,00	784,00	1 624,00	1 965,04	0,00	0,00	RTS II / 2022
33	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	12,00	62,00	21	45,60	698,40	744,00	900,24	0,00	0,00	RTS II / 2022
	783	Nátěry					1 660,56	839,44	2 500,00	3 025,00		0,00	
34	783423730R00	Nátěr syntetický potrubí topení	soubor	1,00	2 500,00	21	1 660,56	839,44	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	784	Malby					886,40	3 013,60	3 900,00	4 719,00		0,02	
35	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x	m2	40,00	26,00	21	346,80	693,20	1 040,00	1 258,40	0,00	0,00	RTS II / 2022
36	784125222R00	Malba Jupol Classic, barva, bez penetrace, 2x	m2	40,00	71,50	21	539,60	2 320,40	2 860,00	3 460,60	0,00	0,01	RTS II / 2022
	96	Bourání konstrukcí					0,00	801,00	801,00	969,21		0,11	
37	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	5,34	150,00	21	0,00	801,00	801,00	969,21	0,02	0,11	RTS II / 2022
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					216,00	9 364,00	9 580,00	11 591,80		3,02	
38	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	20,00	200,00	21	0,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00	0,07	1,36	RTS II / 2022
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,00	99,00	21	0,00	2 970,00	2 970,00	3 593,70	0,05	1,38	RTS II / 2022
40	974031135R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm	m	15,00	174,00	21	216,00	2 394,00	2 610,00	3 158,10	0,02	0,28	RTS II / 2022
	S	Přesuny sutí					0,00	8 687,84	8 687,84	10 512,29		0,00	
41	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,12	256,00	21	0,00	799,74	799,74	967,69	0,00	0,00	RTS II / 2022
42	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,24	25,00	21	0,00	781,00	781,00	945,01	0,00	0,00	RTS II / 2022
43	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,12	650,00	21	0,00	2 030,60	2 030,60	2 457,03	0,00	0,00	RTS II / 2022
44	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	3,12	150,00	21	0,00	468,60	468,60	567,01	0,00	0,00	RTS II / 2022
45	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	3,12	1 475,00	21	0,00	4 607,90	4 607,90	5 575,56	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:									208 240,00	251 970,40			

Poznámka: