
Kód: 2024_2101-0
S tavba : O prava  m o s tu  S o k o ln ic e  km 14,543

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolnice Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 156 013,31

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

21.5. 2024

156 013,31

Výše daně 
32 762,80 

0,00

188 776,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024_2101-0

S tavba: O prava m o stu  S o k o ln ic e  km 14,543

Místo: Sokolnice Datum: 21.5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ........

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
2024_2101-
0

O prava  m o stu  S o k o ln ic e  km 14,543

156 013,31 188 776,11

156 013,31 188 776,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava mostu Sokolnice km 14,543

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolnice Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
........ DIČ:

Poznámka:

21.5. 2024

Cena bez DPH 156 013,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 013,31 21,00% 32 762,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

C ena  s DPH v C ZK 188 776,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_________________________Razítko____________________Datum a podpis:________________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_________________________Razítko____________________Datum a podpis:________________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava mostu Sokolnice km 14,543

Místo: Sokolnice Datum: 21.5. 2024

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: ........

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 013,31

HSV - Práce a dodávky HSV 147 693,31

1 - Zemní práce 7 000,00

2 - Zakládání 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 789,22

997 - Přesun sutě 15 734,89

998 - Přesun hmot 169,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 520,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 800,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 4 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava mostu Sokolnice km 14,543

Místo: Sokolnice Datum: 21.5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ........

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N áklady  soup isu  celkem  1 5 6  013,31

d  HSV Práce a dodávky HSV 147 693,31

D 1 Zemní práce 7 000,00

32 K 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně m2 50,000 140,00 7 000,00

PP

Online PSC

D 2 

D 9

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 
100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 01/111211201

0,00 

124 789,22

Zakládání

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy 
do 1000 m2 m2 35,000 78,16 2 735,60

pp Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 
mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2

Online PSC httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2023 02/111203201

4 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 34,000 109,73 3 730,82

PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace 
Online PSC httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2021 02/938111111

23 K 938131111.1 Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního 
zdiva a křídel ručně m3 3,000 2 216,00 6 648,00

pp Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel
PP ručně
Online PSC httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 01/938131111.1

24 K 938132111 Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel m2 58,000 1 056,00 61 248,00
pp Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin 
PP v okolí říms a křídel
Online PSC httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 01/938132111

7 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 40,000 48,85 1 954,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky 

do 10 m
Online PSC httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2021 02/941111111

8 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 
každý den použití

m2 200,000 0,70 140,00

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením 
PP tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k 

ceně za každý den použití
Online PSC httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 01/941111211

9 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 40,000 29,36 1 174,40

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky 

do 10 m
Online PSC httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2021 02/941111811

13 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 
6 m/m2 m2 4,000 409,60 1 638,40

pp Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 
PP 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m
Online PSC httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2023 02/985142111

14 K 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl 
přes 6 do 12 m/m2 m2 10,000 464,00 4 640,00

pp

Online PSC

Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m 
httDs://Dodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 01/985231112

26 K 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 35,000 1 168,00 40 880,00

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 
cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC h ttps://podm inkv.u rs.cz/item /C S  URS 2024 01/985331113

D 997 Přesun sutě 15 734,89

15 K 985311120.SKA.00
2

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou SikaTop-122 
SP tl přes 90 do 100 mm m2 2,000 7 385,56 14 771,12

PP Reprofilace stěn cementovou sanační maltou SikaTop-122 SP tl přes 90 do 
100 mm

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,900 236,80 923,52

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

Online PSC h ttps://podm inkv.u rs.cz/item /C S  URS 2024 01/997013501

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3,900 10,32 40,25

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC h ttps://podm inkv.u rs.cz/item /C S  URS 2024 01/997013509

D 998 Přesun hmot 169,20

30 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo 
ocelové v do 20 m t 0,500 338,40 169,20
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené

PP ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 
mostu do 20 m

Online PSC h ttps://podm inkv.u rs.cz/item /C S  URS 2024 01/998212111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 520,00
16 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 10,000 352,00 3 520,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
Online PSC h ttps://podm inkv.u rs.cz/item /C S  URS 2023 02/985112112

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 800,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 4 800,00
31 K 081002000.1 Doprava zaměstnanců 6,000 800,00 4 800,00

PP Doprava zaměstnanců
Online PSC https://D odm inkv.urs.cz/item /C S URS 2024 01/081002000.1
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