

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,070		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	85,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	172,975		
9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	172,975		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					881 300,90

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4731663

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66f37a0a-7a78-41d1-8e11-4bd3a8a5a480

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2024 09:26:09



4214a6a2-16d3-4e1a-b3a2-ad803123b77f