

SMLOUVA O DÍLO

číslo 01/06 – 2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

- a) **Objednatel:** **Obec Český Rudolec**
IČO: 00246441
DIČ: CZ00246441
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 5979554329/0800
Tel.: +420 384 420 534, 720 128 440
zastoupený: Mgr. Petrou Malou, starostkou obce
místo sídla: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec
/ dále jen objednatel /
- b) **Zhotovitel:** **SETO, spol. s r.o.**
IČO: 46683461
DIČ: CZ46683461
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 5971530349/0800
Tel.: 384 420 666
zastoupený: Ing. Miloslavem Antoňů, jednatelem
místo sídla firmy: Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice
/ dále jen zhotovitel /

Uvedení odpovědní zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že podle základních dokumentů svých společností jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.

Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo s následujícím obsahem:

II. Předmět díla:

- a) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době ve prospěch objednatele zhotovit stavbu pod označením:

Veřejné osvětlení v obci Nová Ves

Dle projektové dokumentace vypracované firmou
SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice
(dále jen dílo)

- b) Objednatel se zavazuje dílo dle rozsahu bodu II. c) odebrat a zaplatit za ně uvedenou cenu dle dále dohodnutých podmínek.

- c) Rozsah dodávky je určen takto:

Kompletní zhotovení stavby dle projektové dokumentace a výpisu prací upřesněných v nabídce dodavatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. (pozn. svítidla jsou oproti PD dodávkou objednatele)

III. Podklady pro provedení díla:

Podkladem pro provedení díla je projektová dokumentace a nabídka dodavatele.

IV. Dohoda o ceně:

- a) *Cena za dílo je stanovena dohodou jako pevná a strany se na ní dohodly v rozsahu dle bodu II. c) takto:*

*pevná cena díla, bez DPH: 529.362,67 Kč
21% DPH: 111.166,16 Kč
včetně DPH: 640.528,83 Kč*

slovy: šestsetčtyřicettisícpětsetdvacetosm korun českých a osmdesáttri haléřů

- b) *V ceně jsou zahrnuty dodávky a práce v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je součástí odsouhlasené dokumentace dle bodu II. c) či v nabídkovém řízení.*

V. Spolupůsobení objednatele:

- a) *Objednatel předá staveniště do: 15. června 2024*
- b) *Zhotovitel bude ve spolupráci s objednatelem v co nejkratší době řešit problémy, které se v průběhu výstavby vyskytnou a nejsou řešeny projektem.
O dobu potřebnou k vyřešení všech problémů nezaviněných dodavatelem bude po dohodě prodloužena doba výstavby.*

VI. Čas plnění:

- a) *Zahájení prací: červen 2024*
- b) *Ukončení prací: do 31. října 2024*

VII. Postup prací a platební kalendář :

POSTUP PRACÍ

Do 31. 10. 2024:

- kompletní provedení díla dle PD*

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

- 1. dílčí faktury, dle skutečně provedených prací do 90% ceny díla*
- 2. faktura ve výši 10% z hodnoty díla, po úspěšném předání a převzetí díla odběratelem*
splatnost faktur 14 dní od vystavení

VIII. Zástupci stran:

- a) *za zhotovitele - ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Antoňů č.tel.: 602 723 814*
- ve věcech výstavby: Ondřej Lička č.tel.: 721 525 481
- b) *za objednatele - ve věcech smluvních: Ing. Petra Malá č.tel.: 384 420 534*
720 128 440
- ve věcech výstavby: Ing. Petra Malá č.tel.: 384 420 534
720 128 440

IX. Další ujednání:

- a) Dojde-li k přerušení práce na díle z důvodů nezaviněných zhotovitelem, převezme objednatel do té doby provedené práce a uhradí je zhotoviteli po předložení faktury s přiloženým vyúčtováním.
- b) Záruční doba na dílo se poskytuje po dobu 60 měsíců, kromě dodaného materiálu.
Záruka na dodaný materiál se poskytuje dle záručních podmínek výrobce – minimálně 24 měsíců.
- c) Práce prováděné mimo nabídku dodavatele budou zapsány do stavebního deníku, odsouhlaseny investorem (popřípadě technickým dozorem investora), předem oceněny a vyúčtovány formou víceprací.
- d) V případě nedodržení termínu dodání díla ze strany dodavatele, má objednatel právo na smluvní pokuty dodavateli ve výši 0,2% za každý započatý den prodlení z hodnoty díla.
- e) V případě prodlení objednatele s úhradou vyúčtování dodavateli na jeho účet, bude mít dodavatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den z dlužné částky, který mu bude objednatel povinen zaplatit

V Dačicích dne 11. 6. 2024

Zhotovitel:



SETO, spol. s r. o.
Hradecká 17/IV
380 01 DAČICE
www.seto.cz



V Českém Rudolci dne 11. 6. 2024

Objednatel:



