

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/15
Stavba: Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 26245507
AK signal Brno a.s. DIČ: CZ26245507

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			388 361,07
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesené 21,00%	388 361,07	0,00
	sníž. přenesené 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			388 361,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Martin Šalé
2024.06.24

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/15

Stavba: Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati Třešť - Hodice

Místo: Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		388 361,07	388 361,07
01	PZZ km 7,800 P6417	129 453,69	129 453,69
02	PZZ km 8,617 P6420	129 453,69	129 453,69
03	PZZ km 8,834 P6421	129 453,69	129 453,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

01 - PZZ km 7,800 P6417

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2024

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

26245507

DIČ:

CZ26245507

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

129 453,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	129 453,69	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 453,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

01 - PZZ km 7,800 P6417

Místo:

Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 453,69

OST - Ostatní

129 453,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

01 - PZZ km 7,800 P6417

Místo:

Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 453,69

D	OST	Ostatní					129 453,69
6	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	ks	1,000	7 078,50	7 078,50
5	K	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závory	kus	1,000	46 391,40	46 391,40
2	K	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závory jednkolejné	kus	1,000	21 562,20	21 562,20
3	K	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závory jedna kolej	kus	1,000	11 107,80	11 107,80
4	K	7598095635	Vyhotovení revizní zprávy PZZ	kus	1,000	10 487,07	10 487,07
1	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	48,000	683,89	32 826,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

02 - PZZ km 8,617 P6420

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2024

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

26245507

DIČ:

CZ26245507

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

129 453,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	129 453,69	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 453,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

02 - PZZ km 8,617 P6420

Místo:

Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 453,69

OST - Ostatní

129 453,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

02 - PZZ km 8,617 P6420

Místo:

Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 453,69

D	OST	Ostatní					129 453,69
1	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	ks	1,000	7 078,50	7 078,50
2	K	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závory	kus	1,000	46 391,40	46 391,40
3	K	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závory jednokolejné	kus	1,000	21 562,20	21 562,20
4	K	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závory jedna kolej	kus	1,000	11 107,80	11 107,80
5	K	7598095635	Vyhotovení revizní zprávy PZZ	kus	1,000	10 487,07	10 487,07
6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	48,000	683,89	32 826,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

03 - PZZ km 8,834 P6421

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 6. 2024

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

26245507

DIČ:

CZ26245507

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

129 453,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	129 453,69	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 453,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

03 - PZZ km 8,834 P6421

Místo:

Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: AK signal Brno a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 453,69

OST - Ostatní

129 453,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Montáž kmitání kompozitní závory LED na PZZ km 7,800, km 8,617, km 8,834 trati
Třešť - Hodice

Objekt:

03 - PZZ km 8,834 P6421

Místo:

Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

AK signal Brno a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 453,69

D	OST	Ostatní					129 453,69
1	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	ks	1,000	7 078,50	7 078,50
2	K	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závory	kus	1,000	46 391,40	46 391,40
3	K	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závory jednokolejné	kus	1,000	21 562,20	21 562,20
4	K	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závory jedna kolej	kus	1,000	11 107,80	11 107,80
5	K	7598095635	Vyhotovení revizní zprávy PZZ	kus	1,000	10 487,07	10 487,07
6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	48,000	683,89	32 826,72