
 

 
 

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 17/SML2648/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání: 

                            Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu     
Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:       fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
                        Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
Sídlo: 435 21 Obrnice 10   
Zastoupená: Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání::  
                            Ing.Petr Augusta, jednatel společnosti 
E-mail/telefon:     
IČ:                       25014111 
DIČ:                    CZ25014111  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Most   
číslo účtu:           
 
(dále jen „zhotovitel“) 
  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 
vložka 11573 od 6.1.1997. 
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č.1 k této smlouvě. 
 



 

 
 
 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „VOŠZ a SŠZ Ústí n.L. – oprava 
střechy domova mládeže“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších 

dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
3. Předmět díla je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Ctibor Žežulka-ZEFRAPROJEKT, 
400 01 Ústí nad Labem            

c) nabídce zhotovitele ze dne 5.6.2017 
 

4. Pokud je v PD nebo soupisu prací individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští 
použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím 
odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí 
být zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu 
z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně. 

7. Dílo je určeno pro účely: VOŠZ a SŠZ, p.o., Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem, 
domovy mládeže v ulici kpt. Jaroše, Ústí n.L. 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 6 týdnů od předání staveniště 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 



 

 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele a nebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 60 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění 
dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je na pozemku Vyšší odbrná škola zdravotní a Střední škola zdravotní, 
p.o., Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).  

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši 3 360 365,00 Kč (slovy: 

třimilionytřistašedesáttisíctřistašedesátpět korun českých) bez DPH tj. 4 066 041,70 Kč 
(slovy: čtyřimilionyšedesátšesttisícčtyřicetjedna korun  českých a sedmdesát haléřů) s  
21 % DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-79/INV/2017/SP s názvem  
„VOŠZ a SŠZ Ústí n.L. – oprava střechy domova mládeže“ uvedené v nabídce 
zhotovitele ze dne 5.6.2017. 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je 
povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude 
kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována 
cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách 
položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se 
vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez 
DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 5.4.2017 ve výši 
4 134 266,00 Kč) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 



 

 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání 
a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů  od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13 a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů  a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  



 

 
11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla a odměnu za obstarání příkazu takto: 
a)    cenu díla a odměnu za obstarání příkazu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu, 
b)    DPH zaplatí na účet  pod variabilním symbolem č. 

, konstantní symbol č.  specifický symbol č.  ve zprávě 
správci  daně objednatel uvede den uskutečněného zdanitelného plnění. 
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky  je číslem matriky bankovního 
účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy součástí 
čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. Objednatel, 
jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle § 109a ZDPH. 
Zaplacením ceny díla a odměny za obstarání příkazu způsobem dle tohoto odstavce 
bude povinnost objednatele zaplatit cenu díla a odměnu za obstarání příkazu řádně 
splněna. 

 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 



 

 
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 



 

 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Petr Augusta. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před 
touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí  
splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost 
bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou 
změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této 
smlouvě. 

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 



 

 
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

8. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany 
Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li 
objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

13. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

16. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

17. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 



 

 
18. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 

téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

19. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

20. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

21. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

22. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

23. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jiří Brokl, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.  

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

24. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

25. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. atesty, prohlášení o shodě materiálu 
použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění 
technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák.č.22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené 
stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání objednatele.  

 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruka 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 2 000 000,- 
Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této 
smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  



 

 
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 

pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům  (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Nepředložení originálu záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu 
provádění stavby nejpozději při podpisu smlouvy bude zadavatelem považováno za 
neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona 
o veřejných zakázkách 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmkíne kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál   
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 



 

 
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ( garantovaná částka ) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 61/122R/2016 ze dne 12.10.2016 a rozhodnutím zadavatele ze dne 
22.6.2017. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  3zfvbug /na e-mail:
 
 
 

IX. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Roman Kotlan je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 
1 této smlouvy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
V Ústí nad Labem dne 10. 7. 2017                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Stavební o obchodní společnost Most 
spol. s r.o. 
Roman Kotlan 
jednatel společnosti 

 
Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 

 



Údaje platné ke dni: 2. července 2017 06:26 1/2

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 11573

Datum vzniku a zápisu: 6. ledna 1997
Spisová značka: C 11573 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Sídlo: Obrnice 10, PSČ 43521
Identifikační číslo: 250 14 111
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
truhlářství, podlahářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán:
Jednatel:

  ROMAN KOTLAN, dat. nar. 9. prosince 1963
Nová Hraniční 89, Souš, 435 02 Most
Den vzniku funkce: 3. května 1999

Jednatel:
  Ing. PETR AUGUSTA, dat. nar. 9. ledna 1962

č.p. 145, 434 01 Patokryje
Den vzniku funkce: 24. února 2005

Jednatel:
  ZDENĚK BRABEC, dat. nar. 5. listopadu 1956

U Rybníka 133, Čepirohy, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 24. února 2005

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
Společníci:

Společník: ROMAN KOTLAN, dat. nar. 9. prosince 1963
Nová Hraniční 89, Souš, 435 02 Most

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. PETR AUGUSTA, dat. nar. 9. ledna 1962
č.p. 145, 434 01 Patokryje

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

ZDENĚK BRABEC, dat. nar. 5. listopadu 1956



oddíl C, vložka 11573

Údaje platné ke dni: 2. července 2017 06:26 2/2

Společník: U Rybníka 133, Čepirohy, 434 01 Most

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. PETR PÁNEK, dat. nar. 8. června 1980
Touchovice 90, 440 01 Hřivice

Podíl: Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 10 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 803 31 CC-CZ: 1122

Místo: Ústí nad Labem Datum: 05.04.2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.13

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:

Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

3 360 365,00 705 676,70

15,00% 0,00 0,00

R17-023

VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem - oprava střechy na domově mládeže

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.

3 360 365,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

4 066 041,70CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R17-023

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA4 066 041,703 360 365,001 SO 100.00 - Střecha

3 360 365,00 4 066 041,70

VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem - oprava střechy na domově mládeže

05.04.2017

Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 31 CC-CZ: 1122

Místo: Ústí nad Labem Datum: 05.04.2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.13

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 250 14 111

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:

Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 360 365,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 360 365,00 21,00% 705 676,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 066 041,70

VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem - oprava střechy na domově mládeže

1 - SO 100.00 - Střecha

Všechny navržené výrobky je možné po odsouhlasení projektantem při realizaci nahradit výrobky jiných typů či 

výrobců při dodržení navržených technických, kvalitativních a estetických parametrů.

Materiály nebo výrobky uvedené v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) nebo soupisu prací jsou orientační a 

mohou být dodavatelem změněny za předpokladu, že budou splňovat všechny kvalitativní a technické parametry, 

předepsané projektovou dokumentací a odsouhlaseny projektantem.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 05.04.2017

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 360 365,00

HSV - Práce a dodávky HSV 967 458,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 658,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 163,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 406 479,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 214,00

    997 - Přesun sutě 306 374,00

    998 - Přesun hmot 64 570,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 238 907,00

    712 - Povlakové krytiny 889 135,00

    713 - Izolace tepelné 926 764,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 545,00

    741 - Elektroinstalace - hromosvod 78 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 38 371,00

    764 - Konstrukce klempířské 262 945,00

    765 - Krytina skládaná 23 814,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 333,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 154 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 38 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 38 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 77 000,00

VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem - oprava střechy na domově mládeže

1 - SO 100.00 - Střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 05.04.2017

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Ct. Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 360 365,00

D HSV Práce a dodávky HSV 967 458,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 658,00

1 K 311113134
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu 

třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
m2 29,260 1 287,00 37 658,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou 

započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "D.1.1.01"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV 0,250*(13,750*2+44,770*2) 29,260

VV Součet 29,260

D 4 Vodorovné konstrukce 3 163,00

2 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění 

a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 

železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

kus 5,000 632,50 3 163,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna střešních vpustí"

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 406 479,00

3 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár 

bednicích desek do roviny povrchu stropů
m2 1,250 28,16 35,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na zahlazení povrchu cementovou maltou; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 61. 11-11.. Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch. 

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "po výměně svodného potrubí"

VV 5*(0,500*0,500) 1,250

VV Součet 1,250

4 K 611111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo 

železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou 

celoplošně stropů

m2 1,250 262,90 329,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. 

zahlazení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení 

povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) 

u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, 

určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže 

šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce 

v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou 

určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod 

tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se 

určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch. 

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "po výměně svodného potrubí"

VV 5*(0,500*0,500) 1,250

VV Součet 1,250

5 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stropů
m2 1,250 74,03 93,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "po výměně svodného potrubí"

VV 5*(0,500*0,500) 1,250

VV Součet 1,250

6 K 611325223
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 5,000 478,50 2 393,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna střešních vpustí"

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

7 K 612121111 Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn m2 29,260 47,08 1 378,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV 0,250*(13,750*2+44,770*2) 29,260

VV Součet 29,260

8 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 

můstek nanášený ručně stěn
m2 64,372 61,16 3 937,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV (0,300+0,250)*(13,750*2+44,770*2) 64,372

VV Součet 64,372

VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem - oprava střechy na domově mládeže

1 - SO 100.00 - Střecha
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 64,372 185,90 11 967,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "D.1.1.01"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV (0,300+0,250)*(13,750*2+44,770*2) 64,372

VV Součet 64,372

10 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 

jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm
m3 0,362 4 037,00 1 461,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna střešních vpustí"

VV 5*(0,100*(0,851*0,851)) 0,362

VV Součet 0,362

11 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 76,919 592,90 45 605,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod 

izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů 

(např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V 

cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem. 

VV "D.1.1.01"

VV "pod oplechování"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV 0,330*(13,750*2) 9,075

VV 0,350*(44,770*2) 31,339

VV Mezisoučet 40,414

VV "atika severní části objektu

VV 0,350*(19,000*2+33,150*2) 36,505

VV Mezisoučet 36,505

VV Součet 76,919

12 K 632450131
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 

do 20 mm
m2 1 152,605 259,60 299 216,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod 

izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů 

(např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V 

cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem. 

VV "D.1.1.01"

VV "vyrovnání stávající plochy po odstranění asf.pásů"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,600*3,600 12,960

VV Mezisoučet 1 147,363

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/6"

VV 2*(1,170*2,240) 5,242

VV Mezisoučet 5,242

VV Součet 1 152,605

13 K 632902211
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým 

mlékem s přísadou
m2 1 152,605 34,76 40 065,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "vyrovnání stávající plochy po odstranění asf.pásů"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,600*3,600 12,960

VV Mezisoučet 1 147,363

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/6"

VV 2*(1,170*2,240) 5,242

VV Mezisoučet 5,242

VV Součet 1 152,605

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 214,00

14 K 944211111
Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných stranách 

objektů upevněného na konzolách, krakorcích apod. lehkého tř. B
m 228,540 31,02 7 089,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít pro ochranné 

ohrazení odkloněné od svislice přes 15 do 60 st.. 3. Množství měrných jednotek se určuje m délky 

vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného ohrazení. 4. Třídy (B, C) jsou stanoveny ČSN EN 13 

374 – viz příloha č. 4 Všeobecných podmínek – Klasifikace systémů ochrany volného okraje. 

VV "D.1.1.01"

VV "zajištění proti pádu"

VV 13,750*2+44,770*2 117,040

VV 19,000*2+33,150*2 104,300

VV 3,600*2 7,200

VV Součet 228,540

15 K 944211211
Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového Příplatek za první a každý 

další den použití ohrazení k ceně -1111
m 9 141,600 0,83 7 588,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít pro ochranné 

ohrazení odkloněné od svislice přes 15 do 60 st.. 3. Množství měrných jednotek se určuje m délky 

vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného ohrazení. 4. Třídy (B, C) jsou stanoveny ČSN EN 13 

374 – viz příloha č. 4 Všeobecných podmínek – Klasifikace systémů ochrany volného okraje. 

VV 228,54*40 'Přepočtené koeficientem množství 9 141,600

16 K 944211811
Demontáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších volných 

stranách objektů upevněného na konzolách, krakorcích apod. lehkého tř. B
m 228,540 22,44 5 128,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ohrazení na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny lze použít pro ochranné 

ohrazení odkloněné od svislice přes 15 do 60 st.. 

17 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 5,000 4 213,00 21 065,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 4"

VV "vypěnění původních odvětrávacích otvorů střešního pláště"

VV "předpoklad 5 dní na obě střechy"

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

18 K 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m sada 1,000 148,50 149,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V 

cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna 2 m od střešních vpustí"

VV 1,000 1,000

VV Součet 1,000

19 K 949121211
Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1111
sada 25,000 12,87 322,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V 

cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV 1*25 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

20 K 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m sada 1,000 100,43 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

21 K 952902501
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních 

konstrukcí, střech plochých
m2 1 147,363 3,30 3 786,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a 

tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství 

jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými 

se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 

rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří 

a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je 

rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch 

drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a 

balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění 

a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění 

rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se 

oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se 

stanoví individuálně. 

VV "D.1.1.01"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,600*3,600 12,960

VV Součet 1 147,363

22 K 953732215

Prodloužení ventilací po vnějším líci zdiva nad střechu z plastových trub včetně 

dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního 

průměru přes 140 do 160 mm

m 8,500 522,50 4 441,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/3"

VV 17*0,500 8,500

VV Součet 8,500

23 K 953732215.1

Prodloužení ventilací po vnějším líci zdiva nad střechu z plastových trub včetně 

dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního 

průměru do 220 mm

m 2,000 541,20 1 082,00

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/4"

VV 4*0,500 2,000

VV Součet 2,000

24 K 953991311
Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do 

zdiva ze železobetonu, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm
kus 594,000 39,93 23 718,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "pro OSB desky - á 400 mm"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV 35,000*2+112,000*2 294,000

VV Mezisoučet 294,000

VV "atika severní části objektu

VV 48,000*2+84,000*2 264,000

VV Mezisoučet 264,000

VV "atika spoj. krčku"

VV 9,000*4 36,000

VV Mezisoučet 36,000

VV Součet 594,000

25 K 972054341
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
kus 5,000 344,30 1 722,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna střešních vpustí"
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VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

26 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 40,414 365,20 14 759,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV 0,330*(13,750*2) 9,075

VV 0,350*(44,770*2) 31,339

VV Součet 40,414

27 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru 

chemickou maltou průměr výztuže 10 mm
m 39,200 1 441,00 56 487,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, 

vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 

vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

VV "D.1.1.01 + D.1.1.TZ str. 4"

VV "R10 á 300 mm - zapuštění 100 mm"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV 0,100*(46,000*2+150,000*2) 39,200

VV Součet 39,200

28 M 130210120 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm t 0,080 22 220,00 1 778,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV "D.1.1.01 + D.1.1.TZ str. 4"

VV "R10 á 300 mm - zapuštění 100 mm + 200 mm v tvárnici ztraceného bednění"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV 0,300*(46,000*2+150,000*2)*0,617*0,001 0,073

VV Součet 0,073

VV 0,073*1,09 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

D 997 Přesun sutě 306 374,00

29 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 127,124 465,30 59 151,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 

m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. 

Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 

30 K 997013311 Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 4,000 411,40 1 646,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 

do úrovně plnícího trychtýře. 

VV "D.1.1.01"

VV "spoj.krček"

VV 4,000 4,000

VV Součet 4,000

31 K 997013312 Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 36,000 455,40 16 394,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 

do úrovně plnícího trychtýře. 

VV "D.1.1.01"

VV 18,000*2 36,000

VV Součet 36,000

32 K 997013321
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití 

shozu k ceně -3311
m 20,000 52,80 1 056,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 

do úrovně plnícího trychtýře. 

VV 4*5 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

33 K 997013322
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití 

shozu k ceně -3312
m 1 440,000 66,00 95 040,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu 

do úrovně plnícího trychtýře. 

VV 36*40 'Přepočtené koeficientem množství 1 440,000

34 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 127,124 231,00 29 366,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

35 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 744,732 10,03 7 470,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV "asf.pásy - skládka vzdálená 20 km"

VV 28,852*19 548,188

VV "ostatní odpad - skládka vzdálená 3 km"

VV 98,272*2 196,544

VV Součet 744,732
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36 K 997013822
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými 

látkami - asfaltové pásy
t 28,852 1 650,00 47 606,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

37 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 98,272 495,00 48 645,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 64 570,00

38 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 82,909 778,80 64 570,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 238 907,00

D 712 Povlakové krytiny 889 135,00

39 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 1 321,184 88,00 116 264,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "plocha"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,100*3,600 11,160

VV Mezisoučet - plocha 1 145,563

VV "atika"

VV 0,190*(13,750*2+40,070*2) 20,452

VV 0,190*(17,600*2+33,150*2) 19,285

VV 0,190*(3,100*2+3,600*2) 2,546

VV Mezisoučet - atika 42,283

VV "sokl nadstřešních konstrukcí"

VV 0,250*(0,870*4)*6 5,220

VV 0,250*(0,570*2+1,050*2)*5 4,050

VV 0,250*(1,000*2+0,700*2)*2 1,700

VV 0,250*(1,230*2+1,030*2)*2 2,260

VV Mezisoučet - sokl nadstř. konstrukcí 13,230

VV "rezerva na nedoměřitelné části 10%"

VV (1145,563+42,283+13,230)*10/100 120,108

VV Mezisoučet - rezerva 10% 120,108

VV Součet 1 321,184

40 K 712300834
Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za 

každou další vrstvu
m2 1 321,184 22,00 29 066,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 712300843 Odstranění ze střech plochých do 10 st. zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 1 321,184 22,00 29 066,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňků ventilační hlavice kus 21,000 53,90 1 132,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01 + Výpis klempířských výrobků"

VV 17,000+4,000 21,000

VV Součet 21,000

43 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 1 260,119 10,89 13 723,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "D.1.1.01 + D.1.1.TZ str. 4"

VV "pro parozábranu"

VV "plocha"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,100*3,600 11,160

VV Mezisoučet - plocha 1 145,563

VV "rezerva na nedoměřitelné části 10%"

VV 1145,563*10/100 114,556

VV Mezisoučet - rezerva 10% 114,556

VV Součet 1 260,119

44 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,378 51 700,00 19 543,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 1260,119*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,378

45 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 

ploše
m2 2 520,238 79,20 199 603,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "D.1.1.01"

VV "parozábrana"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,100*3,600 11,160

VV "rezerva na nedoměřitelné části 10%"

VV (583,440+550,963+11,160)*10/100 114,556

VV Mezisoučet - parozábrana na podkladu 1 260,119

VV "svrchní skladba na zateplení"
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[CZK]
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VV "plocha"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,100*3,600 11,160

VV "rezerva na nedoměřitelné části 10%"

VV 1145,563*10/100 114,556

VV Mezisoučet - plocha + rezerva 10% 1 260,119

VV Součet 2 520,238

46 M 1010151440
Hydroizolace Asfaltové pásy Modifikované pásy Natavovací pásy Hydroizolační 

asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelený
m2 1 449,137 145,20 210 415,00

VV 1260,119*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 449,137

47 M 1010151220
Hydroizolace Asfaltové pásy Modifikované pásy Natavovací pásy Hydroizolační 

asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
m2 1 449,137 125,40 181 722,00

VV 1260,119*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 449,137

48 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy 

přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
m2 61,064 82,50 5 038,00 CS ÚRS 2017 01

VV "atika"

VV 0,190*(13,750*2+40,070*2) 20,452

VV 0,190*(17,600*2+33,150*2) 19,285

VV 0,190*(3,100*2+3,600*2) 2,546

VV Mezisoučet - atika 42,283

VV "sokl nadstřešních konstrukcí"

VV 0,250*(0,870*4)*6 5,220

VV 0,250*(0,570*2+1,050*2)*5 4,050

VV 0,250*(1,000*2+0,700*2)*2 1,700

VV 0,250*(1,230*2+1,030*2)*2 2,260

VV Mezisoučet - sokl nadstř. konstrukcí 13,230

VV "rezerva na nedoměřitelné části 10%"

VV (42,283+13,230)*10/100 5,551

VV Mezisoučet - rezerva 10% 5,551

VV Součet 61,064

49 M 1010151440
Hydroizolace Asfaltové pásy Modifikované pásy Natavovací pásy Hydroizolační 

asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelený
m2 73,277 145,20 10 640,00

VV 61,064*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 73,277

50 K 712941963
Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, 

ventilací nebo komínů
kus 26,000 165,00 4 290,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "ozn. K/3"

VV 17,000 17,000

VV "ozn. K/4"

VV 4,000 4,000

VV "ozn. K/7"

VV 5,000 5,000

VV Součet 26,000

51 M 2810311720.1

Hydroizolace Asfaltové pásy Doplňky k asfaltovým pásům Komínky a odvětrávání 

Odvětrávací komínek s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 150mm - ozn. 

K/3

ks 17,000 715,00 12 155,00

52 M 2810311720.2

Hydroizolace Asfaltové pásy Doplňky k asfaltovým pásům Komínky a odvětrávání 

Odvětrávací komínek s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 220mm - ozn. 

K/4

ks 4,000 918,50 3 674,00

53 M 2810310060

Hydroizolace Asfaltové pásy Doplňky k asfaltovým pásům Vpusti TOPWET Svislá 

střešní vpusť TOPWET s integrovaným bitumenovým límcem o průměru 160mm - ozn. 

K/7

ks 5,000 2 618,00 13 090,00

54 K 712990812 Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10 st., tl. do 50 mm m2 1 145,563 18,70 21 422,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "plocha"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,100*3,600 11,160

VV Mezisoučet - plocha 1 145,563

VV Součet 1 145,563

55 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 19,564 935,00 18 292,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 926 764,00

56 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením celoplošně
m2 137,021 82,50 11 304,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami 

souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV "D.1.1.01"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV (0,350+0,250)*(13,750*2+44,770*2) 70,224

VV Mezisoučet 70,224

VV "atika severní části objektu"

VV (0,400+0,190)*(17,600*2+33,150*2) 59,885

VV Mezisoučet 59,885

VV "spoj. krček"

VV (0,280+0,190)*(3,600*2) 3,384

VV (0,300+0,190)*(3,600*2) 3,528

VV Mezisoučet 6,912

VV Součet 137,021
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57 M 283764170 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50 mm m2 139,761 148,50 20 755,00 CS ÚRS 2017 01

VV 137,021*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 139,761

58 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá
m2 1 094,443 82,50 90 292,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek 

tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 

půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 

VV "D.1.1.01"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,600*3,600 12,960

VV "odpočet průniku soklů nadstřešních konstrukcí"

VV -(0,870*4)*6 -20,880

VV -(0,570*2+1,050*2)*5 -16,200

VV -(1,000*2+0,700*2)*2 -6,800

VV -(1,230*2+1,030*2)*2 -9,040

VV Součet 1 094,443

59 M 283759160
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 

500 x 1000 mm
m3 279,083 1 859,00 518 815,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV "D.1.1.01 + D.1.1.TZ str. 4"

VV "tl.250 mm"

VV (17,600*33,150)*0,250 145,860

VV (13,750*40,070)*0,250 137,741

VV (3,600*3,600)*0,250 3,240

VV -(0,870*4)*6*0,250 -5,220

VV -(0,570*2+1,050*2)*5*0,250 -4,050

VV -(1,000*2+0,700*2)*2*0,250 -1,700

VV -(1,230*2+1,030*2)*2*0,250 -2,260

VV Součet 273,611

VV 273,611*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 279,083

60 K 713141211 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně m 290,860 10,89 3 167,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek 

tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 

půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 

VV "D.1.1.01"

VV 17,600*2+33,150*2 101,500

VV 13,750*2+40,070*2 107,640

VV 3,600*2+3,600*2 14,400

VV Mezisoučet - okolo atik 223,540

VV (0,870*4)*6 20,880

VV (0,570*2+1,050*2)*5 16,200

VV (1,000*2+0,700*2)*2 6,800

VV (1,230*2+1,030*2)*2 9,040

VV Mezisoučet - okolo nadstřešních konstrukcí 52,920

VV 3,600*4 14,400

VV Mezisoučet - spoj. krček 14,400

VV Součet 290,860

61 M 631529020.1 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.150 x 150 mm kus 296,677 46,20 13 706,00

VV 290,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 296,677

62 K 713143111
Střešní tepelně-hydroizolační systém PUR z tvrdé stříkané pěny objemové hmotnosti 

60 kg/m2 tloušťka vrsty 30 mm s ochrannou UV vrstvou akrylátovou dvojnásobnou
m2 3,621 286,00 1 036,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ploché střechy sklonu do 12 st.. 2. Měrnou jednotkou je m2 rozvinuté 

plochy střechy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu podkladu a penetrační nátěr. 

VV "D.1.1.01 + Detail střešní vpusti"

VV "ozn. K/7"

VV 5*(0,851*0,851) 3,621

VV Součet 3,621

63 K 713143191
Střešní tepelně-hydroizolační systém PUR z tvrdé stříkané pěny objemové hmotnosti 

60 kg/m2 Příplatek cenám za každých dalších 10 mm pěny přes 30 mm
m2 32,589 99,00 3 226,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ploché střechy sklonu do 12 st.. 2. Měrnou jednotkou je m2 rozvinuté 

plochy střechy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu podkladu a penetrační nátěr. 

VV 3,621*9 'Přepočtené koeficientem množství 32,589

64 K 713143911
Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR 

pěny tloušťky vrstvy 20 mm
m2 1,162 242,00 281,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Měrnou jednotkou je m2 rozvinuté plochy střechy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

dodávku materiálu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na příprava podkladu a penetrační 

nátěr. 

VV "D.1.1.TZ str. 4"

VV "stávající odvětrávací otvory střešního pláště"

VV (3,140*(0,050)^2)*(40*2+34*2) 1,162

VV Součet 1,162

65 K 713143919
Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR 

pěny Příplatek ceně za každých dalších 10 mm pěny přes 20 mm
m2 14,525 99,00 1 438,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Měrnou jednotkou je m2 rozvinuté plochy střechy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

dodávku materiálu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na příprava podkladu a penetrační 

nátěr. 

VV 1,162*12,5 'Přepočtené koeficientem množství 14,525

66 K 713191115

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti 

podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na 

sucho

m2 1 321,184 60,50 79 932,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "plocha"
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VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,100*3,600 11,160

VV Mezisoučet - plocha 1 145,563

VV "atika"

VV 0,190*(13,750*2+40,070*2) 20,452

VV 0,190*(17,600*2+33,150*2) 19,285

VV 0,190*(3,100*2+3,600*2) 2,546

VV Mezisoučet - atika 42,283

VV "sokl nadstřešních konstrukcí"

VV 0,250*(0,870*4)*6 5,220

VV 0,250*(0,570*2+1,050*2)*5 4,050

VV 0,250*(1,000*2+0,700*2)*2 1,700

VV 0,250*(1,230*2+1,030*2)*2 2,260

VV Mezisoučet - sokl nadstř. konstrukcí 13,230

VV "rezerva na nedoměřitelné části 10%"

VV (1145,563+42,283+13,230)*10/100 120,108

VV Mezisoučet - rezerva 10% 120,108

VV Součet 1 321,184

67 M 628662800 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící na polystyren tl. 3 mm m2 1 519,362 107,80 163 787,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1321,184*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 519,362

68 K 713191321
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech 

plochých osazení odvětrávacích komínků
kus 21,000 275,00 5 775,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.01"

VV "ozn. K/3"

VV 17,000 17,000

VV "ozn. K/4"

VV 4,000 4,000

VV Součet 21,000

69 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 14,171 935,00 13 250,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 545,00

70 K 721100906 Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200 kus 5,000 319,00 1 595,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna 2 m od střešních vpustí"

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

71 K 721140806 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 m 10,000 152,90 1 529,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna 2 m od střešních vpustí"

VV 5*2,000 10,000

VV Součet 10,000

72 K 721171917 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160 kus 5,000 748,00 3 740,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna 2 m od střešních vpustí"

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

73 K 721174057 Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 150 m 10,000 570,90 5 709,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 

na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna 2 m od střešních vpustí"

VV 5*2,000 10,000

VV Součet 10,000

74 K 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 kus 5,000 137,50 688,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna střešních vpustí"

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

75 K 721300912 Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 kus 5,000 253,00 1 265,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "výměna střešních vpustí"

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

76 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,039 495,00 19,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 741 Elektroinstalace - hromosvod 78 000,00

77 K 74142.HR.1 Hromosvod - přenos rozpočtu zpracovatele samostatné části PD (viz. příloha) kus 1,000 78 000,00 78 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 38 371,00

78 K 762341670

Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných 

prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo 

dřevoštěpkových na sraz

m2 92,162 203,50 18 755,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV "D.1.1.01"

VV "pod oplechování"

VV "nadezdívka atiky jižního objektu"

VV 0,380*(13,750*2) 10,450

VV 0,400*(44,770*2) 35,816

VV Mezisoučet 46,266

VV "atika severní části objektu

VV 0,400*(19,000*2+33,150*2) 41,720

VV Mezisoučet 41,720

VV "atika spoj. krčku"

VV 0,300*(3,600*2) 2,160

VV 0,280*(3,600*2) 2,016

VV Mezisoučet 4,176

VV Součet 92,162

79 M 607262720 deska dřevoštěpková OSB perodrážka nebroušená 2500x675x15 mm m2 101,378 168,85 17 118,00 CS ÚRS 2017 01

VV 92,162*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,378

80 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 1,382 792,00 1 095,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, 

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 

762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 

762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 

Nátěry. 

VV 92,162*0,015 1,382

81 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,945 1 485,00 1 403,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 262 945,00

82 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti m 232,500 22,00 5 115,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/1"

VV 215,700 215,700

VV "ozn. K/2"

VV 16,800 16,800

VV Součet 232,500

83 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 5,242 49,50 259,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/6"

VV 2*(1,170*2,240) 5,242

VV Součet 5,242

84 K 764002413 Montáž strukturní oddělovací rohože jakékoli rš m 236,980 19,80 4 692,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/1"

VV 215,700 215,700

VV "ozn. K/2"

VV 16,800 16,800

VV "ozn. K/6"

VV 2*2,240 4,480

VV Součet 236,980

85 M 283292230 fólie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m m2 112,978 101,20 11 433,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany 

plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí 

vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přířezy fólie DELTA-TREL

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/1"

VV 215,700*0,400 86,280

VV "ozn. K/2"

VV 16,800*0,400 6,720

VV "ozn. K/6"

VV 2*(1,170*2,240) 5,242

VV Součet 98,242

VV 98,242*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 112,978

86 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/5"

VV 2,000 2,000

VV Součet 2,000
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87 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 232,500 23,10 5 371,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/1"

VV 215,700 215,700

VV "ozn. K/2"

VV 16,800 16,800

VV Součet 232,500

88 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 

nástavců a ostatních kusových prvků do suti
kus 21,000 24,20 508,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/3"

VV 17,000 17,000

VV "ozn. K/4"

VV 4,000 4,000

VV Součet 21,000

89 K 764011445 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 400 mm m 232,500 360,80 83 886,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka pokladního 

plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu. 

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/1"

VV 215,700 215,700

VV "ozn. K/2"

VV 16,800 16,800

VV Součet 232,500

90 K 764141331

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 

2000 mm, sklon střechy do 30 st.

m2 5,242 1 265,00 6 631,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/6"

VV 2*(1,170*2,240) 5,242

VV Součet 5,242

91 K 764141391
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.
m2 5,242 92,40 484,00 CS ÚRS 2017 01

92 K 764203152
Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou 

nebo plechovou
kus 2,000 385,00 770,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/5"

VV 2,000 2,000

VV Součet 2,000

93 M 553418400.1 střešní výlez standard ocelový plech-pozink, 750 x 1000 mm, zateplený, ozn. K/5 kus 2,000 8 250,00 16 500,00

94 K 764244306
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
m 232,500 517,00 120 203,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Výpis klempířských výrobků"

VV "ozn. K/1 - rš. 480 mm"

VV 215,700 215,700

VV "ozn. K/2 - rš. 440 mm"

VV 16,800 16,800

VV Součet 232,500

95 K 764245346

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého 

válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 

koutu přes rš 400 mm

kus 12,000 440,00 5 280,00 CS ÚRS 2017 01

96 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,652 764,50 1 263,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná 23 814,00

97 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 431,954 16,50 23 627,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou 

započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty. 

VV "D.1.1.01"

VV "plocha"

VV 17,600*33,150 583,440

VV 13,750*40,070 550,963

VV 3,100*3,600 11,160

VV "přípočet na přesahy 25%

VV (583,440+550,963+11,160)*25/100 286,391

VV Součet 1 431,954

98 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,200 935,00 187,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 333,00

Strana 14 z 19



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

99 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 20,000 5,91 118,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "po výměně svodného potrubí"

VV 5*(2,000*2,000) 20,000

VV Součet 20,000

100 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 20,000 36,45 729,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

101 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 20,000 18,45 369,00 CS ÚRS 2017 01

102 K 784161311
Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 

0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
kus 20,000 67,05 1 341,00 CS ÚRS 2017 01

103 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 

podlah
m2 80,000 5,91 473,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze 

stanovit ve výši 5%. 

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "po výměně svodného potrubí"

VV 5*(4,000*4,000) 80,000

VV Součet 80,000

104 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 84,000 5,55 466,00 CS ÚRS 2017 01

VV 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

105 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 20,000 29,85 597,00 CS ÚRS 2017 01

106 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 80,000 3,27 262,00 CS ÚRS 2017 01

107 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 20,000 48,90 978,00 CS ÚRS 2017 01

VV "D.1.1.TZ str. 5"

VV "po výměně svodného potrubí"

VV 5*(2,000*2,000) 20,000

VV Součet 20,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 154 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 38 500,00

108 K 032903000

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení 

staveniště po celou dobu výstavby včetně nákladů na vlastní vybavení zařízení 

staveniště (stavební buňky pro pracovníky a skladování, chemická toaleta, skladovací 

a manipulační plochy apod.). Náklady zahrnují veškeré nezbytně nutné náklady na 

vybudování, provozování a následnou likvidaci zařízení staveniště včetně závěrečného 

úklidu dotčených ploch.

2% 38 500,200 1,00 38 500,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN4 Inženýrská činnost 38 500,00

109 K 045303000

Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost koordinační činnost dodavatele 

při realizaci díla - koordinace subdodavatelů materiálů a jednotlivých profesí, 

součinnost dodavatele s jednotlivými požadavky investora apod.

0,3% 38 500,200 1,00 38 500,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 77 000,00

110 K 071103000

Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora. Náklady na provozní 

omezení ze strany investora při provádění díla (např. etapizace po jednotlivých 

objektech, omezení pracovní doby a použití některých mechanizmů apod.)

0,5% 38 500,200 2,00 77 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



ozn.stavby:

název akce: VOŠZ a SŠZ Ústí n.L-oprava střechy Kap.Jaroše 622

objekt: hromosvod

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní 19 321,30 Kč

2 prořez 5,00 7 030,40 Kč 351,52 Kč

3 materiál podružný 3,00 19 321,30 Kč 579,64 Kč

4 elektromontáže 50 417,60 Kč

5 demontáže 1 600,00 Kč

6 PPV pro elektromontáže 2,00 70 669,60 Kč 1 413,39 Kč

7 materiál+výkony celkem 73 683,45 Kč

8 NÁKLADY hl.III celkem 73 683,45 Kč

9 kompletační činnost 2 317,00 Kč

10 revize 2 000,00 Kč

11 NÁKLADY hl.XI celkem 4 317,00 Kč

12 cena bez DPH 78 000,00 Kč

13 DPH základní sazba 21,00 78 000,00 Kč 16 380,00 Kč

14 CENA vč.DPH (Kč) 94 380,00 Kč

Datum: 31.3.2017

Vypracoval: 



ozn.stavby:

název akce: VOŠZ a SŠZ Ústí n.L-oprava střechy Kap.Jaroše 622

objekt: hromosvod

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní

1 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 520,00 13,52 Kč 7 030,40 Kč

2 000295611 jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi 1000mm ks 12,00 135,82 Kč 1 629,84 Kč

3 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al ks 12,00 15,00 Kč 180,00 Kč

4 000295621 svorka univerzální SU Al ks 380,00 15,00 Kč 5 700,00 Kč

5 000295623 svorka univerzální SUa Al dvojitá příložka ks 40,00 15,00 Kč 600,00 Kč

6 000295625 svorka připojovací SP Al ks 45,00 10,50 Kč 472,50 Kč

7 000295342 podpěra vedení na plochou střechu PV 100mm Al ks 185,00 15,02 Kč 2 778,70 Kč

8 000295891 podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg ks 2,00 208,66 Kč 417,32 Kč

9 000295894 podložka plast kruhová k podstavci JT ks 2,00 47,57 Kč 95,14 Kč

10 000295244 držák jímače 300mm Al s vrutem ks 20,00 20,87 Kč 417,40 Kč

součet 19 321,30 Kč

Elektromontáže

11 210220101 jímač vč.podpěr drát do pr.10mm m 520,00 65,00 Kč 33 800,00 Kč

12 210220201 jímací tyč do 3m montáž na podstavce ks 12,00 222,30 Kč 2 667,60 Kč

13 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 380,00 30,00 Kč 11 400,00 Kč

14 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 40,00 30,00 Kč 1 200,00 Kč

15 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 45,00 30,00 Kč 1 350,00 Kč

součet 50 417,60 Kč

Demontáže

16 210990011 demontáže hod 32,00 50,00 Kč 1 600,00 Kč

součet 1 600,00 Kč

Datum: 31.3.2017

Vypracoval: 
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