



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1, 2  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp24v00g3g

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-84956/2024-KOUJA

Naše sp. zn.: OISMM-2220/2024-KOUJA

VOZÁB s.r.o.

IČ 02497701

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:



Jílovská č. p. 1167/71a

Praha 4

142 00 PRAHA 411

Datum: 24.06.2024

## Objednávka č. 941/2024

MŠ Riegrova - výměna dlažby ve spojovací chodbě

Na základě Vaší písemné cenové nabídky ze dne 20. 6. 2024 u Vás objednááme výměnu dlažby ve spojovací chodbě MŠ Riegrova. Podrobnější popis zakázky je specifikován položkovým rozpočtem (Vaší cenovou nabídkou, který je nedílnou součástí této objednávky.

Cena: 348 918,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 23.08.2024



Tomáš Benda

slav

**Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!**

**Součástí faktury bude přiložená fotodokumentace provedeného díla!**

**Poznámka:**

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.01.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.:  ANO

NE

tel.: 326 909 111  
ID DS: c5hb7xy  
[epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 27-6584182/0800  
IČ: 00240079



## Položkový rozpočet

Zakázka: **MŠ Riegrova Brandýs n. Labem - dlažba chodba**

Objednatel: **Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**  
**Masarykovo náměstí 2**  
**250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**

IČ: **240079**  
DIČ: **CZ00240079**

Zhotovitel: **Vozáb s.r.o.**  
**Jilovská 1167/71a**  
**142 00 Praha 4**

IČ: **02497701**  
DIČ: **CZ02497701**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 021,14
PSV			260 140,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 200,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>288 361,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>288 361,72 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>60 556,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,28 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **348 918,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **20.06.2024**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 028,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			7 763,14
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 910,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 320,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			251 564,58
776	Podlahy povlakové	PSV			6 912,00
783	Nátěry	PSV			1 664,00
VN	Vedlejší náklady	VN			13 200,00
Cena celkem					288 361,72

## Položkový rozpočet

S:	MŠ Riegrova Brandýs n. Labem - dlažba v chodbě
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 028,00</b>
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	26,00000	78,00	2 028,00
Díl:	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>7 763,14</b>
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	99,40000	78,10	7 763,14
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 910,00</b>
3	965043331RT1	Bourání podkladů bet., mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	ks	1,00000	2 910,00	2 910,00
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>2 320,00</b>
4	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů soklů	m	40,00000	58,00	2 320,00
Díl:	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>251 564,58</b>
5	771100010RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter., nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	99,40000	280,50	27 881,70
6	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, adhezni můstek	m2	99,40000	62,00	6 162,80
7	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	94,80000	148,00	14 030,40
8	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	94,80000	68,60	6 503,28
9	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	15,00000	82,40	1 236,00
10	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	99,40000	926,00	92 044,40
11	771212115R00	Dodávka dlažby včetně množství na zhotovení soklů, odhad ceny	m2	119,00000	750,00	89 250,00
12	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	5,40000	710,00	3 834,00
13	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	94,80000	40,00	3 792,00
14	771101210R00	Úprava revizní šachty	ks	1,00000	6 830,00	6 830,00
Díl:	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>6 912,00</b>
15	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin, profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	12,00000	576,00	6 912,00
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 664,00</b>
16	783896211R00	Nátěr omítky nad soklem	m	26,00000	64,00	1 664,00
Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>13 200,00</b>
17	123	Koordinační činnost zhotovitele, mimostaveništní, doprava	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00

