
. 

MMK.SML.07.04.07 

Strana 1 (celkem 9) 
 

Příkazní smlouva 
na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 
uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Číslo smlouvy příkazce: SML / 1346 /2024 

I.  
Smluvní strany 

1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2.1.2023:  
  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM MMK 
jednání ve věcech: jednání ve věcech:  

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických:  

      
      
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534  
 (dále jen příkazce)  

a 

2. INGESTA spol. s r.o.     
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 17654 
 zastoupena:  Ing. Tomášem Karpalou, jednatelem 
 se sídlem:  Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 
 IČ:  25391194    
 DIČ:  CZ 25391194  
 bankovní spojení:      
 č. účtu:       

(dále jen příkazník) 
 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku této I. smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je 
odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce vykonávat 
technický dozor stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „Učebny virtuální reality na ZŠ v 

Karviné – stavební práce“, rozdělené na části „Budovy ZŠ“ a  „Obnova sportovního povrchu 

běžecké dráhy ZŠ Borovského“  (dále též stavba nebo dílo).  
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Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce - Budovy ZŠ: 

Předpokládaná cena stavby:   4 773 571,30 Kč bez DPH  
Předpokládané zahájení stavby:  07/ 2024 
Předpokládaná lhůta realizace výstavby: do 75 dnů od předání staveniště 
Zhotovitel stavby:        VIVID stavby s.r.o., IČO: 01503511 

 

Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce - Obnova sportovního povrchu běžecké 
dráhy ZŠ Borovského: 

Předpokládaná cena stavby:   668 989,60 Kč bez DPH  
Předpokládané zahájení stavby:  07/ 2024 
Předpokládaná lhůta realizace výstavby: do 45 dnů od předání staveniště 
Zhotovitel stavby:        TUBEKO SPORT spol. s r.o., IČO: 49825020 

 

Výkon TDS a KBOZP je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové 
dokumentace pod názvem „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné – stavební práce“ kdy 
předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce dílčích částí budov základních škol ZŠ 
Borovského, ZŠ Dělnická, ZŠ U Lesa a ZŠ Mendelova v Karviné (dále též projektová dokumentace).  

Jedná se především o provedení slaboproudé a silnoproudé instalace pro napojení nově 
dodávaného vybavení a nových svítidel v učebnách škol. Součástí plnění je také výměna 
podlahových krytin, oprava vlysové podlahy, oprava omítek, výmalba, výměna dveří a umyvadel. 
Dále realizace konektivity v rámci celé ZŠ Mendelova. 

Dále podle pokynů příkazce vykonávat technický dozor stavebníka (dále též TDS) plnění všech 
povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby 
Obnova sportovního povrchu běžecké dráhy ZŠ Borovského. 

2. Rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem v rámci výkonu TDS: 

před zahájením realizace stavby 

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,  

v průběhu realizace stavby 

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,  
- sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace, 

smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných, 
- evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků 

autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,   
- kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky xx, právní 

předpisy, technické normy, a to po celou dobu realizace stavby, 
- fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1 

vyhotovení na CD nosiči), 
- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, 
- kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku, 
- uplatňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v projektové 

dokumentaci stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby, 
- sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jejich výsledků, požadování dokladů, které 
prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek, 

- organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich, 
rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem, 
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- účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev, 
- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě, 
- cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu 

faktur a zjišťovacích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména 
s rozpočtem) a se skutečně provedenými pracemi a v návaznosti na podmínky poskytnuté 
dotace, 

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organizační zajištění 
jednání o odevzdání a převzetí stavby, 

- zastupování příkazce v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při 
závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem, 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech, 

- zajištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), zejména pro 
vydání kolaudačního souhlasu, 

- předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním 
vyjádřením včetně zastupování v řízení týkajících se změn staveb před dokončením, 

- evidence a kontrola víceprací a méněprací – evidence, odsouhlasení předem včetně 
zajištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových 
listů, 

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných 
podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je příkazci, 

- pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů 
vyplývajících ze zápisů ve stavebním deníku,  

- kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření 
k odvrácení nebo omezení škod, 

- řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzešly v rámci realizace stavby 
v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování, 

po dokončení stavby  
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 
- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou 

stvrdí svým podpisem, a dokladové části a zajištění odstranění případných nedostatků, 
- spolupráce při vyhodnocení stavby, 
- spolupráce a poskytování odborné pomoci při uplatňování práv z  vad uvedených v zápise 

o předání a převzetí díla příkazcem a kontrola odstranění vad v dohodnutém termínu a v 
dohodnuté kvalitě. 

3.  Pokud ve výše uvedeném výčtu činností nejsou obsaženy některé činnosti spadající do 
inženýrských činností investora, má se zato, že v rámci inženýrské činnosti budou příkazníkem 
zajištěny veškeré inženýrské činnosti potřebné pro zdárný a plynulý průběh předmětné stavby. 

4.   Výkon činnosti KBOZP se bude řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) a zahrnuje zejména následující 
rozsah činností a povinností zabezpečovaných příkazníkem: 

a) Vypracování pro příkazce Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jeho aktualizace 
(dále jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval (přiměřeně 
povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré údaje, 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
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neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména se Zákonem a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat: 

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
- z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během 
realizace stavby vyskytnout. 

Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven ve 2 vyhotoveních.  
b) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení 

příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu zákona a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb..     

c) Zajištění všech povinností příkazce plynoucích ze  Zákona a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči KBOZP) včetně zajištění aktualizace Plánu BOZP na staveništi 
v průběhu stavby. 

d) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební 
práce) o bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na 
staveništi během postupu prací. 

e) Požadovat po zhotoviteli, poddodavateli stavebních prací a dodávek požadovanou 
dokumentaci např.: 

i. pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil,  
ii. řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k 

jejich odstranění, a to na tuto konkrétní stavbu,  
iii. potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků zhotovitele stavby 

pracujících na staveništi s obsahem Plánu BOZP, 
iv. potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech pracovníků 

zhotovitele stavby se stávajícími riziky na stavbě. 
f) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat 
zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

g) Oznámit příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená 
opatření ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb..    

h) Koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání. 

i) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které se s ohledem na věcné 
a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat. 

j) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností. 

k) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a 
požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

l) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné 
staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

m) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
n) Sledovat, zda zhotovitelé stavby dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a 

termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 
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o) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisovat údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

p) Nechat odsouhlasit a podepsat Plán BOZP všemi zhotoviteli. 
q) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi do deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které 
se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 

 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

 koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
r) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace 

předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči). 

5.  Příkazník je v rámci výkonu TDS a KBOZP povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou 
přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech. Zápisy z jednání a kontrolních 
dnů na stavbě budou vedeny samostatně, o provedených činnostech musí příkazník vést Soupis 
provedených činností za jednotlivé měsíce. 

IV. 
Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí 
splněním všech práv a povinností dle této smlouvy. 

2. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po 
předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech 
činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. 

V. 
Místo plnění 

1. Místem plnění jsou prostory ZŠ Mendelova, ZŠ Borovského, ZŠ U Lesa, ZŠ Dělnická (vždy jedna 
učebna), ZŠ Mendelova konektivita v celé škole a sportoviště u ZŠ Borovského. 
 

VI. 
Odměna 

 

Odměna za TDS a KBOZP  Cena bez DPH  

ZŠ Borovského učebna 14 000 Kč 

ZŠ U Lesa učebna 14 000 Kč 

ZŠ Dělnická učebna 12 000 Kč 

ZŠ Mendelova učebna a konektivita celá škola 51 000 Kč 

Sportovní povrch běžecké dráhy u ZŠ Borovského 12 000 Kč 

za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění 
díla odměna celkem (dále také „celková odměna) 

103 000 Kč 

 
K odměně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně 
vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony, 
náklady na ubytování pro zaměstnance příkazníka, náklady na pojištění odpovědnosti za škodu 
z provozní činnosti, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu.  

3. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že bude-li příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako 
nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „zákon 
o DPH“), je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 
účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část 
bude snížena odměna za práce provedené dle této smlouvy a příkazník obdrží pouze odměnu bez 
DPH.  

VII. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Předpokladem zaplacení sjednané odměny 
resp. jednotlivé faktury je řádné plnění povinností příkazníka.  

2.    Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných příkazníkem jednou za 
kalendářní měsíc (dále též faktura), a to vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Za 
den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo 
uskutečněno dílčí zdanitelné plnění příkazníkem. 

3. Každá příkazníkem vystavená faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
c) soupis skutečně provedených prací, 
d) označení banky a číslo účtu příkazníka,  
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) přesný název a registrační číslo projektu: „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné“, reg. č. 

CZ.06.04.01/00/22_037/0004238 

4. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS a KBOZP je dohodou stanovena na 30 kalendářních 
dnů od jejich doručení příkazci. Fakturu doručuje příkazník příkazci v digitální formě, a to 
elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky příkazce, 
a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje 
práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

7. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s příkazcem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob.  
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VIII. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním a předat příkazníkovi 
neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi pro řádný výkon TDS a KBOZP dle této smlouvy bez 
zbytečného odkladu zejména potřebné informace, doklady, smlouvy, realizační projektovou 
dokumentaci, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru na stavbu. 

IX. 
Povinnosti příkazníka 

1.    Příkazník je povinen: 
a) se zúčastnit předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele, 
b) předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti, 
c) uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS a KBOZP, 
d)   konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem, 
e) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, 

a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce, 
g) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a 

s odbornou péčí, 
h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, tuto smlouvu, dohody 

vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, rozhodnutí, vyjádření, stanoviska, souhlasy 
veřejnoprávních orgánů, správců sítí a jiných organizací, projektovou dokumentaci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto 
skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas. 

3.  Příkazník bere na vědomí, že stavba je realizována v rámci projektu a bude spolufinancována z 
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci „Integrovaného regionálního operačního 
programu 2021-2027, výzva č. 37 “, projekt „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné“, registrační 
číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0004238, který je spolufinancován Evropskou unií.  
Příkazník prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil. Smluvní strany se dohodly, že příkazce je 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li příkazník Podmínky. Smluvní strany se dohodly, 
že příkazce je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že příkazci 
neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni příkazce žádal. 
Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li příkazce od této smlouvy dle tohoto článku, 
příkazník se tímto vzdává práva na náhradu škody.    

Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
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státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim 
součinnost.  

Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 
identitou projektů dle aktuálních Podmínek. Příkazník prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil.  
Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), 
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

Příkazník odpovídá příkazci za škody vzniklé v důsledku výkonu TDS a KBOZP. 

 
X. 

Sankční ujednání 

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka 
vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 
0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. 
Provedením stavby se rozumí její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením stavby 
se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ 
samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy, pokud se příkazník na výzvu 
příkazce nedostaví v dohodnutém termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy.  

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ 
samostatně ve výši 0,3% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za nesplnění jakékoliv 
povinnosti příkazníka uvedené v článku III. této smlouvy, v článku IX. odst. 1 této smlouvy nebo 
v článku IX. odst. 2 této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.   

4. Poruší-li příkazník Podmínky dotace, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.  

5. Poruší-li příkazník kteroukoliv povinnost uvedenou v článku IX. odst. 4 této smlouvy nebo v článku 
IX. odst. 6 této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši  
0,4% z celkové odměny dle čl. VI. této smlouvy.  

5. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi 
úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 
škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhat v plném 
rozsahu. 

7. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 
Odpovědnost za vady  

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných 

zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS nebo KBOZP 
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dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení 

nápravných opatření.  

 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
v platném znění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3. Příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této 
smlouvy zajistí příkazce. 

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na 

dobu neurčitou. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno 
jinak.  

7. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdykoliv odvolat, příkazce není v tomto případě 
povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, ani škodu, kterou případně utrpěl. 
Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze 
příkazníka.  

8. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

9. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.  
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 
 

V Karviné      V Ostravě 

Za příkazce:                         Za příkazníka: 

  

za statutární město Karviná    Ing. Tomáš Karpala 

Ing. Helena Bogoczová, MPA    jednatel společnosti 

K podpisu na základě pověření 

 




