

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240011
Stavba: Dolní Žandov byty - změna systému vytápění

KSO:
Místo: Dolní Žandov, výpravní budova, byt č.1 a byt č.2

CC-CZ: 240011
Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			417 587,36
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	417 587,46	0,00
Cena s DPH v CZK			417 587,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	240011		
Stavba:	Dolní Žandov byty - změna systému vytápění		
Místo:	Dolní Žandov, výpravní budova, byt č.1 a byt č.2	Datum:	3. 6. 2024
Zadavatel:	SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L	Projektant:	
Zhotovitel:	DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		417 587,36	417 587,36
001	plynovod	49 046,36	49 046,36
002	ÚT	368 541,00	368 541,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Žandov byty - změna systému vytápění
Objekt:
001 - plynovod

KSO:
Místo: Dolní Žandov, výpravní budova, byt č.1 a byt č.2

3. 6. 2024

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234
CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261
CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 046,36

	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	49 046,36	0,00

Cena s DPH v CZK 49 046,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Žandov byty - změna systému vytápění
Objekt: 001 - plynovod

Místo: Dolní Žandov, výpravní budova, byt č.1 a byt č.2 3. 6. 2024
Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Žandov byty - změna systému vytápění

Objekt: 001 - plynovod

Místo: Dolní Žandov, výpravní budova, byt č.1 a byt č.2 3. 6. 2024

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace			0,00	
1	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	7,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		7 "odvod kondenzátu		7,000		
	VV		Součet		7,000		
2	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	41,097	0,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	41,097	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod			0,00	
4	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	723181013.VGA	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Viega Profipress G D 22x1 mm	m	27,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	27,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	998723312	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	353,407	0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	998723319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní plynovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	353,407	0,00	CS ÚRS 2024 01
D		OST	Ostatní			0,00	
15	K	999-P-1	Revize plynovodu	kus	1,000	0,00	
17	K	999-P-2	Označení plynovodu	---	1,000	0,00	
16	K	999-SV-1	Stavební výpomoc	---	1,000	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Žandov byty - změna systému vytápění
Objekt:
002 - ÚT

KSO:
Místo: Dolní Žandov, výpravní budova, byt č.1 a byt č.2

3. 6. 2024

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234
CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261
CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	368 541,00
--------------	------------

	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	368 541,10	0,00

Cena s DPH	v CZK	368 541,00
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Žandov byty - změna systému vytápění
Objekt: 002 - ÚT

Místo: Dolní Žandov, výpravní budova, byt č.1 a byt č.2 3. 6. 2024
Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Žandov byty - změna systému vytápění
Objekt: 002 - ÚT

Místo: Dolní Žandov, výpravní budova, byt č.1 a byt č.2 3. 6. 2024
Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L
Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D 997		Přesun sutě				0,00	
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,953	0,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,953	0,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,577	0,00	CS ÚRS 2024 01
VV		0,953*9 "Přepočtené koeficientem množství			8,577		
VV		Součet			8,577		
D PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D 731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00	
4	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	731244308	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
VV		2 "např.kotel Immergas VICTRIX ZEUS 25 3,5-25kW			2,000		
VV		Součet			2,000		
6	K	731810311	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 mm přes vnější stěnu	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	731810331	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	731810341	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm	m	7,500	0,00	CS ÚRS 2024 01
VV		3,5+4			7,500		
VV		Součet			7,500		
9	K	998731312	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 732,230	0,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	998731319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kotelny za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 732,230	0,00	CS ÚRS 2024 01
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00	
11	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	94,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	51,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	41,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	99,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	670,172	0,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	998733319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	670,172	0,00	CS ÚRS 2024 01
D 734		Ústřední vytápění - armatury				0,00	
20	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	8,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	237,143	0,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	237,143	0,00	CS ÚRS 2024 01
D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
27	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	735152678	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	557,449		0,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	557,449		0,00	CS ÚRS 2024 01

D		OST	Ostatní						0,00
38	K	999-SV-1.1	Stavební výpomoc	---	1,000		0,00		
37	K	999-TZ-1	Topná zkouška	h	48,000		0,00		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost						0,00
39	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,500		0,00	CS ÚRS 2024 01	

D		VRN8	Přesun stavebních kapacit						0,00
40	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500		0,00	CS ÚRS 2024 01	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4753806

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6026a919-0412-41ba-8b8d-b339de7bd237

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2024 08:13:06



cc0a7b9f-e78d-4c61-9ac7-531aacc00401