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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:  STAVOVSKÉ DIVADLO Objekt:   č. 301, 304, 305

ZRN (ř. 1-6) DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

HZS Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH                  % Základ daně

snížená        15,0
základní       21,0

3 508 918,31

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

PSV Dodávky Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy

Montáž 0,00 16 Provozní vlivy

"M" Dodávky 17 Jiné VRN

Montáž 18 VRN z rozpočtu

Rozpočtové náklady v  CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 2085816,05 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště

Montáž 1423102,26 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce

Rozpočet číslo CZ-CPV
CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název akce ND - Rozšíření systému EPS v areálu Národního divadla a 
modernizace systému EPS v areálu Stavovského divadla

- vyhotovení projektové dokumentace části Stavovské divadlo

JKSO EČO
Místo

IČO DIČ

Objednatel NÁRODNÍ DIVADLO

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval


