

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 61

[illegible]

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km			
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m			
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			
9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus			
7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus			
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus			
5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus			
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar			
5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace	m			
5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace	m			
5906020140	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus			
5906020150	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus			
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m			
9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t			
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			
31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%			
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%			
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Sítá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%			
034111001	Zánonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			
Celkem					1 066 913,73

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4754299

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 09624cfa-76d9-4fb0-8b6c-caff5d452cc6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2024 09:58:00



5643c688-a839-4a78-b06b-0377d04fa7f2