



Příkazní smlouva o výkonu inženýrské činnosti a odborné pomoci v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.: 62-2-9512/2024****I. SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno Zastoupená: brig.gen. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv	Obchodní firma: ASTEX, spol. s r.o. Sídlo: Horova 42 616 00 Brno Statutární orgán:  Kontaktní osoba:  Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 248 Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 00559806 DIČ: CZ00559806 DS: ww7nsxv

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení inženýrské činnosti - TDI.			
Výkon inženýrské činnosti a odborné pomoci při realizaci stavby CHS Znojmo - hala - II. a III. etapa dle nabídky v příloze.			
Cena díla bez DPH:			59 400,00 Kč
DPH 21%			12 474,00 Kč

Termín plnění: v průběhu stavby

Cena včetně DPH:

71 874,00 Kč

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:**71 874,00 Kč**

Místo plnění: CHS Znojmo, Pražská 3873/59b, 669 02 Znojmo

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: **III. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Měsíční fakturace - daňový doklad zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.



2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: 1. Cenová nabídka z 14.6.2024

V Brně

V Brně



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

plk. Ing.arch. Jana Závodská
Zubatého 1, 614 00 Brno

Brno, 14.06.2024

**Cenová nabídka inženýrské činnosti a odborné pomoci TDI na stavbu:
HS Znojmo, výstavba haly – II. etapa, III. etapa**

Vážená paní inženýrko,

děkujeme za Vaši poptávku a předkládáme Vám cenovou nabídku na zajištění TDI na výše uvedené stavbě. Nabídka je zpracována dle postoupené projektové dokumentace a zahrnuje níže uvedené položky:

II. etapa výstavby – přesun haly z Žebětína do Znojma

- Nabídková cena činnosti TDI/ 1 měsíc 07/2024 (bez DPH)
DPH 21 %
cena vč. DPH



III. etapa výstavby – zprovoznění a dovybavení haly

- Nabídková cena činnosti TDI/ 2 měsíce 08-09/2024 (bez DPH)
DPH 21 %
Cena vč. DPH



Náležitosti nabídky:

- Platnost cenové nabídky – 12 měsíců
- Platební podmínky – 3x měsíční fakturace
- Cena je konečná a odpovídá nabídnuté činnosti TDI dle předané projektové dokumentace a specifikace inženýrské činnosti

