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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: / / ,

'

fa#0/Mfo
číslo smlouvy zhotovitele: 17100210000

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197
DIČ: CZ 63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Karlem Rezkem, pověřeným řízením příspěvkové organizace
Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, pověřený
řízením příspěvkové organizace

2. Zhotovitel: INSET s.r.o.

Lucemburská 1 1 70/7,

DIČ: CZ0357972
Bankovní spojení

zastoupen: Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem společnosti

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník44) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Dlouhodobé sledování stavu hlavní nosné konstrukce
Čechova mostu (V 013), Praha 1 a 7“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dlouhodobé sledování stavu hlavní nosné konstrukce
Čechova mostu v Praze. Jedná se o měření statických veličin, a to geodetické sledování
výškových pohybů a měření poměrných přetvoření a teplotních polí. Dále bude prováděno
měření dynamických veličin. Součástí plnění bude vypracování závěrečné zprávy z výsledků
měření.

Podrobný popis je uveden v příloze Technická specifikace, která je přílohou této smlouvy.

Dále jen „dílo44.
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2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo specifikované v čl. II. odst. 1, způsobem a ve

lhůtách ujednaných touto smlouvou.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedostatků převzít a zaplatit za něj
dohodnutou cenu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními
podmínkami místa provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedení díla nutné.

5. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady a zadáním předaným objednatelem. Jakékoliv
změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou
z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně
závazných předpisů, z požadavku veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či
nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou řešeny formou dodatků k
této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla,

doby plnění a ceny za dílo.

III. Cena díla:

1 . Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena činí bez DPH: 387 700,-Kč

DPH: 81 417,-Kč

Cena včetně DPH: 469 117,-Kč

2. K ceně díla bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty dle daňových předpisů platných
k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

3. Sjednaná cena odpovídá počtu vyhotovení díla dle čl. VII. této smlouvy. Objednatelem
vyžádané vícetisky budou fakturovány samostatně po jejich předání, a to dle ceníku zhotovitele
platného v době objednání vícetisků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku.

IV. Platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel
vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla objednateli, přičemž faktura bude
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. Sb., o dani z přidané hodnoty v

platném znění. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn ji vrátit jako
neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že splatnost původní faktury nenastává a lhůta
splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury.

2. Splatnost faktur je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura
bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a

převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Závazek objednatele zaplatit fakturu je
splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Bude-li mít předané dílo vady, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat
bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Není-li odstranění vady možné, má

objednatel právo na slevu z ceny díla, příp. má právo od smlouvy odstoupit, a to dle volby

2



objednatele. Tímto ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou
vzniklou škodu.

4. Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude
na fakturách - daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údaji „objednatel*4
takto:
Hlavní město Praha
IČ: 00064581; DIČ 00064581

Mariánské náměstí 2, 1 10 00 Praha 1

Zastoupené: TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V. Termín provádění díla:

1 . Zahájení provádění díla: po podpisu smlouvy, na výzvu objednatele

2. Dokončení díla, tj. předání závěrečné zprávy z výsledků měření s naměřenými daty: do 9 měsíců
od zahájení plnění

VI. Věci urěené k provedení díla:

1 . Zhotovitel se při provádění díla bude řídit výchozími podklady a podmínkami objednatele a

podklady odevzdanými ke dni uzavření smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne
v průběhu provádění díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je
povinen si je opatřit sám.

VII. Poěet výtisků - paré:

1 . Závěrečná zpráva z výsledků měření v počtu 2 paré a 2 CD-ROM ve formátu .pdf.

2. Další případné kopie budou předány po dohodě s objednatelem.

VIII. Ujednání o smluvních pokutách:

1 . V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se zavazuje tento uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní
pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

2. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce v těchto případech:
- jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky

vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele,
- z důvodů, za které odpovídá objednatel,
- v důsledku působení vyšší moci.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných
pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu úst. § 1987 odst. 2
občanského zákoníku.
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IX. Další ujednání:

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo je prosté faktických a právních vad. Úprava
odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel odpovídá i za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele či pokynů objednatele, pokud na nevhodnost podkladů či pokynů objednatele
písemně neupozornil.

3. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

4. V případě, že dílo bude splňovat náležitosti autorského díla dle zákona č. Sb.,
autorský zákon, pak platí, že předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli licenci k užití díla
bez časového a místního omezení k účelu, ke kterému je dílo určeno. Odměna za poskytnutí
licence je obsažena v ceně díla. Licence je poskytnuta jako výhradní. Objednatel je oprávněn
dílo dle svých potřeb upravovat, zasahovat do něj, spojit jej s jiným dílem, přepracovat jej, to
vše v rozsahu potřebném pro užití díla v souladu s touto smlouvou.

5. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla
písemná výpověď smlouvy doručena zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen
objednateli předat naměřená data, vč. dílčí zprávy o měření, nejpozději do 1 týdne po ukončení
smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení:

1. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky
z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě
smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny
části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany
objednatele.

2. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto Smlouvu s přihlédnutím k usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014 a usnesení Rady hl. m. Prahy
č. 3042 ze dne 6. 12. 2016, jimiž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu
veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a. s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního
města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech
smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně
souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této Smlouvy byly k rozhodnému datu
převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m.

Prahy, a. s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou
budou prvotně řešit společným jednáním.

4. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami
byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní
přepravě.

5. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
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6. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou

písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran.

7. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15

ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana,

která jej podala.

8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít

smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění

zástupci smluvních stran své podpisy.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1 1 . Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

XI. Počet stejnopisů:

1. Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, po dvou pro každou

smluvní stranu.

Příloha : č. 1. Technická specifikace

Příloha : č. 2. Kalkulace nabídkové ceny

1 2. (E 2017

V Praze dne
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Příloha

Technická specifikace

Dlouhodobé sledování stavu hlavní nosné konstrukce Čechova mostu (V 013), Praha 1 a 7

Předmět diagnostiky Dlouhodobé sledování stavu hlavní nosné konstrukce mostu

Objekt kterého se diagnostika

týká
Čechův most v Praze

Požadované metody:
situace 1 - 3

Zadavatel dále definuje požadavky na plnění veřejné zakázky:

Základní cíle plnění veřejné

zakázky:

Sledování trendů vývoje měřených veličin na nosné konstrukci

v čase a to:

A) metodami statiky stavebních konstrukcí,

B) metodami dynamiky stavebních konstrukcí.

A. Metody statiky stavebních

konstrukcí:

Sledování významných parametrů přetvoření mostu za účelem

kontroly dlouhodobé stability stavu nosné konstrukce. Parametry

přetvoření konstrukce sledovat v souvislosti s rozložením

teplotních polí a s přihlédnutím k teplotním účinkům.

B. Metody dynamiky stavebních

konstrukcí:

Sledování parametrů vlastního kmitání mostu (vlastních kmitočtů)
za účelem kontroly dlouhodobé stability stavu nosné konstrukce.
Měření bude sekundárně doplněno též sledováním odezvy na

provoz na mostě (tj. vynuceného kmitání) od těžké dopravy

(těžkých nákladních vozidel a tramvají).

Dlouhodobá odezva mostu bude v rámci tohoto subsystému

sledována v síti měřících bodů, ve kterých budou monitorovány

rychlosti kmitání nosné konstrukce ve třech navzájem kolmých

směrech (3D). Soustava měřících bodů bude určena k

absolutnímu měření kmitání nosné konstrukce mostu.

Strana č. 1 z celkového počtu 4 stran



Při plnění veřejné zakázky je dodavatel povinen:

A - 1 Měření statických veličin - geodetické sledování výškových pohybů

Využití stávající sítě měřicích

bodů ke geodetickému měření

výškových pohybů konstrukce

Dodavatel je povinen využít síť měřicích bodů tak, aby s co

nejlepší přesností a spolehlivostí bylo dosaženo shora uvedených
cílů předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel má nainstalovány body na konstrukci pro měření, které
předá zhotoviteli měření.

Při měření bude navazováno na historická měření (první

provedeno v lednu 2008). Výsledky těchto měření zadavatel
dodavateli poskytne před zahájením měření.

Interval měření

Jedenkrát za čtvrt roku (jaro, léto, podzim, zima), přičemž je třeba
zaznamenat stav mostu v extrémních teplotách (léto, zima).

Metoda a postup měření

Dodavatel je povinen měřit tak, aby s co nejlepší přesností a

spolehlivostí bylo dosaženo shora uvedených cílů předmětu

veřejné zakázky.1

Realizace vlastního měření

Sledovány a vyhodnocovány budou svislé posuny bodů v

závislosti na provozních podmínkách (vlivy teploty, zatížení a

časového vývoje trvalých deformací mostu).

Pro geodetické měřicí zařízení se vyžaduje úhlová přesnost 1,0

mgon a délková přesnost (3 mm + 3 ppm). Nejistota měření se

pro konkrétní zařízení stanoví standardním postupem.

Součinnost poskytovaná

zadavatelem

Zadavatel obstará povolení ke vstupům na mostní konstrukci
k provedení měření a zajistí účast svých odborných pracovníků

pro konzultace nad výsledky měření.

Prezentace výsledků

Grafy časového průběhu přetvoření v jednotlivých měřicích
bodech, přičemž musí být sledována dlouhodobá stabilita
přetvoření a zejména teplotní závislost.

Výsledky budou předávány společně s výsledky ostatních měření
jednou za čtvrt roku formou grafů a dále souhrnně jednou ročně
v rámci závěrečné roční zprávy.

V závěrečné zprávě je třeba uvést: popis použité metody,

podmínky pro provedené měření (nutné k realizaci měření dle

platných norem a předpisů pro danou metodu), údaje o realizaci
měření in šitu, stav zatížení konstrukce v době měření, sledované
veličiny a rozmístění měřicích bodů, měřicí a vyhodnocovací

řetězec vč. určení nejistoty měření, přehled naměřených veličin,

kritéria a vyhodnocení měření a zhodnocení výsledků měření.

V případě zjištění nestandardních výsledků měření bude

zadavatel informován mailem neprodleně. 0 dalším postupu bude
rozhodnuto následně na poradě svolané v nejbližším možném
termínu.
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A - 2 Měření statických veličin - měření poměrných přetvoření a teplotních polí

Využití stávajících

tenzometrických snímačů a

teploměrů k měření napětí

konstrukce mostu.

Dodavatel je povinen využít síť měřicích bodů a snímačů tak, aby
s co nejlepší přesností a spolehlivostí bylo dosaženo shora

uvedených cílů předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel má nainstalovány snímače na konstrukci (tenzometry a

teploměry) pro měření, které předá zhotoviteli měření.

Při měření bude navazováno na historická měření (první

provedeno v lednu 2008). Výsledky těchto měření zadavatel

dodavateli poskytne před zahájením měření.

Interval měření
Kontinuální měření s odečtem maximálně 1 x za 2 hodiny.

Metoda a postup měření

Dodavatel je povinen měřit tak, aby s co nejlepší přesností a

spolehlivostí bylo dosaženo shora uvedených cílů předmětu

veřejné zakázky.2

Realizace vlastního měření

Sledována a vyhodnocována budou poměrná přetvoření dolních

pasů osazených příhradových obloukových nosníků v podélném

směru v závislosti na provozních podmínkách (vlivy teploty,

zatížení a časového vývoje trvalých deformací mostu).

Součinnost poskytovaná

zadavatelem

Zadavatel obstará povolení ke vstupům na mostní konstrukci
k provedení měření a zajistí účast svých odborných pracovníků

pro konzultace nad výsledky měření.

Prezentace výsledků

Grafy časového průběhu poměrného přetvoření v jednotlivých
měřících bodech, přičemž musí být sledována dlouhodobá
stabilita přetvoření a zejména teplotní závislost.

Výsledky budou předávány společně s výsledky ostatních měření

jednou za čtvrt roku formou grafů a dále souhrnně jednou ročně

v rámci závěrečné roční zprávy.

V závěrečné zprávě je třeba uvést: popis použité metody,

podmínky pro provedené měření (nutné k realizaci měření dle

platných norem a předpisů pro danou metodu), údaje o realizaci

měření in šitu, stav zatížení konstrukce v době měření, sledované

veličiny a rozmístění měřicích bodů, měřicí a vyhodnocovací

řetězec vč. určení nejistoty měření, přehled naměřených veličin,

kritéria a vyhodnocení měření a zhodnocení výsledků měření.

V případě zjištění nestandardních výsledků měření bude

zadavatel informován mailem neprodleně. O dalším postupu bude
rozhodnuto následně na poradě svolané v nejbližším možném

termínu.

2

Strana č. 3 z celkového počtu 4 stran



B. Měření dynamických veličin

Využití sítě měřících bodů a

snímačů k dlouhodobému

dynamickému měření

Dodavatel je povinen využít síť měřicích bodů a snímačů tak, aby
s co nejlepší přesností a spolehlivostí bylo dosaženo shora

uvedených cílů předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel má nainstalovány snímače na konstrukci (triaxiální
snímače rychlosti kmitání) pro měření, které předá zhotoviteli

měření.

Při měření bude navazováno na historická měření (první

provedeno v lednu 2008). Výsledky těchto měření zadavatel

dodavateli poskytne před zahájením měření.

Interval měření dynamické

odezvy

Jedenkrát za čtvrt roku formou velmi krátkých měření in šitu

(současně s ostatními měřeními v tomto intervalu).

Metoda a postup měření

Dodavatel je povinen měřit tak, aby s co nejlepší přesností a

spolehlivostí bylo dosaženo shora uvedených cílů předmětu

veřejné zakázky.

Realizace vlastního měření

Sledována a vyhodnocována bude dynamická odezva mostu

v měřítku rychlosti kmitání.

Součinnost poskytovaná

zadavatelem

Zadavatel obstará povolení ke vstupům na mostní konstrukci

k provedení měření a zajistí účast svých odborných pracovníků

pro konzultace nad výsledky měření.

Prezentace výsledků

Vyhodnocována budou frekvenční (amplitudová) spektra odezvy.
Při přejezdech těžké dopravy budou za provozu též

vyhodnocovány maximální okamžité hodnoty kmitání.

Výsledky budou předávány společně s výsledky ostatních měření

jednou za čtvrt roku formou tabulek naměřených hodnot

z jednotlivých metod měření a přehledných grafů vývoje trendů

předaných digitálně. Písemná zpráva bude předána zhotovitelem

v 12-ti měsíčním cyklu.

Zadavatel požaduje v závěrečné zprávě uvést: popis použité

metody, podmínky pro provedené měření (nutné k realizaci

měření dle platných norem a předpisů pro danou metodu), údaje o

realizaci měření in šitu, stav zatížení konstrukce v době měření,

sledované veličiny a rozmístění měřicích bodů, měřicí a

vyhodnocovací řetězec vč. určení nejistoty měření, přehled

naměřených veličin, kritéria a vyhodnocení měření a zhodnocení
výsledků měření.

V případě zjištění nestandardních výsledků měření bude

zadavatel informován mailem neprodleně. 0 dalším postupu bude

rozhodnuto následně na poradě svolané v nejbližším možném

termínu.

Strana č. 4 z celkového počtu 4 stran


