

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0444-2024-23

Kód:
Stavba: **Sportovní hala ASO DUKLA Liberec**KSO:
Místo:CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

IČ: 49977202
DIČ: CZ49977202

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **735 638,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	735 638,00	154 483,98
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **890 121,98****v CZK****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Sportovní hala ASO DUKLA Liberec

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		735 638,00	890 121,98
	Stavební opravy vnitřních povrchů a instalací	735 638,00	890 121,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala ASO DUKLA Liberec

Objekt:

Stavební opravy vnitřních povrchů a instalací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

49977202

DIČ:

CZ49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

735 638,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	735 638,00	21,00%	154 483,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

890 121,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala ASO DUKLA Liberec

Objekt:

Stavební opravy vnitřních povrchů a instalací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala ASO DUKLA Liberec

Objekt:

Stavební opravy vnitřních povrchů a instalací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	2		Zakládání				
1	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciem pórobetonovými tl 100 mm				
3	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnici tl 150 mm				
	vv		1,68+10,2+1,65				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu				
	vv		40+16				
5	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm				
6	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 200 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
	vv		1,85*5,9*0,2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah				
8	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm				
	vv		1,68+10,2+1,65				
9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2				
	vv		1,85*5,9*0,2				
10	K	974049122	Výsekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm				
D	997		Přesun sutě				
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	vv		12*15,58				
14	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02				
D	998		Přesun hmot				
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
16	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100				
17	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110				
18	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100				
19	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
20	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	722173114	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm				
22	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm				
23	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit				
24	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25				
D		725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží				
26	K	725111132.GBT	Splachovač nádržkový plastový Geberit AP112 nízkopoložený nebo vysokopoložený				
27	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
28	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého				
29	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
30	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva				
31	M	64211005	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm</i>				
32	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných				
33	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm				
34	K	725819202	Montáž ventilů nástěnných G 3/4"				
35	M	HLE.HL132140	<i>Umyvadlový sifon DN40x5/4"s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem</i>				
91	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru				
92	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí				
36	K	725839202	Montáž baterie kombinované podomítkové pro vanu a sprchu ostatní typ				
37	M	55145530	<i>baterie podomítková páková s přepínačem pro vanu a sprchu hloubka krabice 228mm</i>				
38	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4				
39	K	725841330	Baterie sprchová podomítková kompletní				
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
40	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm				
41	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm				
42	M	48456359	<i>těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 1100mm 1533W</i>				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
43	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)				
44	M	34141029	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2</i>				
vv			67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
45	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)				
46	M	34141030	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2</i>				
vv			75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
47	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou				
48	K	741120821	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-70 mm2				
49	K	741313032	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů				
50	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE				
51	M	34555238	<i>zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky</i>				
52	M	34571454	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm čtyřnásobná</i>				
53	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů				
vv			2+10+16+2+2+12				
54	M	34825011	<i>svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm</i>				
55	K	741374863	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí zavěšeného přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	741374863	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí zavěšeného přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti				
57	M	PAN.PN35200006	CARPO AREA 3W 3h vestavný				
58	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč				
59	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m				
D		751	Vzduchotechnika				
60	K	751111271	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D do 200 mm				
61	K	751613830	Demontáž ventilátoru VZT jednotku do 4500 m3/h				
62	M	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
63	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD				
64	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci				
65	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm				
VV			29,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
66	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm				
67	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu				
VV			154,67+160,8+154,67+11,5+11,5+50,15				
68	K	763135802	Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými				
VV			1,85*6				
69	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném				
70	K	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu				
VV			154,67+160,8+154,67+11,5+11,5+50,15				
71	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m				
D		771	Podlahy z dlaždic				
72	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
73	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				
74	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm				
75	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
VV			9,25+1,67				
76	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2				
77	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
78	M	59761148	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2				
VV			10,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
79	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
D		781	Dokončovací práce - obklady				
80	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu				
81	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
82	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout				
83	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou				
VV			1,85+1,85+5+5+0,9+0,9+1,85+1,85+0,9+0,9				
84	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm				
85	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového				
86	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm				
VV			78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
87	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2				
VV			35+13				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2				
			48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
89	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených				
			35+13				
90	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m				