

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy části budovy na parcele č. 145 k.ú. Šlapanice	JKSO	
Název objektu	změna užívání na knihovnu a kanceláře obecního úřadu	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Obec Šlapanice, Šlapanice 40	IČ	234974
Projektant		DIČ	62434756
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Sklenička	11.03.2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	59 649,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	21 %	0,00	
2		Montáž	213 374,72	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	21 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	163 555,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	21 %	0,00	
4		Montáž	356 413,79	11		0,00	16	Provozní vlivy	21 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	21 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		792 993,41	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
			792 993,41
		24	15 %
			0,00 DPH
			0,00
<b>Objednatel</b>		25	21 %
Datum a podpis	Razítko		792 993,41 DPH
			166 528,70
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>959 522,11</b>
<b>Zhotovitel</b>		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00