

Příloha č.1 - položkový rozpočet k SoD č. 6440-0503-2024-54, počet stran : 10 A4

Stavba: Střelnice Malšovice - oprava venkovních omítek a hydroizolace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **342 898,78**

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 342 898,78 | Výše daně 72 008,74 |
|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 414 907,52 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Střelnice Malšovice - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

- | | |
|----|---|
| 01 | Domky bytové č. 001 - oprava venkovních omítek |
| 02 | Střeliště trap č. 1 (017) - oprava venkovních omítek a hydroizolace |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelnice Malšovice - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Objekt:

01 - Domky bytové č. 001 - oprava venkovních omítek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelnice Malšovice - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Objekt:

01 - Domky bytové č. 001 - oprava venkovních omítek

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelnice Malšovice - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Objekt:

01 - Domky bytové č. 001 - oprava venkovních omítek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 1 | K | 346481111 | Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem "v místě trhlin" 50,0*0,50 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | |
| 2 | K | 619996137 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek "ochrana střešní krytiny při opravě štítu nad střechou" 6,0*2,0 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 3 | K | 619996145 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií 12,0 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 4 | K | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu "opraa omítky po sondě" 2,0 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 5 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně 2,0 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 6 | K | 622325203 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % 207,14 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 7 | K | 624631211 | Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace "příznání dilatace - přístavba" 2*4,0 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 8 | K | 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou 52,82*2,5 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 9 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 12,44 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 10 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 207,14 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 11 | K | 629999042 | Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části 6,0*1,25/2 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 12 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m 52,82*4,0*1,25 + 6,20*2,0*1,25 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 13 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití 279,60*60 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 14 | K | 941111311 | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého 1 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 15 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m 279,60 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 16 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení 279,60 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | |
| 17 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | | |
| 18 | K | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití 5*4,0 "vč. úpravy kolene pro odvedení vody od fasády po dobu realizace prací" | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 19 | K | 764011623 | Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm "příznání dilatace - přístavba" 2*4,0 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |
| 20 | K | 764508131 | Montáž kruhového svodu "zpětná montáž svodů" 20,0 | | | | | |
| | | VV | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K | 998764311 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m | | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | | |
| 22 | K | 781473927 | Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 50 do 85 ks/m2 | | | | | |
| | VV | | "oprava soklu" 170 | | | | | |
| 23 | M | 59623115 | pásek obkladový keramický hladký | | | | | |
| | VV | | "pásek obkladový keramický soklový mrazuvzdorný 245 x 65 x 6,5 mm, odstín hnědý" | | | | | |
| | VV | | "rozměry ověřit na stavbě!" 170 | | | | | |
| 24 | K | 998781311 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | |
| 25 | K | 783000221 | Vyvěšení nebo zavěšení okenních křidel kyvných, otočných nebo kombinovaně otevíravých | | | | | |
| | VV | | 12,40*2 "pro přístup k opravě a nátěru špalet a mříží z vnitřku místnosti" | | | | | |
| 26 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | | | | | |
| | VV | | 18,001 | | | | | |
| 27 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | | | | | |
| | VV | | 18,001 | | | | | |
| 28 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | | | | | |
| | VV | | 18,001 | | | | | |
| 29 | K | 783314201 | Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | | | | | |
| | VV | | 18,001 | | | | | |
| 30 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | | | | | |
| | VV | | 18,001 | | | | | |
| 31 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | | | | | |
| | VV | | "nátěr mříží na oknech a dveřích" | | | | | |
| | VV | | 1,25*2,25 | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,50*4 | | | | | |
| | VV | | 0,75*0,75 | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,75 | | | | | |
| | VV | | 1,50*1,0*2 | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 32 | K | 783823133 | Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | | | | | |
| | VV | | 207,14 | | | | | |
| 33 | K | 783826313 | Mikroarmovací silikátový nátěr omítek | | | | | |
| | VV | | "Plocha fasády" | | | | | |
| | VV | | 8,61*3,50 | | | | | |
| | VV | | "nad střechou" 6,0*1,25/2 | | | | | |
| | VV | | 2,90*3,50 | | | | | |
| | VV | | 6,20*4,0+6,20*1,25/2 | | | | | |
| | VV | | 8,70*4,0 | | | | | |
| | VV | | 14,81*4,0 | | | | | |
| | VV | | 11,60*4 | | | | | |
| | VV | | "odpočet oken a dveří" | | | | | |
| | VV | | -1,0*2,0 | | | | | |
| | VV | | -1,25*1,25*4 | | | | | |
| | VV | | -0,50*0,50 | | | | | |
| | VV | | -1,20*1,45 | | | | | |
| | VV | | -1,20*0,90*2 | | | | | |
| | VV | | "špalety oken a dveří" | | | | | |
| | VV | | (2*2,0+1,0)*0,20 | | | | | |
| | VV | | (1,25*2+1,25)*4*0,20 | | | | | |
| | VV | | (2*0,50+0,50)*0,20 | | | | | |
| | VV | | (2*1,20+1,45)*0,20 | | | | | |
| | VV | | (2*1,20+0,90)*2*0,20 | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 34 | K | 783896301 | Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za provedení styku 2 barev | | | | | |
| | VV | | 52,82*2 "fialový pruh šířky 88 cm" | | | | | |
| 35 | K | 783896309 | Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu náročném | | | | | |
| | VV | | "odstín žlutý - PANTONE 123C" | | | | | |
| | VV | | "odstín vínový - PANTONE 202C" | | | | | |
| | VV | | 207,14 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelnice Malšovice - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Objekt:

02 - Střeliště trap č. 1 (017) - oprava venkovních omítek a hydroizolace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelnice Malšovice - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Objekt:

02 - Střeliště trap č. 1 (017) - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelnice Malšovice - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Objekt:

02 - Střeliště trap č. 1 (017) - oprava venkovních omítek a hydroizolace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV |
|----|-------------|---|
| D | 1 | Zemní práce |
| 1 | K 133112811 | Hloubení nezapažených šachet v homině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně |
| | vv | 1,83 |
| 2 | K 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 |
| | vv | 1,83 |
| 3 | K 167111101 | Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ručně |
| | vv | 1,83 |
| 4 | K 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 |
| | vv | 1,83*1,8 |
| 5 | K 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky |
| | vv | 1,83 |
| D | 2 | Zakládání |
| 6 | K 273311126 | Základové desky z betonu prostého C 20/25 |
| | vv | 0,43 |
| 7 | K 273311191 | Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 |
| | vv | 0,43 |
| 8 | K 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 |
| | vv | 0,088 |
| 9 | K 273351121 | Zřízení bednění základových desek |
| | vv | 1,17 |
| 10 | K 273351122 | Odstranění bednění základových desek |
| | vv | 1,17 |
| 11 | K 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) |
| | vv | 0,0072 |
| 12 | K 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari |
| | vv | 0,019 |
| 13 | K 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného |
| | vv | 2,12 |
| 14 | K 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného |
| | vv | 2,12 |
| 15 | M 60511130 | řezivo stavební fošny přismované středové š 160-220mm dl 2-5m |
| | vv | 0,12 |
| 16 | K 279113141 | Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 |
| | vv | 2,0 |
| 17 | K 279113144 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 |
| | vv | 1,25 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |
| 18 | K 629991001 | Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou |
| | vv | 2*5,0 |
| 19 | K 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |
| | vv | 2*3,0 |
| 20 | K 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou |
| | vv | "oprava fasády u 2 vstupů" 2*5,0 |
| 21 | K 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu |
| | vv | 0,088 |
| 22 | K 631319195 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2 |
| | vv | 0,088 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 23 | K 961031511 | Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|---|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 1,936 | | | |
| 24 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | | | | | |
| | | | | | 1,86 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | | |
| 25 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | | | | | |
| 26 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | | |
| | | | | | 8,642*9 "Skládka do 10 km" | | | |
| 27 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | | | | | |
| 28 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | | | | | |
| | | | | | 8,642 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | |
| 29 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | |
| 30 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | | | | | |
| | | | | | 2,86 | | | |
| 31 | M | 11163152 | <i>lak hydroizolační asfaltový</i> | | | | | |
| | | | | | 2,86*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství" | | | |
| 32 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | | | | | |
| | | | | | 5,20 | | | |
| 33 | M | 11163152 | <i>lak hydroizolační asfaltový</i> | | | | | |
| | | | | | 5,2*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství" | | | |
| 34 | K | 711113121 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | | | | | |
| | | | | | 5,20 | | | |
| 35 | M | 24638020 | <i>tmel bitumenový izolační trvale pružný</i> | | | | | |
| | | | | | 17,76 | | | |
| 36 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | | | | | |
| | | | | | 2,86 | | | |
| 37 | M | 62853004 | <i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i> | | | | | |
| | | | | | 2,86*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství" | | | |
| 38 | K | 998711311 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | |
| 39 | K | 783801203 | Okartáčování omítek před provedením nátěru | | | | | |
| | | | | | "oprava fasády u 2 vstupů" 10,0 | | | |
| 40 | K | 783823151 | Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | | | | | |
| | | | | | "oprava fasády u 2 vstupů" 2*5,0 | | | |
| 41 | K | 783827521 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | | | | | |
| | | | | | "oprava fasády u 2 vstupů" 2*5,0 | | | |