

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07/24/06

Stavba: Rekonstrukce bazénu – II. etapa, 1. Etapa - bazénová hala

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

SEAP s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Datum: 23.01.2023

IČ: 00075370

DIČ: CZ00075370

IČ:

DIČ:

IČ: 07727755

DIČ: CZ07727755

Cena bez DPH

10 663 670,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 663 670,13	2 239 370,73

Cena s DPH

v CZK

12 903 040,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
07/24/06	Rekonstrukce bazénu – II. etapa, 1. Etapa - bazénová hala	10 663 670,13	2 239 370,73	12 903 040,86
00	Vedlejší a ostatní náklady	251 000,00	52 710,00	303 710,00
0101	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a bazénová technologie	9 966 425,04	2 092 949,26	12 059 374,30
010401	D.1.4.1 ZTI	340 198,59	71 441,70	411 640,29
010402	D.1.4.2 Elektroinstalace	106 046,50	22 269,77	128 316,27