

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	721259105	Montáž tvarovky DN 100	kus			255,00
102	M	PPL.HTRE100	Kus čistící PipeLife HT 100 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451	kus			990,00
103	K	721259106	Montáž tvarovky DN 125	kus			95,00
104	M	28611088	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk, DN 125	kus			344,00
105	K	721263121	Klapka zpětná s automa t. a nouz. uzávěrem DN 110 HL710.1 dvojitá	kus			1 229,00
106	K	1998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t			100,65
107	K	1998721181	iPři platek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t			13,73
O 722 Zdra vo tech nika - vnitřní vodovod							96 665,67
108	K	722131933	Potrubií propojení potrubí DN 25	kus			789,33
109	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m			14 001,00
110	K	722174022	Potrubií vodovodní plastové PPRCT svar polyfuzí PN 20 D 20 mm	m			15 369,00
W SV a TV215+slou TV SO+ležaléTV11+1.PP SV+TV6							
111	K	722174024	Potrubií vodovodní plastové PPRCT svar polyfuzí PN 20 D 32 mm	m			4 850,72
W "slou SV a TV'5+50+lež SV a TV'8+8							
112	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus			1 926,00
W "konzol' 1 0'3+ sto ačk '5' 2'3'2							
113	K	7 22181211	Tepelně izolační trubice z PE ti do 6 mm DN do 22 mm - připojovací	m			8 320,50
114	K	722181232	Termoizolační trubice z PE li do 13 mm DN do 45 mm - potrubí SV	m			2 831,62
115	K	722181242	Tepelně izolační trubice z PE ti do 20 mm DN do 42 mm - potrubí TV	m			8 175,30
116	K	722181812	Demontáž pístěných pasů z trub do D 50	m			6 641,50
117	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m			525,00
118	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m			918,40
119	K	722190401	Vyvedení a upevnění i výpusťku do DN 25	kus			2 870,40
120	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			270,00
121	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus			2 229,00
122	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1 / 2	kus			7 064,28
123	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus			3 967,78
124	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus			1 293,90
125	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus			3 577,00
126	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	kus			580,00
127	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus			434,58
128	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185° C plnoprotokový s kouli vnitřní závit	kus			3 492,06
129	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C plnoprotokový s kouli vnitřní závit	kus			1 713,36
130	K	722239 101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus			231,00
131	M	42210770R01	ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV)	kus			1 168,86
132	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			1 975,00
133	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m			1 185,00
134	I	9987221103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t			242,96
135	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t			22,09
O 725 Zdra vo tech nika - zařizovací předměty							525 658,16
136	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus			6 440,00
137	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus			15 042,00
138	M	6423602 10	ktozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus			81 116,40
139	M	551673810	sedátko kloze tové s poklopem duroplastové bité	kus			6 440,00
140	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	kus			2 800,00
141	K	725129101	Montáž pisoár u keramického	kus			3 385,00
142	M	16 4251327	so _rk ramický automatický s infračerveným sp/achovačem bateriové napájen	kus			63 270,00
143	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus			4 940,00
144	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	kus			16 173,00
145	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 cm bílé	kus			24 590,40
146	M	64221031	umyvátko keramické sténavé bílé 400x2 20mm	kus			15 035,90
147	M	642110340	kryt na sifon bílý	kus			14 320,00
148	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	kus			890,00
149	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	kus			1 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	172 5240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	kus			740,00
151	K	172 5243902	Montáž boxu sprchového	kus			4 690,00
152	M	55484201	kout sprchový čtvrtkruh zasouvací v 1850mm 900mm	kus			9 694,00
153	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	kus			3 690,00
154	M	64293854	vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900mm	kus			7 110,00
155	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla	kus			8 269,20
156	K	17 25291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů	kus			33 507,00
157	K	1725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník papírových ručníků	kus			26 584,74
158	K	172 5291631R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš odpadkový drátěný	kus			24 950,70
159	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450mm	kus			1 022,00
160	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	kus			650,00
161	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez tokových armatur	kus			488,00
162	K	72533084 0	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	kus			450,00
163	K	725339111	Montáž výlevky	kus			3 710,00
164	M	64271101	výlevka keramická bílá závěsná	kus			8 952,40
165	M	55231313	výlevka nerezová závěsná se zadní stěnou a mřížkou	kus			24 760,50
166	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 112	kus			15 447,52
167	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární FF 3/8" 500mm	kus			9 432,25
168	K	725820802	Demontáž baterie	kus			4 900,00
169	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	kus			4 935,70
170	K	7 25821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus			2 244,00
171	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus			771,20
172	M	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm	kus			2 494,00
173	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 112 ostatní typ	kus			11 097,00
174	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus			8 249,60
175	M	55144061	baterie umyvadlová stojánková páková se sprškou	kus			23 479,50
176	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus			550,00
177	M	551456000	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus			2 904,44
178	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus			3 100,00
	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			3 069,00
180	K	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové ON 40	kus			6 309,24
181	K	725862123	Zápachová uzávěrka ON 50	kus			1 919,05
182	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van ON 40150 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus			588,00
183	K	725865411	Zápachová uzávěrka pi soárová ON 32140	kus			5 100,00
184	K	725980123	Dvířka 30130	kus			632,40
185	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus			1 837,10
186	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus			1 360,00
187	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t			153,01
188	K	19 98725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t			13,91
	O	726	Zdravotnická - předstěnová instalace				265 334,62
189	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	kus			38 471,50
190	K	1726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	kus			226 800,00
191	K	1998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t			57,86
192	K	1998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t			5,26
	O	727	Zdravotnická - požární ochrana				22 153,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
199	K 733190801	Odfezání objímky dvojité do ON 50				640,00
200	K 733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním ON 25				564,00
201		Potrubí				
202	K 17 33223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm				99 665,16
203	K 733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení plípojky z trubek měděných D 15x1				2 000,00
204	K 733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5				4 794,00
205	K 733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trub icem i z PE ti do 20 mm DN do 45 mm				2 024,00
206	K 19 98733103	Přesun hmot tonážní pro rozvod potrubí v objektech v do 24 m	t			26,51
207	K 19 98733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t			2,41
D 734 ústřední vytápění - armatury						13 733,68
208	K 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2				1 560,00
209	M 42212304	ventil odvodušňovací k radiátorům mosazný DN 15				1 304,00
210	M 55121284	ventil automatický odvodušňovací svislý T 120-c mosaz 112				1 304,00
211	K 1734221685	Termostat ická hlavice vosková PN 10 do 110' C s vesta věným čidlem				1 388,00
212	K 1 734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x 18 PN 10 do 110' C radiátorů typu VK				494,00
213	K 1734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90' C závitový				1 449,20
214	K 17 34292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185' C plnopřutkový s kouli DADO vnitřní závit				408,98
215	K 734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185' C plnopřutkový s kouli DADO vnitřní závit				1 468,98
216	K 734449112	Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního ON20 se snímačem a ventilem				3 080,00
217	M 42211430	ventil s regulační přímý DN 20				1 274,36
218	K 998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m				1,98
219	K 19 98734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace				0,18
D 735 ústřední vytápění - otopná tělesa						41 060,16
220	K 735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus			2 840,00
221	K 735111810	Demontáž otopného tělesa	kus			13 392,00
222	K	Položka č. 222 byla vypuštěna.				0,00
223	K 735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W	kus			6 662,26
224	K 735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus			4 100,00
225	M 54153042	těleso trubkové prohnuté KLMC 1500x750 mm	kus			4 360,18
226	K 735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus			616,00
227	K 735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			4 680,00
228	K 735494811	Vypuštění i vody z otopných těles	m2			4 400,00
229	K 998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t			8,91
230	K 1998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t			0,81
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize						196 664,12
231	K 740991100R01	Přiloha č. 1 - Elektrotechnika (EL)	kus			196 664,12
D 751 Vzduchotechnika						463 307,30
232	K 751513000	Přiloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT)	kus			463 307,30
D 763 Konstrukce suché výstavby						348 296,66
233	K 763101	814 Vyřezání otvoru v SOK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění do O, 1 m2	kus			4 180,00
		SOK stěna předsazená ti 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x12,5	m2			29 106,00
234	K 763121415	bez TI EI 15				
	w	" fedstěna" 0,15+1,2)T 22	m2			102 480,00
235	K 176 3131412	SOK podhled desky 1x12,5 TI 100 mm dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2			31 860,00
236	K 763131452	SOK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrvstvá spodní kce profil CO+UO - chlazení	m2			
	w	0,5+0,5+0,5"3"6	m			112 51 8,00
1 237	K 763131713	SOK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m2			4 117,50
238	K 763131714	SOK podhled základní penetrační nátěr				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZKJ]
239	K	3135801	Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami lepenými	m2			5 817,40
240	K	763172314	Montáž revizních dvířek SOK ke vel. do 500x500 mm	kus			5 700,00
241	M	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem do 500x500mm	kus			52 140,00
242	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24m				354,15
243	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SOK pro vádění bez použití mechanizace				23,61
D 765 Krytina skládaná							
244	K	765111351	Montáž krytin y keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m			73 558,00
245	M	59660524	taška ražená rezná maloformátová základní 245x405mm	kus			9 200,00
246	K	765111827	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití	m2			972,00
247	K	765111903	Vyspravení krytiny keramické drážko vé na sucho do 10 ksm2 do 10% opravované plochy	m2			4 800,00
248	M	59660540	taška ražená rezná poloviční 160x455m m	kl/S			3 396,00
249	K	765112902	Čištění krytiny keramické kladené do malty	m2			2 970,00
250	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2			4 080,00
251	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tvrdší vá mikroporézní PP 150g /m2 s integrovanou/ samolepicí páskou u	m2			6 780,00
W 6 *1.1 Piepočtené koeficientem m nožství							27 588,00
F -2,							
254	K	998765 103	De montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2			8 832,00
254	K	998765181	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m				4 750,00
		998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace				-----1 90,3
D 766 Konstrukce truhlářské							217 860,82
255	K	766 22212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdíva	kus			22 960,00
256	M	61140041	okno věrací s mřížkoll do plochy 1m2	m2			49 546,00
257	K	66622212R01	Demontáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdíva	kus			9 044,00
258	K	766660001	Montáž dřevěných křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			7 200,00
		6116005 20	dveře dřevěné vnitřní hladké plně / křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus			40 659,52
260	M	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy	kus			50 471,30
		61160050	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 600x1970mm	kus			4 332,50
262	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus			6 845,00
		766661914	vyvěšení nebo zavesení dřevěných křidel dveří pr do 2 m2	kus			3 311,00
			DM"37+M"40	kus			
264		766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 c m	kus			9 000,00
265	M	6 11871210	prah dveřní dřevěný dlilbový tí 2 cm d l.62 cm š 15 cm	kus			13 947,84
266	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m				533,00
267	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace				10,66
D 767 Konstrukce zámečnické							22 616,42
268	K	1767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	kus			2 200,00
269	M	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus			14 760,00
270			Položka č. 270 byla vypuštěna.				0,00
271	M		Položka č. 271 byla vypuštěna				0,00
272	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m			1 164,00
273	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m			4 464,00
274	K		Položka č. 274 byla vypuštěna				0,00
275	M		Položka č. 275 byla vypuštěna				0,00
276	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m				14,34
277	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace				14,08
D 771 Podlahy z dlaždic							242 670,37
278	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2			9 823,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2791	K	I 771 574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m ²	m ²			90 447,00
		280: M 159761400	dlažba keramická protiskluzná do interiéru 60x60 rektifikovaná	m ²			53 399,50
			102.2*1.1 Přečtené koeficientem množství				
281	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²			5 110,00
282	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m ²			13 183,80
283	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m ²			70 313,60
284	K	19 98771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t			357,70
285	K	1998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t			35,77
		D 776	Podlahy povlakové				92 503,76
286	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah				1 458,00
287	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah				1 038,00
288	M	28618156	pás dilatační PUR				1 768,66
			80*1.0.2 Přečtené koeficientem množství				
289	K	776141114	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m ²			5 664,00
290	K	I 776201910	Oprava podlah podlahového povlaku marmoleum voskem tvrdým plochy do 0,25 m ²	kus			10 080,00
			C.S				
291			Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m			5 610,00
			Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			5 400,00
			10.2*5				
			lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m			12 240,00
			100.1.02 Přečtené koeficientem množství				
			Mo n táž plechodových šroubovaných lišt	m			1 650,00
			3*2*5				
			profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m			5 355,00
			10.1.02 Přečtené koeficientem množství				
			Základní čištění nově položených podlahovin chodba	m ²			6 447,60
			3*1a*6 odlažr				
297	K	776991132	Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m ²			28 998,00
298	K	776992111	Montáž nerezové přechodové lišty - pásku	m			1 568,00
299	M	28655027	přechodová lišta - pás nerez (aft. Al)	m			5 226,48
			28*1.02 Přečtené koeficientem množství				
		D 781	Dokončovací práce - obklady keramické				1 212 707,25
300	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m ²			33 759,00
301	K	781441122	Montáž obklad, d, vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m ² kladených do malty	m ²			735 763,00
302	M	597610000	obklad keramický barevný 60x60 rektifikovaný	m ²			363 748,00
			826.7*1.1 Přečtené koeficientem množství				
303	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na keramický obklad				4 000,00
304	M	63465132R01	zrcadlo montované nástěnné max rozměr 500x500mm				10 400,00
305	K	781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m			420,00
306	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m			11 440,00
307	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů				37 201,50
308	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do ON 30 bez izolace				6 396,00
309	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t			5 747,85
310	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t			3 831,90
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				78 070,60
311	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				3 460,00
312	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				4 150,00
313	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				100,00
314	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				50,00
315	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²			647,00
316	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²			852,00
317	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem iocny do 30%	m ²			996,00
318	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou leditelným odmašťovačem	m ²			2 410,00
3		783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²			8 460,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		w	"zárubné"0.5'5'40				
320	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			9 422,00
321	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			9 622,00
322	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí ON do 100 mm	m			9 301,60
323	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 100 mm- potrubí <u>vytápění</u>	m			9 350,00
32	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 150 mm	m			9 460,00
325	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do 100 mm	m			9 790,00
		O 784	D okončovací práce - <u>malby</u>				42 059,52
326	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			7 408,80
327	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech <u>výšky</u> do 3,80 m	kus			11 520,00
328	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2			3 900,00
329	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			7 800,00
330	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř. otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			11 430,72
		O HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 520,00
331	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod			4 480,00
332	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod			2 240,00
333	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod			2 240,00
334	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod			3 360,00
335	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod			11 200,00
		O VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				87 600,00
		O_VRN1	Průzkumné, <u>geodetické a projektové práce</u>				11 500,00
336	K	o13254000	<u>Dokumentace</u> skutečného <u>provedení st. vby</u>	kus			11 500,00
		O_VRN3	Zařízení staveniště				25 500,00
337	K	32903000R01	<u>Vedlejší rozpočtové náklady</u> související s <u>provozem zařízení staveniště</u>	kus			5 500,00
		O_VRN4	Inženýrská činnost				44 800,00
338	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - technické práce, KD	kus			19 800,00
339	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy - likvidace azbestu	kus			10 000,00
340	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby- zkoušky	kus			15 000,00
		O_VRN7	Provoz investora				5 800,00
341	K	71103000	Provoz investora - pracovní překážky (úpravy postupu prací)	kus			5 800,00

Mánesova 1453/75 - Elektrotechnika (EL)
 Rozpočet - Příloha č. 1 - Elektrotechnika (EL)

Investor: UZEI
 Stavba: Mánesova 1453n5, Praha 2

Označení údajů:		ELEKTRICKÉ	INSTALACE		
Pol. C.	Material	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
	Přístroje				
1	13559-A01345 P/istup 01		ks		2 684,00 Kč
2	13559-A06345 přístroj spínače stínávého		ks		5 660,80 Kč
3	13558E-A00651 01 Kryt spínač		ks		3 660,00 Kč
4	1800FA0010 01 Rámcové jejednonásobn		ks		2 269,20 Kč
5	Týdenní spínací hodiny např. MAE-D 16 -100- A230 -MINI		ks		1 610,40 Kč
6	Zapojení přístrojů		ks		13 450,00 Kč
	Kabelové rozvody				
7	CYA 10 ZZ		m		3 708,80 Kč
8	CYKY-J 3x1,5		m		13 684,00 Kč
9	ICYKY-O 3x1,5		m		3 904,00 Kč
10	ICYKY-J 3x2,5		m		1 586,00 Kč
11	Krabice KP 67/2		ks		1 098,00 Kč
12	Kabelové rozvody montáž		ks		14 590,00 Kč
	Svítlidla				
13	A* MODUS EK 3000		ks		25,91 0 Kč
14	B* MODUS EK 2000		ks		2 178,72 Kč
15	C* MODUS SPMI 2000 IP43		ks		1 805,60 Kč
16	Montáž svítidel		ks		8 694,00 Kč
17	Koordinace s VZT		ks		3 600,00 Kč
18	Spojovací, podružný a ostatní materiál		ks		13 255,00 Kč
19	Realizace rozvodičova		ks		16 800,00 Kč
20	Ukládání a odjezdka suti		ks		5 252,80 Kč
21	Demontáž st. el. instalace, spínáče, zásuvky, svítidla, bojlerů, ventilátory atd.		ks		6 496,00 Kč
22	Vypracování dokumentace skutečného stavu		ks		9 520,00 Kč
23	Přesun hmotného materiálu		ks	52,8400 Kč	52,8400 Kč
	Cena celkem bez DPH				196 664,12 Kč

Ventik, inženýrsko - projekční kancelář, Rakovského 3162, 143 00 Praha 4 - Modřany, tel./ tax: 241 770 263, mobil 602 209 671, www.ventik.cz, e-mail:kraus.ventik@gmail.com

Mánesova 1453/75 - Vzduchotechnika (VZT)
Rozpočet - Příloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT)

Akce : Mánesova 1453/75 Praha 2
POPIS

			MNOŽ .	JEDN.	DODAVKA Kč	DODAVKA Kč	MON TAZKč	MONTAZ Kč	DOD.+MONTAZ Kč
POL.Č. POZICE	ÚDAJE	TYP			jednotková cena	celková cena	jednotková cena	celková cena	celkem
	Komponenty								
111.1	Střešní ventilátor s EC motor	CRVB-355NEcowatt		ks					99 333,30 Kč
211.2	Montážní podstavec pod střešní ventilátory	JBS-560		ks					13 221,00 Kč
311.3	Zpětná klapka pro střešní ventilátor	JCA-560		ks					9 049,00 Kč
411.4	Pružná manžeta pro střešní ventilátor	JAЕ-560		ks					3 029,00 Kč
S11.5	Tlumič hluku KRTL kruhový	MAA 140/600		ks					17 955,00 Kč
611.6	Tlumič hluku KRTL kruhový	MAA 160/600		ks					3 163,00 Kč
711.7	Kruhový ventil	KO 200		ks					498,00 Kč
811.8	Kruhový ventil	KO 100		ks					7 194,40 Kč
911.9	Dveřní mřížka 400x300	DME-C 400x300		ks					34 960,00 Kč
1011.10	Dveřní mřížka 400x100	DME-C 400x100		ks					24 472,00 Kč
	!!)d !%tva r.								
11	1001	13,27jPotrubí kruhové Spiro z ocel.pozink.k.pl. sk. I vodotěsné		m					37 230,00 Kč
12	1101	28,081Potrubí kruhové Spiro z ocel.pozink .pl. sk. I vodotěsné		m					922,50 Kč
13	1251	24,5lPotrubí kruhové Spiro z ocel.po zink.p.l. sk. I vodotěsné		m					1879,50 Kč
14	1401	23,76lPotrubí kruhové Spiro z ocel.po zink .pl. sk. I vodotěsné		m					6 974,00 Kč
15	1601	16,81Potrubí kruhové Spiro z ocel.po zink.p.l. sk. I vodotěsné		m					3 864,00 Kč
16	1801	8,271Potrubí kruhové Spiro z ocel.pozink.p.l. sk. I vodotěsné		m					2 752,00 Kč
17	2251	17,9lPotrubí kruhové Spiro z ocel.po zink.p.l. sk. I vodotěsné		m					2 612,00 Kč
18	2501 bez tvar . l	Potrubí kruhové Spiro z ocel.pozink.pl. sk. I vodotěsné		m					5 775,00 Kč
19	2801	9,97lPotrubí kruhové Spiro z ocel.pozink.p.l. sk. I vodotěsné		m					4 580,00 Kč
	Od !%tva r.								
20	315	7,63lPotrubí kruhové Spiro z ocel.pozink.k.pl. sk. I vodotěsné		m					6 610,00 Kč
21	355	lOOlPotrubí kruhové Spiro z ocel.pozink .pl. sk. I vodotěsné		m					2 687,00 Kč
22		tepelná izolace Orstech LSPH ti. 20 mm + Al - fólie		m2					15 900,00 Kč
231	l l	lprotipožární izolace Orstech 65 H		m2					13 280,00 Kč
24l	l l	l Ohebné hadice Flexo							
251	l l	l ALUFL EX Al 100		m					2 145,00 Kč
261	l l	l ALUFLEX Al 200		m					115,00 Kč
271	l l	lZednické přípomocce (vrtání, konzoly, upevnění, pro stupy)		ks					9 730,00 Kč
281	l l	lMontážní materiál		ks					85 650,00 Kč
291	l l	lZaregulování		ks					22 935,00 Kč
301	l l	lKomplexní zkoušky		ks					15 122,00 Kč
311	l l	lDemontáž potrubí plech skupiny ID do 200 mm		ks					5 920,00 Kč
321	l l	lDoplňkové ocel. svař. konstrukce		ks					3 750,00 Kč
	Cena bez DPH celkem					328 057,50 Kč		135 249,80 Kč	463 307,30 Kč