

## SOUHRNNÝ ROZPOČET

### Rekonstrukce plynové kotelny

### Výměna a doplnění armatur v horizontálním rozvodu vytápění na půdě

Masarykovo nám. 1/1, Karviná-Fryštát (zámek)

<i>Profese</i>	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena s DPH</i>
<i>Kotelna - strojní část</i>	832.147,-	174.750,87	<b>1.006.897,90</b>
<i>Kotelna -elektro část, měření a regulace</i>	325.017,33	68.253,64	<b>393.270,97</b>
<i>Výměna a doplnění armatur v horizontálním rozvodu vytápění na půdě</i>	119.207,-	25.033,47	<b>144.240,50</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1.276.371,33</b>	<b>268.037,98</b>	<b>1.544.409,31</b>

Datum: 13. 06. 2024

Zpracoval: Jiří Ligocký