
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1.Školní jídelna Litovel
příspěvková organizace
Studentu 91
78401 Litovel
ič: 7502633
dič: CZ75026333

(dále objednatel)

a

2.Renovacio practico s.r.o.
Kožušanská 44
78302
ič: 25901125
dič:CZ25901125
(dále zhotovitel)

tuto

Smlouvu o dílo č.2017042

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za 
sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu dlažby v kuchyni viz. CN - budovy 
postavené na parcele č…… v kat.území ……….., a to na základě objednávky Objednatele a 
schváleného rozpočtu Objednatelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Nabídka 
byla zpracována na základě zadávacích podkladů objednatele. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky pro zahájení plnění 
díla, včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by 
bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III.
Doba splnění

1. Celé dílo, včetně úklidu a likvidace odpadů bude dokončeno do 31.7.2017. Okamžikem 
splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a přejímacím protokolu o 
předání stavby, vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí stavby účastníky 
v místě jejího zhotovení.



2. Zhotovitel je povinen práce přerušit v případě, že zjistí při provádění stavby skryté 
překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude 
zhotovitel povinen objednateli oznámit bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů a obě 
strany uzavřou dohodu o změně provedení stavby a podmínkách jejího provedení. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že 
z důvodů výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. 
Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní 
lhůty pro dokončení stavby. 

4. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli pracoviště v termínu uvedeném v bodě VI.2., je 
zhotovitel oprávněn upravit termín předání díla o dobu shodnou s dobou po, kterou byl 
objednatel v prodlení s předáním pracoviště. Rovněž tak je zhotovitel oprávněn upravit 
termín předání díla o dobu shodnou s dobou po, kterou byl objednatel v prodlení se 
zaplacením té které zálohy dle bodu IV.3. této smlouvy.   

IV.
Splatnost a platební místo

Cena díla

1. Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 93 470Kč bez DPH
. Podkladem pro takto stanovenou cenu byla schválené cenové nabídky Objednatelem, která 
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet 
zhotovitele č. 4210832399/0800, vedený u  České spořitelny.  

3. Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto:
Po předání díla a převzetí závěrečné faktury, na účet 4210832399/0800, do 5 dnů od 
převzetí díla.
4. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny 
včetně jejich ceny objednatelem nebo stavebním dozorem objednatele, jinak nebudou 
proplaceny.

V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas a předat stavbu objednateli bez vad a 
nedodělků, které by bránili užívání.

2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se 
zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé 
na stavbě za podmínek stanovených zákonem.
3. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního 
deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také 
objednatel, stavební dozor objednatele a zmocnění zástupci objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení 
důležitých stavebních činnosti, aby objednatel mohl namístě zkontrolovat provedení 
stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola 
později nemožná (zakrytí některé části stavby jinou části stavby apod.). Je rovněž povinen 
veškeré vícepráce zaznamenat do stavebního deníku a před jejich započetím nechat 
odsouhlasit objednatelem.



5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci 
skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých 
materiálů.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
stavby.

VI.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje zajistit veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat 
zhotoviteli kopii stavebního povolení a kopii štítku "Stavba povolena", který zhotovitel umístí 
na viditelném místě na stavbě. V případě, že objednatel v průběhu stavby nezajistí potřebná 
povolení, zhotovitel přeruší stavbu do dodání potřebných povolení. Náklady spojené 
s přerušením stavby hradí objednatel.

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 7 dnů po podpisu této 
smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli stavební odběr el. energie, která bude přístupná 
na staveništi minimálně 12 hodin denně zásuvkami 380V.

4. Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech 
splatnosti dle této smlouvy.

5. Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru.

6. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a provedeným 
zápisům připojovat své stanovisko. 

7. Objednatel zabezpečí na vlastní náklady hlídání pracovišť.  Na pracovišti mohou vstupovat 
pouze pracovníci pověřeni objednatelem. 

8. Objednatel je zodpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušen 
zásahy třetích osob. 

VII.
Sankce

1. Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného 
daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05 %z účtované částky za 
každý započatý den prodlení. Bude-li prodlení delší než 7 kalendářních dnů, smluvní pokutu 
0,1 % z účtované částky za každý den prodlení, počínaje 1. dnem prodlení po uplynutí 
splatnosti daňového dokladu. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 
1. této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0.05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode 
dne doručení daňového dokladu.



3. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit práce na déle jak 30 kalendářních dnů, 
z důvodu že objednatel nezajistí potřebná povolení a rozhodnutí, je oprávněn odstoupit od 
smlouvy a požadovat po objednateli úhradu veškerých prací provedených na stavbě a 
smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět plnění v bodě jeho odevzdání objednateli. 
Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

2. Záruční doba je stanovena na 48 měsíců na práci , záruka počíná běžet dnem odevzdání 
díla objednateli. 

3. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá objednateli za jakoukoliv škodu, kterou mu svou 
činností způsobí.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede 
dnem, kdy bude stavba připravena k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 
smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí stavby.

2. Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly a atesty tak, aby bylo 
možno provést úspěšně řízení o užívání stavby.

3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se stavba povoluje 
k užívání.

4. Zápis o převzetí stavby pořizuje objednavatel. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede 
zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. 
Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, se provede další přejímací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat 
dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.



3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom.

V ………. dne …… …. 2017   V ………… dne ……….. 2017

objednatel zhotovitel


