

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 09/24/SIH/1685 - zhotovitel, č.SIH/3/2024 - objednatel

Akce: „08 – Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě
jihozápadní Moravy subprojekt č. 5 – SO 5001 (2. část), stavební úsek 08 –
Olší nad Oslavou (obec)“
Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

1/Seznam subdodavatelů:

Položka	Prováděné práce	Subdodavatel	Předpokládaný objem prací
1	Pronájem zemních strojů	TERRAPRO	440 000 Kč
2	Zemní práce, hloubení	Mikeš Pavel	470 000 Kč
3	Doprava obsypového materiálu,zemina	ATIKA-LYSÝ,s.r.o.	430 000 Kč
4	Úprava ploch TTP po stavbě	DS Agros	191 400 Kč
5	Likvidace betonové suti,zeminy	TERRAPRO recycling	435 806 Kč
6	Geodetické práce	Geodezie vysočina	98 400 Kč
7	Oprava asfaltových povrchů	VŘ	811 845 Kč
8	Navážka komponentů zařízení staveniště	Machek Josef	96 000 Kč
9	Pron. mob. oplocení, pažení,WC	DEK	290 500 Kč

2/Dodávka materiálu: součet všech sub. 3 263 951 Kč

Položka	Prováděné práce	Subdodavatel	Předpokládaný objem prací
1	Obsypový materiál	SPH stavby	490 320 Kč
2	TLT potrubí, uzávěry, spojky	Společné VŘ	6 703 211,00
součet materiálu			7 193 531 Kč

součet celkem 10 457 482 Kč
100% rozpočet stavby je: 24 418 792,17 Kč
nabídková cena v hodnotě 82% pro SOD: 20 023 432,08 Kč
součet subdodávek na akci je: 16,3 %
VAS provádí práce a dodávky v rozsahu: 83,7 %

Ve Žďáře nad Sázavou dne

V Brně dne


Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko


VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.