

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 24/048  
Zakázka: Lovosice TO - výměna ohřivače vody



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel:  
Správa železnic s. o.

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
Golem I. spol. s r. o.

IČ: 25005499  
DIČ: CZ25005499

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **77 960,52**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>77 960,52</b>	<b>16 371,71</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **94 332,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/048

Zakázka: Lovosice TO - výměna ohřivače vody

Místo: Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Projektant:

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
<b>24/048</b>	<b>Lovosice TO - výměna ohřivače vody</b>	<b>77 960,52</b>	<b>94 332,23</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Lovosice TO - výměna ohřívače vody**



KSO:

Místo:

12. 6. 2024

Zadavatel:

Správa železnic s. o.

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

25005499

CZ25005499

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**77 960,52**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	77 960,52	0,00
snížená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**77 960,52**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

 **Lovosice TO - výměna ohřívače vody**

Místo:

12. 6. 2024

Zadavatel:

Správa železnic s. o.

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****0,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00
15	K	722174004.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	12,000	0,00
3	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	0,00
7	K	722232044.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	0,00
8	K	722232045.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	0,00
23	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,019	0,00
24	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,019	0,00
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení			0,00
4	K	724233004	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 18 l	soubor	1,000	0,00
5	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	0,00
6	M	6000046230	Armatura uzavírací s vypouštěním Reflex Flowjet 3/4"	kus	1,000	0,00
9	K	210230132	Montáž kohoutů manometrových zkušebních	kus	1,000	0,00
10	M	42233583	kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN6 s připojením M12x1,5mm	kus	1,000	0,00
11	M	IVR.MA63010BB	Manometr axiální - zadní napojení 1/4"M, D63, 0-10bar	kus	1,000	0,00
12	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	1,000	0,00
13	M	55121284	ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 1/2"	kus	1,000	0,00
14	M	42211646	ventil zpětný přímý samočinný Z15 117 540 DN 25x160mm	kus	1,000	0,00
21	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,007	0,00
22	K	998724121	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	t	0,007	0,00
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty			0,00
1	K	725532339.DZD	Elektrický ohřívač Dražice OKCE 300S zásobníkový akumulaci stacionární 1 MPa 300 l / 3-6 kW	soubor	1,000	0,00
19	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,105	0,00
20	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,105	0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny			0,00
2	K	732294113.DZD	Elektrická topná jednotka šroubovací TJ G 6/4" o výkonu 3,3 kW	soubor	1,000	0,00
16	K	733223304.VGA	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Viega Profipress D 28x1,5 mm	m	8,000	0,00
17	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,012	0,00
18	K	998732121	Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	t	0,012	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
25	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
26	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	42,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
27	K	070001000	Provozní vlivy	%	2,500	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
28	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
29	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4756412

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 885a5c42-7d25-443f-b407-9cfa6929c4a8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.07.2024 07:16:00



7daa554d-b9fe-4875-8826-a0bb22e888ed