



S M L O U V A č.: 75440039

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb /Občanský zákoník/, ve znění pozdějších předpisů a aktualizací, o stanovení technických podmínek pro zvláštní užívání silnice – umístování a skládání věcí nebo materiálu /zařízení staveniště, lešení, prostor pro stroje apod. / dle zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn

mezi

1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
IČO.: 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina – dále jen správce silnic, k podpisu smlouvy pověřen ing. Miloslav Štěpánek vedoucí technicko-správního oddělení pracoviště Žďár nad Sázavou.

a

2) Investor stavby: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00294900
Zastoupený Michalem Šmardou starostou města

/dále jen investor stavby/

I.

Úvodní ustanovení

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina.

II.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.

Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě KSÚSV Žďár nad Sázavou v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

III.

Rozsah dotčení silnic

K dotčení silnic ve správě KSÚSV v okrese Žďár nad Sázavou dojde umístněním stavby „**Oprava chodníků v m. č. Rokytno - II. etapa**“ v rozsahu budoucího rozhodnutí o zvláštním užívání (získané na základě této smlouvy).

silnice č.: II/354 Staničení km: 31,500 – 32,200 parc. č.: 311/1 kat. území Rokytno na Moravě plocha: 90 m²

IV.

Podmínky pro provedení stavebních prací v silničním tělese

Užitím silničního tělesa dle článku III. této smlouvy nesmí dojít k jeho poškození. Případné opravy poškození budou realizovány investorem po dohodě s KSÚSV. Silniční pozemek bude dán po skončení zvláštního užívání do původního stavu.

2.

V.

Ustanovení o užívání /pronájmu/ silničního pozemku a silničního tělesa

1. Užívání silničního pozemku a tělesa dle čl. IV. této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to:

Od 24.6.2024 do 30.10.2024

2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně.

_____ dle předložené kalkulace.

3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.

4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Investor stavby je povinen přenést povinnosti plynoucí z čl. IV smlouvy na zhotovitele resp. generálního dodavatele stavby.

2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.

3. Správce silnice je povinen strpět provádění prací za podmínky, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a bude uložena u KSUSV a předána investorovi.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10, konané dne 15.5.2023 pod bodem č. 31/10/RM/2023.
4. Správce silnice podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").
5. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
6. Investorovi stavby svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
8. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

3.

10. Oprávněné osoby podepisují tuto smlouvu a svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.


Přílohy: příloha č.1 – Kalkulace ze dne 18.06.2024

Ve Žďáru nad Sázavou dne

V Novém Městě na Moravě dne

Ing. Miloslav Štěpánek
Vedoucí technického-správního oddělení
Pracoviště Žďár nad Sázavou

Michal Šmarda, starosta města



Příloha č. 1 ke smlouvě č.75440039

Poplatek za užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací – kalkulace ceny

Poplatek za užívání silniční stavby pro stavbu „**Oprava chodníků v m. č. Rokytno - II. etapa**“ – **posuvné pracovní místo na silnici II/354**

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Zábor silnice – 90m² x 129 dní

Celkem

Poplatek je proveden dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.06.2024

Vypracoval: V.Křištof

Ing. Miloslav Štěpánek
vedoucí TSO
pracoviště Žďár nad Sáz.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument smlouva Rokytno podepsaná.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 165882952-27604-240701161018. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 01.07.2024 16:10:32. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 01.07.2024 15:28:52. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 63 51 9B, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Michal Šmarda, Starosta města, 818, Starosta města, Město Nové Město na Moravě. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 01.07.2024 16:10:32. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 01.07.2024 15:31:22. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu BB 26 15, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Miloslav Štěpánek, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje následující neuznávané podpisy

1.31 84 8F, I.CA Public CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s., Miloslav Štěpánek, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3.

Konverzi provedl subjekt: Město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900

Pracoviště: Město Nové Město na Moravě

Datum vyhotovení: 01.07.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



165882952-27604-240701161018

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu BB 26 15, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 63 51 9B, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.