

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700160031

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 229160031

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Pardubice
Adresa závodu: Pardubice, Cihelna 135, PSČ 530 09
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Ivan Princ, tel. 773 754 342

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 466 868 211
Fax: 466 415 301
E-mail: labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Ing. Ondřej Holý**
Adresa sídla: Přední Chlum 40, Milešov 262 56

Statutární orgán: Ing. Ondřej Holý
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ondřej Holý
Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Holý
IČ: 70705330
DIČ: CZ8301240717
Bankovní spojení: 2400227238/2010
Zápis v obchodním rejstříku: Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Sedlčany
Tel: 724 562 173
Fax:
E-mail: holy@geotechnikaholy.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: VD Křižanovice, stabilizace skalního svahu na p. p. č. 532/6
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: VD Křižanovice, stabilizace skalního svahu na p. p. č. 532/6 dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
- II. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
- III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Investiční záměr na VD Křižanovice, stabilizace skalního svahu na p. p. č. 532/6 ze dne 16/5/2016
 - Tvorba a správa geodetické dokumentace
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. ledna 2016.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: 09/2016
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30/11/2017**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DSP VD Křižanovice, stabilizace skalního svahu na p. p. č. 532/6 **do 15/12/2016**
- II. etapa – DPS VD Křižanovice, stabilizace skalního svahu na p. p. č. 532/6 **do 20/3/2017**
žádost o stavební povolení bude podána nejpozději **do 15/01/2017**
- III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30/11/2017**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16/8/2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **176 100,- Kč**,

slovy: **jedno sto sedmdesát šest tisíc jedno sto korun českých** bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III.:

Cena za I. etapu: **115 100,- Kč** bez DPH

(slovy: **jedno sto patnáct tisíc jedno sto korun českých** bez DPH)

Cena za II. etapu: **36 800,- Kč** bez DPH

(slovy: **třicet šest tisíc osm set korun českých** bez DPH)

Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **25** HH

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: **968,- Kč** bez DPH/hod

Cena za III. etapu: **24 200,- Kč** bez DPH

(slovy: **dvacet čtyři tisíc dvě stě korun českých** bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 1. odstavec A)

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích
- 6.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

V Pardubicích dne V dne

.....

za objednatele

Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

.....

za zhotovitele

Ing. Ondřej Holý