

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/033
Stavba: Ploskovice zastávka - výměna TZ



KSO:
Místo: byt XXX

Zadavatel:
Správa železnic s. o.

Zhotovitel:
Golem I. spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2024

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 25005499
DIČ: CZ25005499

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			188 981,19
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	12,00%	188 981,19	22 677,74
Cena s DPH	v	CZK	211 658,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/033

Stavba: Ploskovice zastávka - výměna TZ

Místo: byt XXX

Datum:

4. 6. 2024

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Projektant:

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 981,19	211 658,93
24/033	Ploskovice zastávka - výměna TZ	188 981,19	188 981,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ploskovice zastávka - výměna TZ



KSO:

Místo: byt XXX

4. 6. 2024

Zadavatel:

Správa železnic s. o.

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

25005499

CZ25005499

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 981,19

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	188 981,19	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 981,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ploskovice zastávka - výměna TZ



Místo: byt XXX

4. 6. 2024

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny			0,00
1	K	731191939	Zkouška těsnosti kotle smontovaného	soubor	1,000	0,00
2	K	731191945	Napuštění kotle	soubor	1,000	0,00
3	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000	0,00
4	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnosti do 500 kg	kus	1,000	0,00
5	K	731219614	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalin do komína o výkonu do 25 kW	soubor	1,000	0,00
6	M	6000384028.V	Kotel zplynovací Rojek KTP 20, dřevo, uhlí, biomasa	kus	1,000	0,00
7	M	48491015.1	sestava kotlová - čerpadlová skupina pro směřované okruhy vč. magnetického filtru a drátového pokojového termostatu	sada	1,000	0,00
8	M	.R432X034.1	Termostatický ventil vychlazovací 107°C	kus	1,000	0,00
9	K	731391815	Vypuštění vody z kotle samospádem	kus	1,000	0,00
10	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,590	0,00
11	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,590	0,00
D		732	Ústřední vytápění - strojovny			0,00
12	K	732331106.RFX	Nádoba tlaková expanzní pro solární soustavu s membránou Reflex S závitové připojení PN 1,0 o objemu 50 l	soubor	1,000	0,00
13	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010	0,00
14	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	0,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0,00
15	K	722160226	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	5,000	0,00
16	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	2,000	0,00
17	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	5,000	0,00
18	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	0,150	0,00
19	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,030	0,00
20	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030	0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury			0,00
21	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	4,000	0,00
22	K	734295261.1	Montáž pohonu směšovací ventilů otopných systémů	kus	1,000	0,00
23	M	6000039351.1	Ladomat	kus	1,000	0,00
24	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,011	0,00
25	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011	0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00
37	K	735151519.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 300/1200 mm výkon 1159 W	kus	2,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
38	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	2,000	0,00
39	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,048	0,00
40	K	998735122	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,048	0,00
D 795 Lokální vytápění						0,00
26	K	795942014	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 160 mm	m	3,000	0,00
27	M	54171018	<i>roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 160mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>0,00</i>
28	M	54171583	<i>oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 160mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
29	K	998795102	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058	0,00
30	K	998795181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
31	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	1,500	0,00
P	<i>Poznámka k položce: vstupní revize zplynovacího kotle</i>					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00
33	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	92,000	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
34	K	070001000	Provozní vlivy	%	2,500	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
35	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
36	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500	0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4756626

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2a1595dc-7400-4c59-8f52-52a17d570949

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2024 08:19:02



63cb5467-35d6-4db0-a7bb-740f30b5940b