

Optimalizace trati Plzeň - Stříbro

Díl 2 - Podmínky smlouvy o dílo



Část 1 - Smlouva

SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. ve spojení s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
o výkonu činnosti technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
„EKOLTES - Krytá stání“
1.
SMLUVNÍ STRANY
1.1.
Zadavatel stavby
EKOLTES Hranice, a.s.
Se sídlem: Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČO: 619 74 919
DIČ: CZ61974919
Zastoupené: Radek Průcha, předseda představenstva
Mgr. Marek Nádvorník, místopředseda představenstva
ve věcech technických: Mgr. Jakub Horák, ředitel společnosti
(dále jen „zadavatel stavby“)

1.2.
Technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Petra Waasová
se sídlem Fibichova 2944/65 Brno, 612 00
IČO: 14188678
 
Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Máchova 922 Hranice, 753 01
(dále jen „technik BOZP“)

1.3.
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.
2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.
Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu s § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, určuje technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „EKOLTES - Krytá stání“ (dále jen „stavba“). Technik BOZP se zavazuje, že pro zadavatele stavby bude za úplatu vykonávat vlastním jménem a na svou odpovědnost níže uvedené činnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit technikovi BOZP za to dohodnutou cenu.
2.2.
Technik BOZP se zavazuje vykonávat tyto činnosti:

a) informovat a upozorňovat:

· bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele, podzhotovitele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout,

· bez zbytečného odkladu zhotovitele, podzhotovitele stavby a další jiné osoby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále i „BOZP“) zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a podzhotovitelem,

· bez zbytečného odkladu zadavatele stavby na případy předchozího bodu tohoto článku, nebyla-li zhotovitelem stavby a podzhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

b) vyžadovat sjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP na staveništi a navrhovat k tomu přiměřená opatření,

c) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a podzhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

d) sledovat s ohledem na BOZP zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky přijatelná,
e) kontrolovat:

· realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,

· potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, oprávnění pro práce se stroji atd.),
f) zúčastňovat se:

· kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,
· porad vedení stavby a kontrolních dnů stavby za účasti zhotovitelů, podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti.
3.
PRÁVA A POVINNOSTI TECHNIKA BOZP
3.1.
Technik BOZP se zavazuje při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, postupovat s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
3.2.
Pro účely této smlouvy se má za to, že související dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy jsou:
a) Zadávací dokumentace zadavatele stavby
b) Projektová dokumentace stavby.
3.3.
Technik BOZP se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby uvedené v čl. 2, odst. 2.1 této smlouvy, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.4.
Technik BOZP prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, s jejich obsahem je seznámen a je pro něj závazný.
3.5.
Žádný z výše uvedených dokumentů a podkladů, které technik BOZP převzal od zadavatele stavby, není technik BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

3.6. 
Technik BOZP prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Technik BOZP je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti své doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce. V případě nutnosti obnovení platnosti dokumentů prokazujících jeho profesní způsobilost je technik BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby kopii dokladu s uvedením čísla této smlouvy a názvu stavby.

3.7.
Technik BOZP není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

3.8.
Při zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu pracovního prostředí na stavbě bude technik BOZP neprodleně osobně informovat bezprostřední vedení stavby po odpovědnostní linii mistr – stavbyvedoucí – manažer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li učiněny potřebné kroky k nápravě, bude technik BOZP informovat zadavatele stavby.
3.9.
Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je technik BOZP vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou.
3.10.
Technik BOZP si je vědom skutečnosti, že nemá pravomoc zastavit stavbu.
3.11.
Při plnění předmětu této smlouvy bude technik BOZP postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení realizace stavby a se zřetelem na ekonomické dopady do realizace stavby.

3.12.
Veškeré informace týkající se předmětu této smlouvy, s nimiž bude technik BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané mu zadavatelem stavby, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavatele stavby a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetích osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností technika BOZP vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.
4.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.
Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit technikovi BOZP cenu za prováděné činnosti specifikované v čl. 2 dle níže uvedené cenové nabídky.

Provádění kontrol BOZP na staveništi v rozsahu 1x týdně.  

Realizace stavby je předpokládána v rozsahu 3 měsíců. 


Paušální sazba za činnost osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (BOZP) činí 20 000,- Kč/měsíc.
Celková cena bez DPH 
60 000,- Kč
Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
4.2.
Stane-li se technik BOZP nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad technika BOZP bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je zadavatel stavby oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně technika BOZP.
4.3.
Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje i veškeré náklady potřebné a související s prováděním činností, jež jsou předmětem této smlouvy. Technik BOZP prohlašuje, že se ujistil o správnosti a dostatečnosti své nabídky a o sazbách a cenách uvedených v soupisu profesí a činností, na jehož základě bude muset krýt veškeré své smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nutné pro řádné provedení všech činností uvedených v čl. 2 této smlouvy.
4.4.
Vícepráce jsou práce vyžádané zadavatelem stavby, které budou výslovně uvedeny a specifikovány v dodatku k této smlouvě, v němž bude dohodnut rozsah, termín a cena těchto víceprací. Veškeré vícepráce provedené bez předchozího projednání a vzájemného odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci smluvních stran nebudou ze strany zadavatele stavby uhrazeny.

4.5.
Úhrada ceny za prováděné činnosti bude prováděna na základě daňových dokladů vystavených měsíčně technikem BOZP nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 
4.6.
Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného smluvního dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
4.7.
Splatnost účtované ceny je, vzhledem k povaze závazku do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu na kontaktní adresu zadavatele stavby. Dnem zaplacení je vždy den připsání příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb technika BOZP.
5.
DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
5.1. Plnění z této smlouvy započne ihned po jejím podpisu, případně nejpozději v den protokolárního předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, předpokládané zahájení činnosti technika BOZP 06/2024.
Ukončení výkonu činností technika BOZP specifikovaných v čl. 2 této smlouvy nastane dnem ukončení a předání stavby zhotovitelem stavby, přičemž ukončení se předpokládá do 31. 8. 2024.
5.2.
Zadavatel stavby je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že stavba nebude zahájena, a technik BOZP není oprávněn z tohoto důvodu po zadavateli stavby požadovat zaplacení ceny, náhradu jakýchkoli nákladů, náhradu ušlého zisku či jiné škody. Zadavatel stavby má právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany technika BOZP. Podstatným porušením smluvních povinností je každé porušení rozsahu zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace nebo podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky, včetně nesplnění termínu plnění dle odst. 5.1. této smlouvy zaviněného technikem BOZP, či nevykonávání činností, jež jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas s odbornou péčí.
5.3.
Technik BOZP je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění činností specifikovaných v čl. 2 této smlouvy, a po oznámení těchto skutečností zadavateli stavby nedojde-li ze strany zadavatele stavby k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy.
5.4.
Odstoupení od smlouvy oznámí oprávněná strana druhé smluvní straně doporučeným dopisem s dodejkou. Smlouva zaniká ke dni doručení dopisu obsahujícího oznámení o odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinností, smluvních pokut a řešení sporu mezi smluvními stranami.
6.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1.
Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout technikovi BOZP při plnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání toto smlouvy předávat technikovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost a ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele stavby zdržovat na staveništi.
6.2.
Zhotovitelem stavby je právnická nebo fyzická osoba nebo více těchto osob, které jsou na základě smlouvy o dílo zavázány provést dílo, tj. realizaci stavby s názvem uvedeným v čl. 2, odst. 2.1. této smlouvy. Podzhotovitelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu se smlouvou o dílo pověří provedením části díla. Zadavatel stavby se zavazuje, že příslušnou smlouvou o dílo zaváže zhotovitele k poskytování součinnosti technikovi BOZP po celou dobu realizace stavby a rovněž uvedenou smlouvou bude požadovat, aby zhotovitel smluvně k této součinnosti zavázal i všechny své podzhotovitele, kteří budou pověření provedením části díla. Zadavatel stavby sdělí technikovi BOZP vždy bezprostředně po uzavření příslušných smluv se zhotoviteli a podzhotoviteli nejméně jejich název, IČO, sídlo a kontaktní osobu pro komunikaci s nimi. 
6.3.
Zadavatel stavby si vyhrazuje právo realizovat pouze část díla.
7.
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
7.1. 
V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je technik BOZP oprávněn požadovat po zadavateli stavby úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
7.2.
Technik BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu: 
a) za vadné plnění předmětu smlouvy ve výši 1 % z celkové ceny za prováděné činnosti dle této smlouvy. Za vadné plnění se považuje, jsou-li činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, vykonávány technikem BOZP nikoli s odbornou péčí nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy zadavatele stavby a normami, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby či v rozporu s dokumenty a podklady předanými zadavatelem stavby technikovi BOZP k řádnému plnění předmětu smlouvy; technik BOZP neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím dokumentů a podkladů převzatých od zadavatele stavby, a technik BOZP ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil zadavatele stavby, a ten na jejich použití trval,

8.
KONTROLY A AUDITY

8.1. Technik BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli stavby veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly technika BOZP či subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat zadavatelem stavby pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.
8.2. Technik BOZP se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům zadavatele stavby a zástupcům shora uvedených či jiných příslušných kontrolních orgánů do míst a lokalit, v nichž dochází k plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Technik BOZP zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

8.3. Technik BOZP zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel, na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. S ohledem na § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti subdodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel stavby se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným subdodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
8.4. Technik BOZP se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním předmětu plnění v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Technik BOZP uchová potřebné záznamy tak, aby zadavatel stavby nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po ukončení předmětu plnění dle této smlouvy, po ukončení její účinnosti nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Technik BOZP zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty.
9.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších příslušných právních předpisů České republiky.
9.2. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Jazykem pro veškerou korespondenci mezi technikem BOZP a zadavatelem stavby bude český jazyk.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě, v listinné podobě, s podpisy všech účastníků na téže listině.

9.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (zveřejní zadavatel stavby). 
9.5. Tuto smlouvu je možné měnit, doplňovat vzestupně číslovanými dodatky nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve formě přísnější.

9.6. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
9.7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9.8. Splněním vzájemných práv a povinností z této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh týkající se záruk a smluvních pokut, a rovněž nároky z odpovědnosti za vady a nároky z odpovědnosti za škodu, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po splnění této smlouvy.
9.9. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
9.10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, budou řešit přednostně dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy jedné ze smluvních stran v dohodnutém termínu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud by nedošlo dohodou k odstranění sporu, smluvní strany se dohodly, že v případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnutí obecný soud zadavatele stavby. 

9.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zadavatel stavby obdrží dvě vyhotovení a technik BOZP obdrží jedno vyhotovení.
	V Hranicích dne: 24.06.2024
	V Hranicích dne:24.06.2024

	Za zadavatele stavby:
	Za technika BOZP:

	-------------------------------

Radek Průcha
Předseda představenstva
EKOLTES Hranice, a.s.
	-------------------------------

Petra Waasová


-------------------------------

Mgr. Marek Nádvorník
místopředseda představenstva
EKOLTES Hranice, a.s.
2
8

