

## Dodatek č. 2

k nájemní smlouvě č. S/025/2024//OMBI ze dne 28. 2. 2024

### Městská část Praha 13

zastoupená Ing. Renátou Uramovou, vedoucí odboru MBAI na základě pověření starosty se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

IČ: 00241687

DIČ CZ00241687

bank. spojení:

číslo účtu :

(dále jen „pronajímatel“)

a

### Fasády Šimek s.r.o.

se sídlem Úlehlova 3050/16, 628 00 Brno - Líšeň

IČO: 29368171 DIČ: CZ29368171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75920

bankovní spojení:

Zastoupená paní Veronikou Kremlovou na základě plné moci ze dne 19. 6. 2023

(dále jen „nájemce“)

Smluvní strany se dohodly na změně nájemní smlouvy ze dne 28. 2. 2024 takto:

**V Čl. II. – Doba trvání smlouvy se doplňuje o:**

*ETAPA č. 3 proběhne od 17. 6. 2024 do 30. 9. 2024.*

*lešení č. 1 o výměře 79 m<sup>2</sup> celkem 47 dní*

*lešení č. 2 o výměře 35,2 m<sup>2</sup> celkem 40 dní*

*lešení č. 3 o výměře 28 m<sup>2</sup> celkem 15 dní*

*lešení č. 4 o výměře 17 m<sup>2</sup> celkem 25 dní*

*sklad materiálu o výměře 18 m<sup>2</sup> celkem 92 dní*

**V Čl. III. – Výše a splatnost nájemného se doplňuje a mění takto:**

*Výše nájemného je stanovena dle jednotlivých etap.*

*3. etapa se navyšuje o částku 152 440,-Kč včetně bezdůvodného obohacení*

*Nájemce uhradil dne 28. 3. 2024 na základě uzavřené smlouvy ze dne 28. 2. 2024 na účet MČ Praha 13 za 1.Etapu částku ve výši 200 080,- Kč, dne 3.5. 2024 za 2.Etapu částku ve výši 144 880 Kč. Dle článku č.3 tohoto dodatku se částka nájemného upravuje dle výše uvedené specifikace rozsahu a termínu stavby o částku 152 440,- Kč včetně bezdůvodného obohacení. Celková částka nájemného je 497 400,- Kč.*

*Smluvní strany se dohodly, že rozdíl v ceně nájemného ve výši 152 440,- Kč uhradí nájemce převodem na účet pronajímateli MČ Praha 13 č.u. [redacted] jednorázově, nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 2.*


Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. UR0283/2024 Rady MČ Praha 13 ze dne 24. 6. 2024

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží pronajímatel a dva nájemce.

V Praze dne 26. 06. 2024

V Praze dne 19. 6. 2023



Ing. Renáta Uramová  
vedoucí odboru MBAI

Veronika Kremlová na základě plné moci  
ze dne 19. 6. 2023



Příloha: situace  
pověření pro Ing. Renátu Uramovou  
plná moc pro paní Veroniku Kremlovou



**Městská část Praha 13**  
**Ing. David Vodrážka**  
starosta městské části

## Pověření

Městská část Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí č. 2580/13, 158 00 Praha 5, IČ 00241687, zastoupená Ing. Davidem Vodrážkou, starostou MČ Praha 13,

pověřuje tímto ve smyslu **PODPISOVÉHO ŘÁDU**, schváleného usnesením RMČ Praha č. 0135/2018 ze dne 26.3.2018

**Ing. Renátu Uramovou, vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního ÚMČ Praha 13**

k podepisování a veškerým úkonům spojených s listinnou agendou:


- smluv o pronájmu nemovitostí, budov a pozemků včetně práva podpisu výpůjčních smluv a smluv o bezplatném užívání nemovitostí dle usnesení Rady MČ Praha 13,
- nájemních smluv na byty, dohod o skončení nájmu bytu a výpovědi z nájmu bytů dle usnesení Rady MČ Praha 13,
- smluv o postoupení pohledávky a smluv o přistoupení k dluhu dle usnesení Rady MČ Praha 13,
- nájemních smluv a dohod o skončení nájmu na prostory nebo místnosti sloužící k podnikání v obytných a nebytových objektech svěřených MČ (mimo školských a předškolních zařízení) a výpovědi z nájmu dle usnesení Rady MČ Praha 13,
- souhlasu se stavebními úpravami na byty a prostory nebo místnosti sloužící k podnikání dle usnesení Rady MČ Praha 13,
- smluv o ubytování a dohod o skončení ubytování v apartmánech Polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice dle usnesení Rady MČ Praha 13,
- vzdání se odvolání v případech, kdy je Městská část Praha 13 účastníkem územních a stavebních řízení z hlediska vlastnického práva dle usnesení Rady MČ Praha 13,
- smluv nájemních a podnájemních k bytům ve vlastnictví hl.m. Prahy, výpovědi z nájmu a dohod o skončení nájmu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy, dohod o skončení podnájmu, výpovědi podnájmu dle usnesení Rady MČ Praha 13
- smluv o nájmu bytu v bytovém domě „Petržilkova“, který je ve společném vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva Petržilkova,
- smluv o nájmu bytu v bytových domech „Rotavská“, který je ve společném vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva Rotavská,
- dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě „Petržilkova“, který je ve společném vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva Petržilkova,

- dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu v bytových domech „Rotavská“, který je ve společném vlastnictví MČ Praha 13 a Bytového družstva Rotavská,
- smluv o nájmu, dohod o skončení nájmu a výpovědi z nájmu bytu zvláštního určení v bytovém domě „Petržilkova“ a bytových domech „Rotavská“ dle usnesení Rady MČ Praha 13 včetně smluv o nájmu garážového stání

V Praze dne 22.3.2018



Ing. David Vodrážka  
starosta MČ Praha 13





Obchodní firma / Název:

Fasády Šimek s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání:

Úlehlova 3050/16, Brno - Líšeň

IČO:

293 68 171

DIČ:

CZ29368171

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Jiří Šimek, jednatel společnosti Fasády Šimek s.r.o., IČ 29368171, se sídlem Úlehlova 3050/16, Brno – Líšeň, PSČ 628 00

zplnomocňuji a pověřuji

**Veroniku Kremlovou**

r.č.: [REDACTED]

bytem: [REDACTED]

aby společnost Fasády Šimek s.r.o. zastupovala, jednala a podepisovala jménem výše uvedené společnosti při vyřizování povolení:

- k užívání veřejného prostranství
- zařízení staveniště
- vyřízení záborů pro / lešení, kontejnery, staveniště..../
- přechodnou úpravu místních komunikací po dobu záborů
- zvláštního užívání komunikací
- povolení vstupu do zeleně
- k podpisování listin souvisejících s vyřízením nájmu pozemků a záborů
- podepisování nájemních smluv

na příslušných úřadech ve městech a obcích České republiky.

V Brně dne: 19.6.2023

Jiří Šimek

Jednatel

**Jiří  
Šimek**

Digitálně podepsal

Jiří Šimek

Datum: 2023.08.16

09:14:46 +02'00'