



4020/24

FOND VYSOČINY

PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2024“

PODPROGRAM A

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02934.0009

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmána
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 29340009

a

Město Náměšť nad Oslavou

se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 00289965
zastupuje: Ing. Jan Kotačka, starosta
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 724711/0100

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Nábřeží cyklostezka – část 6, úsek I., Náměšť nad Oslavou**“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsán oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **65 309 Kč** (slovy: šedesát pět tisíc tři sta devět korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	76 835 Kč
Výše dotace v Kč	65 309 Kč
Výše dotace v %	85,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	15,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	11 526 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 15 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2024, nejpozději však do 31. 10. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
 - l) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.

- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) výdaje na nákup služeb a pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající ve zpracování všech stupňů projektové dokumentace, dokumentace pro zadání stavby nebo studie proveditelnosti a s tím souvisejících činností.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02934.0009“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,

- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2025. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- elektronická verze výstupu projektu na datovém nosiči,
 - fotodokumentace zrealizované publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - umístit na výstupech projektu (minimálně titulní strana/případně desky všech tištěných paré) „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - verbálně prezentovat kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 23. 4. 2024 usnesením č. 0719/15/2024/RK.

V NAMĚSTÍ dne 3. 6. 2024

V Jihlavě dne 25. 06. 2024

Ing. Jan Kotačka
starosta



Mgr. Roman Fabeš
náměstek hejtmana


Kraj Vysočina
Žitkova 1582/57, 586 01 Jihlava

10

KRAJ VYSOČINA		13
Došlo dne:	13-03-2024	Pročet úřad
Čj.	204/2773/2024	Pročet úřad

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV 02934.0009		
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02934-13_03_24-26		
Název programu	CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2024		
Název projektu	Nábřežní cyklostezka - část 6, úsek I., Náměstí nad Oslavou		
Podprogram	Podprogram A: Projektová dokumentace		
Identifikační údaje žadatele	IČO:	00289965	
	Přesný název:	Město Náměstí nad Oslavou	
	Právní forma:	Právní osoba – obec	
	Ulice, čp:	Masarykovo nám. 104	
	Obec:	Náměstí nad Oslavou	
	PSČ:	67571	
	Sídlo pošty:	Náměstí nad Oslavou	
	Název banky:	0100 Komerční banka, a.s.	
	Číslo účtu:	724711/0100	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:	Ing.	
	Jméno:	Jan	
	Příjmení:	Kotačka	
	Funkce:	starosta	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:		
	Jméno:		
	Příjmení:		
	Funkce:		

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Lubomír
	Příjmení: Tomek
	Email: tomek@mesto-namest.cz
	Tel.: 568619154
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uvedte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Projekt bude realizován v městě Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč. Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace na Nábřežní cyklostezku část 6, úsek I. pro vydání společného povolení (DUSP). Nově uvažovaná nábřežní cyklostezka část 6, úsek I. v předpokládané délce cca 102 m se bude nacházet v intravilánu města, napojí se na již vybudovanou nábřežní cyklostezku část 4. a povede souběžně s ulicí Červené domky a na konci se napojí na místní komunikaci u fotbalového stadionu. Těleso nové cyklostezky se bude nacházet na pozemcích par. č. 263, 264, 269/2, 269/1, 270/2, 270/4, 270/3 a 1149/3 v k. ú. Náměšť nad Oslavou. Všechny pozemky jsou v majetku města.

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

Firma Ateliér Fontes s.r.o. Brno vypracovala na základě požadavku města v roce 2012 studii na umístění víceúčelové nábrežní komunikace, jejímž cílem bylo navrhnout víceúčelovou nábrežní komunikaci podél toku řeky Oslavy, která bude sloužit místním obyvatelům, návštěvníkům města k rekreaci (cykloturistika, in-line bruslení, pěší provoz) a to vč. lokalit s odpočívkami, mobiliárem. Výsledkem studie byl návrh 6 úseků o celkové délce cca 2860 m. V roce 2016 byla dokončena část 1. o délce 598 m. V roce 2017 byla dokončena část 2. o délce 71 m. V roce 2020 byla dokončena část 3. o délce 577 m. V roce 2023 byla dokončena část 4. o délce 406 m.

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace na Nábrežní cyklostezku část 6, úsek I. pro vydání společného povolení (DUSP). Uvažovaná nábrežní cyklostezka část 6, úsek I. v předpokládané délce cca 102 m se bude v ulici Červené domky napojovat na již vybudované čtyři části.

Realizací 6. části cyklostezky se zvýší bezpečnost cyklistů a chodců, kteří se pohybem po cyklostezce vyhnou provozu na úzké místní komunikacích s vyšší dopravní intenzitou. Dalším hlavním cílem je napojení cyklostezky na cyklotrasu Mlynářské stezky, která vede z Nového Města na Moravě do Hardeggu v Rakousku. V současné době se probíhají přípravné práce na přeznačení některých etap Mlynářské stezky. V intravilátu města Náměště nad Oslavou bude nově značena Mlynářská stezka na čtyřech vybudovaných částech nábrežní cyklostezky. Nově tedy budou mít cyklisté jedoucí po Mlynářské stezce možnost odbočit u Jedovského mlýna, pokračovat podél řeky Oslavy a přejezdem přes lávku se napojí na nově připravovanou 6. část nábrežní cyklostezky.

Dalším z cílů je také umožnit cyklistům a chodcům pohodlný přesun mezi severní a jižní částí města a zajistit z cyklostezky přístup přímo do sportovního areálu v Hájku a sportovních areálů v lokalitě Červené domky.

3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace na Nábřežní cyklostezku část 6, úsek I. pro vydání společného povolení (DUSP). Uvažovaná nábřežní cyklostezka část 6, úsek I. v předpokládané délce cca 102 m se bude v ulici Červené domky napojovat na již vybudované čtyři části nábřežní cyklostezky. Tím se zokruhuje celá Nábřežní cyklostezka a cyklisté a chodci se tak dostanou z frekventovaných silnic I., II. a III. třídy, které jsou přiváděčem na D1. Nová cyklostezka část 6, úsek I. bude projektována jako místní komunikaci funkční skupiny D2 s vyloučením motorového provozu, která bude sloužit především cyklistům a chodcům, dále umožní sportovní využití pro in-line bruslaře a další zájmové skupiny. Trasa cyklostezky se na začátku úseku napojí na již vybudovanou cyklostezku (Nábřežní cyklostezka, část 4) a povede souběžně s ulicí Červené domky, kde se konci napojí na místní komunikaci u fotbalového stadionu.
4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Projekt je zaměřen na cílové skupiny: - děti a mládež - obyvatelé města - návštěvníci města - osoby s hendikepem Jedním z cílů je umožnit cyklistům, chodcům bezpečný pohyb mimo frekventované silnice I. a II. třídy. Cyklostezka je v současné době hojně využívána cyklisty i chodci při cestách do zaměstnání (firma Habitat, ZERA), školy ZŠ Komenského a na místní sportoviště (zimní stadion, fotbalový stadion, skatepark, volejbalové a tenisové kurty). Stavba bude navržena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2006 Sb. Komunikace splňuje požadavky pro pohyb pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	Termín zahájení je 28.2.2024. K tomuto dni byla podepsána objednávka č. SMM 29/2024 St s firmou PROfi Jihlava spol. s r. o. na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP. Předpokládaný termín ukončení projektu bude do 31.7.2024.

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i>	Město Náměšť nad Oslavou má bohaté zkušenosti se zadáváním a realizací investičních akcí. V předcházejících letech město v oblasti budování cyklostezek úspěšně realizovalo tyto akce: - v období 5/2016 - 10/2016 byla vybudována nábrežní cyklostezka - část 1. - v období 6/2017 - 9/2017 byla vybudována nábrežní cyklostezka - část 2. - v období 11/2018 - 4/2020 byla vybudována nábrežní cyklostezka - část 3. - v období 2/2022 - 5/2023 byla vybudována nábrežní cyklostezka - část 4. Po organizační stránce bude projekt zabezpečovat Město Náměšť nad Oslavou. Projektční práce provede firma PROfi Jihlava spol. s r. o. (IČ 18198228) na základě podepsané objednávky č. SMM 29/2024 St. Po úspěšné realizaci projektu bude dotčený majetek ve vlastnictví Města Náměšť nad Oslavou.				
7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	76 835	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	65 309	Kč	85,00	%
	<i>- z toho investiční dotace</i>	65 309	Kč	100,00	%
	<i>- z toho neinvestiční dotace</i>		Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	11 526	Kč	15,00	%
	<i>- z toho investiční spoluúčast</i>	11 526	Kč	100,00	%
	<i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i>		Kč	,00	%
8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					☒
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					☐
žadatel není plátcem DPH					☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných

právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	63483599	Tepelné hospodářství, s.r.o.	100
2	26270447	Služby města Náměště nad Oslavou s.r.o.	100
3	64511341	Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o.	4,76
4	47438541	Svazek obcí pro komunální služby	2,16
5	60418885	VODOVODY A KANALIZACE	2,58
6	45035652	Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů	0,14
7	70942790	Rozvoj Třebíčska	12,5
8	27680151	OSLAVKA o.p.s.	12,5
9	47438126	Energoregion 2020	0,77
10			

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízených a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.

13. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrožily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

1/ Stručný popis naplnění specifických kritérií

5/ Podrobný položkový rozpis nákladů projektu

- objednávka č. SMM 29/2024 St od firmy PROfi Jihlava spol. s r. o. (IČ 18198228)

6/ Zákres místa realizace projektu a cyklomapa

V Náměšti nad Oslavou

dne 13.3.2024

Ing. Jan
Kotačka

Digitálně podepsal
Ing. Jan Kotačka
Datum: 2024.03.13
15:18:24 +01'00'

.....
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Fond Vysočiny – program Cyklodoprava a cykloturistika 2024

Příloha č. 1 žádosti PODPROGRAM A - Naplnění specifická kritéria projektu

Při popisu naplnění jednotlivých kritérií věnujte pozornost vysvětlení účelu resp. popisu rozsahu programu a vysvětlení základních pojmů ve výzvě programu!

V případě dotazů kontaktujte garanta programu: Stejskal Petr, tel. 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

a) funkce výstupu projektu (bodové rozpětí 1-9)

- | | |
|--------|---|
| 1 bod | projekt s převažujícím sportovně rekreačním charakterem využití |
| 2 body | studie vedení cyklotras na území města, mikroregionu atp. |
| 3 body | projekt bude plnit primárně dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí do 3 tis. obyvatel nebo v rámci jejich spádovosti bude nabízet možnost každodenní dojíždky do škol a zaměstnání |
| 4 body | projekt bude řešit vedení cyklistů mimo silnici I. / II. třídy v rámci intravilánu nebo spádovosti obcí do 3 tis. obyvatel s prokazatelným průměrným zatížením více než 1000 vozidel za 24 hod dle sčítání dopravy 2020
https://scitani.rsd.cz/ |
| 5 bodů | projekt bude plnit primárně dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí nad 3 tis. obyvatel nebo v rámci jejich spádovosti bude nabízet možnost každodenní dojíždky do škol a zaměstnání |
| 6 bodů | projekt bude řešit vedení cyklistů mimo silnici I. / II. třídy v rámci intravilánu nebo spádovosti obcí nad 3 tis. obyvatel s prokazatelným průměrným zatížením více než 1000 vozidel za 24 hod dle sčítání dopravy 2020
https://scitani.rsd.cz/ |
| 7 bodů | projekt bude řešit v rámci studie nové souvislé trasování cyklotrasy II. třídy dle kategorizace nebo v návaznosti na již existující studii proveditelnosti její konkrétní úsek |
| 9 bodů | projekt bude řešit úsek stávajícího trasování cyklotrasy I. třídy dle kategorizace nebo v rámci studie její nové souvislé trasování vhodné k jejímu budoucímu plynulému přeložení nebo v návaznosti na takovou již existující studii proveditelnosti konkrétní úsek tohoto budoucího vedení cyklotrasy I. třídy |

Popis žadatele: 5 bodů

Firma Atelier Fontes s.r.o. Brno vypracovala na základě požadavku města v roce 2012 studii na umístění víceúčelové nábrežní komunikace, jejímž cílem bylo navrhnout víceúčelovou nábrežní komunikaci podél toku řeky Oslavy, která bude sloužit místním obyvatelům, návštěvníkům města k rekreaci (cykloturistika, in-line bruslení, pěší provoz) a to vč. lokalit s odpočívkami, mobiliářem. V roce 2016 byla dokončena část 1. o délce 598 m. V roce 2017 byla dokončena část 2. o délce 71 m. V roce 2020 byla dokončena část 3. o délce 577 m. V roce 2023 byla dokončena část 4. o délce 406 m.

Vybudovaná nábrežní cyklostezka (1 až 4 etapa) umožňuje pohodlný přesun cyklistů a chodců mezi severní a jižní částí města a zajišťuje z cyklostezky přístup přímo do sportovního areálu v Hájkách a do sportovních areálů v lokalitě Červené domky. Cyklostezka je v současné době hojně využívána cyklisty i chodci při cestách do zaměstnání (firma Habitat, ZERA), školy ZŠ Komenského a na místní sportoviště (zimní stadion, fotbalový stadion, skatepark, volejbalové a tenisové kurty).

Uvažovaná nábrežní cyklostezka část 6, úsek I. v předpokládané délce cca 102 m se napojí se na již vybudovanou nábrežní cyklostezku část 4. a povede souběžně s ulicí Červené domky a na konci se napojí na místní komunikaci u fotbalového stadionu (cyklisté se tak v budoucnu pohodlně napojí na značenou Mlýnářskou stezku č.5109 a další značené cyklotrasy KČT č. 5106 a 5108). Tím se zokruhuje celá Nábrežní cyklostezka a cyklisté a chodci se tak dostanou z frekventovaných silnic I., II. a III. třídy, které jsou přiváděčem na D1.

b) význam projektu z pohledu sítě cyklotras (bodové rozpětí 1-8)

- | | |
|-------|---|
| 1 bod | projekt mimo síť značených cyklotras jinde nezařazený |
|-------|---|

3 body	ostatní KČT značené cyklotrasy níže neuvedené a jiné např. tematické nebo lokálně značené cyklotrasy								
4 body	místní dopravní a rekreační cyklotrasy (podkladem cyklogenerel města, studie/návrh vedení cyklotras na území města/mikroregionu nebo jiný rozvojový dokument města/mikroregionu)								
5 bodů	projekt řeší napojení na cyklotrasu I. třídy								
6 bodů	cyklotrasy II. třídy dle kategorizace (regionálně významné cyklotrasy)								
7 bodů	dálkové cyklotrasy I. třídy dle kategorizace (KČT 1, 16, 19, 26)								
8 bodů	dálkové mezinárodní cyklotrasy I. třídy dle kategorizace (Euro Velo 4)								
Popis žadatele: 3 body Předmětem žádosti je zpracování projektové dokumentace na Nábřežní cyklostezku část 6, úsek I. pro vydání společného povolení (DUSP). Bude se jednat o vybudování další části cyklostezky (dookružování cyklostezky), která odvede cyklisty ze značně frekventované silnice I. třídy (I/23), silnice II. třídy (II/399) a III. třídy (III/3995) a pohodlně se tak napojí na značené trasy KČT a Mlynářskou stezku nadregionálního významu. Mlynářská stezka je samostatná ucelená značená trasa č.5109, které vede z Nového Města na Moravě do rakouského Hardeggu a je dlouhá 184,5 Km. Významné je i odvedení cyklistů z frekventovaných silnic z dalších značených cyklotras KČT č. 5106 a 5108. V současné době také probíhají přípravné práce na přeznačení některých etap Mlynářské stezky. V intravilátu města Náměště nad Oslavou bude nově značena Mlynářská stezka na čtyřech vybudovaných částech nábřežní cyklostezky. Nově tedy budou mít cyklisté jedoucí po Mlynářské stezce možnost odbočit u Jedovského mlýna, pokračovat podél řeky Oslavy a přejezdem přes lávku se napojí na nově připravovanou 6. část nábřežní cyklostezky.									
c) výstup projektu - stupeň úrovně dosažené dokumentace (bodové rozpětí 1-5) <table> <tr> <td>1 bod</td><td>studie proveditelnosti</td></tr> <tr> <td>3 body</td><td>DÚR</td></tr> <tr> <td>5 body</td><td>DSP, DÚR + DSP příp. další navazující realizační dokumentace</td></tr> </table>		1 bod	studie proveditelnosti	3 body	DÚR	5 body	DSP, DÚR + DSP příp. další navazující realizační dokumentace		
1 bod	studie proveditelnosti								
3 body	DÚR								
5 body	DSP, DÚR + DSP příp. další navazující realizační dokumentace								
Popis žadatele: 5 bodů Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace na Nábřežní cyklostezku část 6, úsek I. pro vydání společného povolení (DUSP).									
d) délka v žádosti řešeného úseku v režimu bezpečné komunikace pro cyklisty nebo cyklostezky (bodové rozpětí 1-5) <table> <tr> <td>1 bod</td><td>jedná se o prvotní studii, nelze specifikovat</td></tr> <tr> <td>2 body</td><td>méně než 0,5 km</td></tr> <tr> <td>4 body</td><td>0,5 – 2 km</td></tr> <tr> <td>5 bodů</td><td>více než 2 km</td></tr> </table>		1 bod	jedná se o prvotní studii, nelze specifikovat	2 body	méně než 0,5 km	4 body	0,5 – 2 km	5 bodů	více než 2 km
1 bod	jedná se o prvotní studii, nelze specifikovat								
2 body	méně než 0,5 km								
4 body	0,5 – 2 km								
5 bodů	více než 2 km								
Popis žadatele: 2 body Projektovaná nábřežní cyklostezka část 6, úsek I. bude mít předpokládanou délku cca 102 m.									
e) typ žadatele (bodové rozpětí 1-3) <table> <tr> <td>1 bod</td><td>ostatní oprávnění žadatelé</td></tr> <tr> <td>2 body</td><td>obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)</td></tr> <tr> <td>3 body</td><td>obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)</td></tr> </table>		1 bod	ostatní oprávnění žadatelé	2 body	obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)	3 body	obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)		
1 bod	ostatní oprávnění žadatelé								
2 body	obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)								
3 body	obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)								
Popis žadatele: 2 body Žadatelem je Město Náměšť nad Oslavou. Počet obyvatel k 1.1.2023 byl 4824.									

V Náměšti nad Oslavou dne 13.3.2024

Zpracoval: Lubomír Tomek

Ing. Jan
Kotačka

Digitálně podepsal

Ing. Jan Kotačka

Datum: 2024.03.13

15:16:42 +01'00'

Ing. Jan Kotačka, starosta

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM 29/2024 St

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno PROFI Jihlava spol. s r.o.
Adresa Pod Přikopem 933/6
PSČ 586 01 Jihlava
Vyřizuje Ing. Bohumil Kotlén
Telefon 567 310 108
IČO 181 98 228
DIČ CZ18198228

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje Irena Staňková
Telefon 568 619 144
IČO 00289965
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Na základě cenové nabídky ze dne 26.10.2023 objednáváme u Vás vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP k akci s názvem: "Nábřeží cyklostezka část 6, úsek I, Náměšť nad Oslavou" v následujícím rozsahu:		
1	ks	Geodetické zaměření zájmového území	7 000,00 Kč	7 000,00
1	ks	Zpracování projektové dokumentace DUSP	29 500,00 Kč	29 500,00
1	ks	Inženýrská činnost k DUSP	20 000,00 Kč	20 000,00
1	ks	Zpracování oceněného a neoceněného soupisu prací	7 000,00 Kč	7 000,00
		Výsledný projekt bude předán ve fyzické podobě v počtu 4 ks paré a v elektronicky editovatelném formátu.		
		Podrobnější informace v cenové nabídce.		

CELKEM 63 500,00 Kč
vč. 21% DPH 76 835,00 Kč
vč. 15% DPH Kč

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

31.05.2024

Schválení

Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111 fax 568 619 101
28.02.2024

Datum 28.02.2024
Objedn. č. 29/2024 St
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Potvrzením objednávky dodavatel uděluje investorovi autorskoprávní
souhlas s užitím díla či jeho částí ke všem možným způsobům užití,
v časové i místně neomezeném rozsahu a dílo dále upravovat, zpracovávat,
měnit a případně postoupit svá licenční oprávnění třetím osobám,
a to dle svého uvážení a rozhodnutí.

Akceptuji tuto objednávku.

Razítko a podpis:

29.02.2024

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu

Na zpracování projektové dokumentace na Nábřežní cyklostezku část 6, úsek I. pro vydání společného povolení (DUSP) byla s firmou PROfi Jihlava spol. s r. o. dne 28.2.2024 podepsána objednávka č. SMM 29/2024 St na celkovou částku 76 835,- Kč včetně DPH.

Doložena objednávka č. SMM 29/2024 St .

V Náměšti nad Oslavou dne 13.3.2024

Zpracoval: Lubomír Tomek

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1862/57, Jihlava, 58601



KUJIXP1RYNOY

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

ČJ: KUJI 27931/2024

Datum podání:	13.03.2024 16:40:14	ADRESÁT:	posta@kr-vysocina.cz
Věc:	Fond Vysočiny, Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2024“	Identifikátor el. podání:	KUJI0C3G20TN
Poznámka:		Předmět:	Fond Vysočiny, Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2024“
Odesílatel:	Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou, posta@mesto-namest.cz	Datum doručení:	13.03.2024 16:40:14
E-mail odes.:	lomek@mesto-namest.cz	Datum přijetí:	14.03.2024 08:09:35
Počet příloh:	6	Stav el.podání:	Podáno
Seznam příloh:	message_2.eml; 2024_3_13_Žádost_o_dotaci_podepsaná.pdf; Příloha_č_1_podprogram_A_podepsaný.pdf; Příloha_č_5_Objednávka.pdf; Příloha_č_5_Podrobný_položkový_rozpočet.docx; Příloha_č_6_Cyklo_mapa.jpg; Příloha_č_6_Mapa_s_místem_realizace.jpg	Datum zpracování:	14.03.2024 08:11:58
Přiděleno:	Odbor kultury a pam. péče	Zpracoval:	Petreková Iva, Refo_POD,VYP
Datum a podpis zpracovatele:		Výsledek zpracování:	podání přijato
		Podpis:	Ověřeno
		Ověření:	OK
		Datum ověření:	14.03.2024 08.11.58
		Časové razítko:	Nepodepsáno
		Ověření čas. r.:	Časové razítko nenalezeno
		Potvrzení:	Odpovězeno
		Sdělení o zpracování:	Odesláno

KUJI 27931/2024