l- TEPI_ARNY BRNO Rekonstrukce Cerpaci stanice
- véetné pFivodniho potrubi a reaktoru na PBS

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis

Cislo smlouvy objednatele: 0/24/292
Cislo smlouvy zhotovitele:

. SMLUVNIi STRANY
1. Objednatel: Teplarny Brno, a.s.

Sidlo: Okruzni 25, 638 00 Brno

Spoleénost zapsana v OR vedeném u KS v Brné, sp. zn. B 786

IC: 463 47 534 DIC: CZ46347534

ID datové schranky: d7wgmq5

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo G&tu: 32606621/0100

Zastoupeni: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generalnim feditelem

Kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich:  xxx
ve vécech technickych: xxx

2. Zhotovitel: RADKA Water s.r.o.

Sidlo: Na LuZci 706, 533 41 Lazné Bohdanec
Spolec¢nost zapsand v OR vedeném u KS v Hradci Kralové, sp. zn. C48695
IC: 14047454 DIC: CZ14047454

ID datové schranky: 5mix69s

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo Gctu: 123-6898390267/0100

Zastoupeni: Ing. Stanislavem Vybihalem, jednatelem

Kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich:  xxx
ve vécech technickych: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou spole¢né oznacovani jako ,,Smluvni strany”.

Il. PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
a dokumentace pro povolovaci fizeni stavby pro stavbu , Rekonstrukce Cerpaci stanice vcetné
privodniho potrubi a reaktoru na PBS“ (ddle jen , projektova dokumentace” nebo ,PD“).

Predmétem smlouvy je dale (i) zajisténi vydani pravomocného rozhodnuti z povolovaciho fizeni
stavby, a (ii) vykon ¢innosti autorského dozoru projektanta (dale jen ,,AD“).

Veskeré Cinnosti provadéné Zhotovitelem na zakladé této smlouvy budou spolecné oznacovany
jako ,dilo”.

2. Zhotovitel je povinen provést dilo v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé, zadavaci
dokumentaci a v nabidce Zhotovitele ¢. RW-Q-0336 Revize 1 ze dne 26.3.2024.
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l- TEPI_ARNY BRNO Rekonstrukce Cerpaci stanice
- véetné pFivodniho potrubi a reaktoru na PBS

Dilo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
a prislusnymi technickymi normami (ddle souhrnné oznacovany jako , predpisy”).

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro Objednatele a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit
za dilo cenu dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vysledku zadavaciho fizeni, pficemz pro ucely hodnoceni
Zhotovitel predlozil nabidku obsahujici cenu dila dle €l. IV této smlouvy.

IIl. DOBA A MiSTO PLNENI

Doba a misto plnéni pro zpracovani PD

1.

Zhotovitel se zavazuje predat dokumentaci pro povolovaci fizeni stavby Objednateli a zajistit
podani Zadosti o vydani rozhodnuti z povolovaciho fizeni stavby nejpozdéji do 15.5.2024. Soucasti
této Zadosti bude veskera potifebna dokumentace nutnd pro vydani rozhodnuti z povolovaciho
fizeni stavby.

Zhotovitel se zavazuje predat projektovou dokumentaci pro provadéni stavby Etapy | (usek
chemickd Upravna vody (ChUV) - ul. ObFanska po silnici) Objednateli nejpozdéji do 15.6.2024.

Zhotovitel se zavazuje predat projektovou dokumentaci pro provadéni stavby Etapy Il (Usek ul.
Obranska /véetné silnice/ - Cerpaci stanice) Objednateli nejpozdéji do 15.8.2024.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli projektovou dokumentaci dle tohoto ¢lanku na adrese
provozu Objednatele dle pokynd Objednatele.

Doba a misto plnéni pro ¢innost AD

5.

Mistem plnéni AD je predevsim Brno sever (PBS), Brno, ptipadné provoz Objednatele ¢i sidlo
zhotovitele stavby, a to na zakladé pokynu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit ¢innost AD na zakladé pisemného pokynu Objednatele v terminech
stanovenych technickym dozorem investora stavby, a to pocinaje predanim stavenisté zhotoviteli
stavby uvedené v €l. Il odst. 1 Smlouvy.

Zhotovitel ukonci svoji ¢innost AD po vydani kolaudacniho souhlasu (pokud je vyZzadovan) nebo
dnem predani stavby Objednateli, nejpozdéji vsak dnem odstranéni posledni vady/nedodélku na
stavbé. O ukonceni ¢innosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Pisemnosti souvisejici s ¢innosti AD je Zhotovitel povinen predavat Objednateli priibéiné, a to
zpUsobem a v terminech dle dohody s Objednatelem, nejpozdéji vSak v den ukonceni ¢innosti AD.

Spoleéna ustanoveni o dobé plnéni

9.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim povinnosti uvedenych vtomto ¢lanku v pfipadé vzniku
udalosti vy$si moci znemoznujici provadéni dila. Za udalost vyssi moci se nepovazuje udalost, jez
nastala pred uzavienim této smlouvy.

10. Pferusi-li Zhotovitel provadéni dila ¢i jeho ¢asti, aniz by byl k tomu Objednatelem vyzvan, zavazuje
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se tuto skuteénost oznamit Objednateli nejpozdéji nasledujici pracovni den, a to spolu se zpravou
o pri¢inach preruseni. Nejsou-li s ohledem na pficinu pferuseni sjednana i stanovena jinad prava
a povinnosti stran, je Zhotovitel povinen vynalozit veskeré usili k tomu, aby byly davody, které
vedly k preruseni provadéni dila ¢i jeho &asti, odstranény. Ve zprdvé o preruseni je Zhotovitel
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l- TEPI_ARNY BRNO Rekonstrukce Cerpaci stanice
- véetné pFivodniho potrubi a reaktoru na PBS

rovnéz povinen sdélit predpoklddanou délku preruseni a konkrétni pozadavky na spoluplisobeni
Objednatele zabezpecujici nejucelnéjsi opétovné provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

IV. CENA DIiLA

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran. Cena predstavuje veskeré naklady na realizaci
dila v rozsahu této smlouvy.

1.1. Cena za zpracovani PD bez DPH 658.500,- K¢
(slovy: Sest set padesat osm tisic pét set korun ¢eskych)
1.2. Hodinova zuctovaci sazba za ¢innost AD bez DPH 600,- Ké/hod.

(slovy: Sest set korun Ceskych za hodinu)

2. Kcené bude uctovana DPH dle pravnich predpist ucinnych v dobé uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

V. PLATEBNi PODMINKY

1. Konec¢nou fakturu za zpracovani PD vystavi Zhotovitel po predani a prevzeti dokoncené PD bez vad
a nedodélkl. Prilohou konecné faktury bude protokol o predani PD. Objednatel uhradi konecnou
fakturu za zpracovani PD v ¢astce snizené o 20 % z ceny za zpracovani PD. Zbyvajici ¢astka bude
Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po doruceni pravomocného rozhodnuti stavebniho uradu
z povolovaciho fizeni (4zemni souhlas, Uzemni rozhodnuti nebo stavebni povoleni).

2. Uhrada za ¢innost AD bude probihat Ghradou faktur Zhotovitele vystavenych na zékladé skuteéné
odpracovanych hodin na stavbé za pfislusné obdobi, odsouhlasenych zastupcem Objednatele
a technickym dozorem investora na privodnim listu zakazky, ktery bude pfilohou faktury.

3. Splatnost faktur je 21 dni ode dne doruceni faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen fakturu
dorucit Objednateli nejpozdéji do 10. dne mésice nasledujictho po obdobi, v némz bylo plnéni
uskutecnéno, a to na adresu Objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo elektronicky na
adresu faktury@teplarny.cz.

4. Zhotovitel ve fakture vycisli zvlast cenu bez DPH, zvlast DPH a zvlast celkovou fakturovanou c¢astku
vCetné DPH. Faktura bude zaslana na adresu Objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy.

5. Faktura je danovym dokladem a vedle oznaceni smlouvy musi obsahovat veskeré nalezitosti dle
zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisa.

6. Jestlize faktura nebude obsahovat ndleZitosti stanovené pro danové doklady nebo bude mit jiné
vady, vCetné vad tykajicich se pfiloh, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli
s uvedenim vad. V takovém pripadé se prerusi Ihtta splatnosti a nova Ihdta splatnosti poc¢ne bézet
dorucenim opravené faktury Objednateli.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnéni)
nespolehlivym platcem dle ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisll, nebo bude 7adat Uhradu za zdanitelné plnéni na jiny Ucet, nez ucet, ktery je
spravcem dané zverejnén, je Objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) opravnén uplatnit zvlastni
zpUsob zajisténi dané dle § 109a vyse uvedeného zakona. Prijemce zdanitelného plnéni uhradi ¢ast
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8.

Uplaty za zdanitelné plnéni odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné
prislusnému spravci dané poskytovatele zdanitelného pinéni.

Za den uhrady faktury se povazuje den odepsani prislusné ¢astky z uctu Objednatele ve prospéch
uctu Zhotovitele.

Naklady prevysujici cenu dila, které vzniknou opomenutim, ¢innosti nebo necinnosti Zhotovitele,
majici za nasledek poruseni ustanoveni této smlouvy, obchodnich zvyklosti a predpist v souvislosti
s vlastni realizaci dila, uhradi Zhotovitel.

10. Objednatel je opravnén zapocitavat své splatné nebo nesplatné pohledavky vici pohledavkam

6.

tayllorcox tayllorcox tayllorcox tayllorcox tayllorcox

Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam
Objednatele. Pro vylouceni pochybnosti si smluvni strany sjedndvaji, Ze ujednani tohoto odstavce
zUstava mezi smluvnimi stranami v platnosti a zavazuje je i v pfipadé predcasného zaniku zavazki
z této smlouvy (napf. po odstoupeni nebo vypovédi smlouvy nékterou ze smluvnich stran).

VI. LICENCNi UJEDNANI

V ptipadé, Ze vysledkem ¢innosti Zhotovitele je dilo podléhajici ochrané dle zakona ¢. 121/2000 Sb.,
o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd, ziskava Objednatel veskera prava souvisejici
s ochranou dusevniho vlastnictvi vztahujici se k dilu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho fadné
uzivani po celou dobu trvani pfisluSnych prdv. Objednatel od Zhotovitele zejména ziskava
k takovému dilu nejpozdéji dnem jeho predani a prevzeti veskera majetkova prava, a to formou
nize uvedeného licen¢niho ujednani (dale jen ,licence”).

Licence je udélena jako vyhradni ke viem znamym zplsobim uZiti takového dila a k ucelu, ktery
vyplyvd z této smlouvy, jako neodvolatelna, casové neomezena, neomezena uzemnim Ci
mnozZstevnim rozsahem a zpUsobem uziti, pficemzZ Objednatel neni povinen ji vyuZit. Licence je
udélena na dobu trvani majetkovych prav k takovému dilu.

Objednatel je opravnén postoupit ziskanou licenci ¢i udélit podlicenci tfetim osobdm, pficemz
o postoupeni prav neni povinen informovat Zhotovitele.

Zhotovitel timto udéluje Objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila, s jakymikoli
Upravami a zménami dila, jakozto i s jakymkoliv jeho tviréim zpracovanim, s jeho spojenim s jinymi
dily a jeho zarazenim do dila souborného.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je oprdvnén v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout,
minimalné vsak v rozsahu, aby mohl Objednatel dilo uZivat k Uéelu vyplyvajicimu z této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze autor dila vyslovné udélil Zhotoviteli bezpodmineény souhlas ke
(i) zverejnéni dila, jeho Upravdam, zménam, jeho zpracovani véetné prekladu, jeho spojeni s jinym
dilem a zarazeni dila do dila souborného, (ii) vykonu jménem Zhotovitele a na jeho Ucet autorovych
majetkovych prav k dilu a (iii) postoupeni shora uvedenych prav treti osobé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ptipadé zjisténi neopravnéného uzivani dila tfeti osobou poskytne
Objednateli nalezitou soucinnost pfi prijimani potfebnych pravnich opatreni k ochrané vykonu
prav Objednatele podle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo.
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l- TEPI_ARNY BRNO Rekonstrukce Cerpaci stanice
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7. Opravnéni Objednatele uzit dilo nezanikd a trva i v pfipadé predcasného zaniku zavazk( z této
smlouvy (napf. po odstoupeni nebo vypovédi smlouvy nékterou ze smluvnich stran).

8. Prava Zhotovitele osobovat si autorstvi dila a uvadét u dila své jméno zejména pri zverejnéni dila,
propagaci dila napf. formou verejné vystavy ¢i oznamenich o dile zUstavaji nedotcena.

VIl. PREDANi PREDMETU SMLOUVY

1. Pfedanim PD se rozumi akceptace této ¢asti dila pisemné vyjadiend v protokolu o predani PD.
Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné Objednatele k akceptaci PD a predlozit PD nejméné sedm
(7) dnt pred terminem preddani PD stanovenym v ¢l. 11l této smlouvy.

2. Akceptovat je mozné jen PD prosté vSech vad a nedodélkd. Podpisem protokolu o predani PD
(akceptaci) se povazuje tato ¢ast dila za predanou.

3. Zhotovitel je opravnén predat PD i pfed terminem uvedenym v této smlouvé.

VIIl. ZARUKA ZA DiLO

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze PD bude bez vad a nedodélk(i a bude splrovat veskeré pozadavky
stanovené predpisy.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost, tedy Ze dilo bude zpUsobilé pro pouziti ke
smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a Ze si dilo zachova smluvené, jinak obvyklé viastnosti, a to
v délce 60 mésici od uvedeni stavby dle projektové dokumentace pro provadéni stavby do
provozu.

3. Vzniklé vady po pisemném uplatnéni reklamace odstrani Zhotovitel na svij naklad, a to ve |h(té
stanovené Objednatelem. Pokud Objednatel nestanovi jinou lhitu, Zhotovitel je povinen odstranit
vzniklé vady do 30 kalendarnich dna od jejich pisemného uplatnéni. Vady znemoziujici vykon
predmétu podnikani Objednatele odstrani Zhotovitel neprodlené.

4. Za vady dila se nepovaZzuje nespravnost nebo neuplnost dila zplisobena okolnosti, kterad nebyla
smluvnim strandm zndma pfi zpracovani dila a Zhotovitel ji nemohl zjistit ani pfi vynaloZeni veskeré
péce, kterou lze rozumné predpokladat.

IX. BEZPECNOST PRACE A ZABEZPECENiIi POZARNIi OCHRANY

1. Pro ucely dodrzeni pravidel BOZP a PO se Zhotovitel zavazuje minimalné tfi (3) pracovni dny pred
zahdjenim prace kontaktovat zastupce BOZP a PO Objednatele za u¢elem dohody terminu predani
pozadované dokumentace a Skoleni zaméstnancl Zhotovitele, ktefi se budou pohybovat na
stavenisti. Bez tohoto skoleni, pfedani vzajemnych rizik dle zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace
ve znéni dalSich predpisd, a predani predem dohodnutych dokument(l se nesmi prace zahdjit.
Skoleni zaméstnanct Zhotovitele bude probihat na adrese Spitélka 6, Brno.

2. Zhotovitel se zavazuje provadét prace sjednané v této smlouvé pfi dodrzeni vSech ustanoveni,
obsazenych v pfiloze ¢islo 15 mistniho provozniho a pracovniho predpisu Objednatele
ISO_MPPP_TB_08 2015 ,Zasady bezpeclnosti prace, pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi, ochrany
majetku a osob pfi uzavirdni smluv ve smyslu ob¢anského zdkoniku” (dokument je dostupny na
www.teplarny.cz v sekci O nas / Informacni centrum / Dokumenty ke staZeni, logo), tyto zasady

& (A (A (A (B
tayllorcox tayllorcox tayllorcox tayllorcox tayllorcox
1509001 150 27001 15014001 15050001 Ry

Quality Mana ity
Hanigement

Stranka 5z 11




l- TEPI_ARNY BRNO Rekonstrukce Cerpaci stanice
- véetné pFivodniho potrubi a reaktoru na PBS

jsou nedilnou soucasti této smlouvy. Podpisem smlouvy Zhotovitel potvrzuje, Ze vySe uvedené
zasady prevzal, byl s nimi seznamen a bude je dodrZovat.

3. V pfipadé, Ze Zhotovitel pfi provadéni dila vyuzije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit
splnéni povinnosti dle tohoto i ve vztahu ke svym poddodavatelim.

X. POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednaném rozsahu a kvalité v souladu s pfedpisy a v souladu
a podminkami a poZadavky verejnoprdvnich organu.

2. Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zajmy Objednatele, fadné a s nalezitou odbornou
péci. Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby svou ¢innosti nebo prohlasenim pfi plnéni dila
neohrozil ¢i neporusil povést, dobré jméno nebo dlvéryhodnost Objednatele nebo statutarniho
mésta Brna jako jediného akcionare Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat Objednatele o vSech skutecnostech
podstatnych pro provadéni dila a navrhnout nezbytna opatteni, aby nedoslo k prodleni nebo
k poruseni jinych smluvnich povinnosti. Zhotovitel je ddle povinen bez zbyte¢ného odkladu
upozornit Objednatele na veskeré podstatné skutecnosti, které mohou mit vliv na bezpecnost na
stavenisti, spravny a bezpecny pribéh realizace stavby a na jakékoliv odchylky probihajici vystavby
od zpracované PD. Pro ucely bezodkladného informovani Objednatele dle tohoto odstavce je
postacujici zaslani e-mailu kontaktni osobé Objednatele.

4. Zhotovitel je v rdmci ¢innosti AD povinen spolupracovat se vSemi osobami Gic¢astnymi na vystavbé,
a to zejména s osobou zastupujici Objednatele, stavbyvedoucim zhotovitele, technickym dozorem
investora a s koordindtorem BOZP.

Zhotovitel je povinen se ucastnit na kontrolnich dnech stavby nebo dalSich jednanich na zakladé
vyzvy Objednatele, technického dozoru investora nebo zhotovitele stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje hradit svym poddodavateldm radné a vcas cenu ve sjednané vysi a za
sjednanych podminek. V pfipadé, Ze se na Objednatele obrati poddodavatel se stiznosti na
poruseni této povinnosti, Zhotovitel je povinen v pfimérené |h(té stanovené Objednatelem
zjednat ndpravu nebo radné vysvétlit Objednateli nedtvodnost pozadavku poddodavatele.

7. Zhotovitel byl Objednatelem poucen, Ze pfedand PD bude podkladem pro zadavaci fizeni na
realizaci stavby dle PD. V pfipadé dopliujicich dotazll v rdmci dotéeného zadavaciho fizeni je
Zhotovitel povinen vyfidit pozadavek Objednatele na vysvétleni nebo doplnéni PD nejpozdéji do
dvou (2) pracovnich dnd ode dne jejich doruceni.

8. Zhotovitel se ddle zavazuje, Ze v ramci zadavaciho fizeni na realizaci stavby dle PD poskytne
Objednateli soucinnost pfi posuzovani nabidek ucastnikl, a to zejména pfi posuzovani vyse
a uplnosti nabidkové ceny, a dale dodrzeni pozadovanych technickych parametrd. Zhotovitel je
povinen vyfidit poZzadavek Objednatele dle tohoto odstavce nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnt
ode dne jeho dorudeni.

Zhotovitel se vramci vykonu cinnosti AD zavazuje, Ze v pfipadé kolaudacniho fizeni stavby
poskytne Objednateli a zhotoviteli stavby veSkerou nezbytnou souéinnost. Zhotovitel je povinen
vyridit poZzadavek Objednatele nebo zhotovitele stavby dle tohoto odstavce nejpozdéji do péti
(5) pracovnich dnli ode dne jeho doruceni.
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.Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli plnou a potfebnou soucinnost v rdmci plnéni
predmétu smlouvy.

Smluvni strany souhlasi, aby za u¢elem dokumentace pribéhu zhotoveni stavby byla Objednatelem
na stavenisti pofizovana fotodokumentace. Zhotovitel se timto zavazuje o této skutecnosti poucit
své zaméstnance a smluvni partnery, ktefi se budou na stavenisti pohybovat.

XI. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén zajistit ¢innost AD dle Osvédcéeni o ovéreni odborné
zpUsobilosti k ¢innostem AD, a to po celou dobu vykonu ¢innosti AD dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené pfi
vykonu ¢innosti dle této smlouvy s jednorazovym pojistnym plnénim ve vysi 10.000.000,- K¢.

Xil. MLCENLIVOST

Smluvni strany jsou povinny zachovdvat mlcéenlivost o vSech udajich obchodniho, finanéniho,
vyrobniho a technického charakteru (dale jen ,,dlivérné informace”), se kterymi byly smluvni strany
seznameny, nebo které ziskaly nebo mély v souvislosti s uzavienim nebo plnénim této smlouvy
k dispozici a které nejsou verejné bézné dostupné.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna diivérné informace tykajici se druhé smluvni strany, se
kterymi byla pti uzavieni nebo plnéni této smlouvy sezndmena, vyuZzivat v rozporu se zajmy druhé
smluvni strany ani pro tfeti osoby.

Smluvni strany jsou povinny vytvaret podminky pro zabezpeceni ochrany davérnych informaci
a jejich ochranu zajistit.

Smluvni strany jsou opravnény vyuzivat divérné informace pouze a vyhradné pro ucely spoluprace
vyplyvajici z této smlouvy mezi nimi uzavrené.

Davérné informace, které budou v souladu s ustanovenimi této smlouvy zpfistupnény druhé ze
smluvnich stran ,hmotnou formou“ (pisemnou, elektronickou apod.), v€etné jejich kopii, budou
vraceny druhé smluvni strané nebo zniceny, jakmile bude ukonéena spoluprace v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo strana, ktera tyto dlvérné informace zpfistupnila, o to pozada.

Xl1l. NAHRADA SKODY A SMLUVNi POKUTY

Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zplUsobenou Objednateli v disledku poruseni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo predpist.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za zpracovani PD za
kazdy i zapocaty den prodleni s predanim PD v¢. dil¢ich termind plnéni, pokud jsou stanoveny. Za
nesplnéni dil¢iho terminu se povazuje i prodleni v disledku preruseni povolovaciho fizeni stavby
stavebnim uradem z dlivodu na strané Zhotovitele, zejména z dlivodu predloZzeni nekompletni Ci
vadné projektové dokumentace pro povolovaci fizeni stavby.
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3. Poruseni povinnosti stanovenych smlouvou a predpisy:

3.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu za kazdé nedodrzeni jeho
povinnosti v oblasti BOZP a PO stanovené touto smlouvou nebo predpisy. Vyse smluvnich
pokut je stanovena v pfiloze Cislo 15 mistniho provozniho a pracovniho predpisu Objednatele
ISO_MPPP_TB_08 2015 ,Zasady bezpecnosti prace, pozarni ochrany, Zivotniho prostredi,
ochrany majetku a osob pfi uzavirani smluv ve smyslu ob¢anského zdkoniku®, jez je nedilnou
soucasti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za zpracovani
PD za kazdé poruseni jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo predpisy. V pfipadé
poruseni povinnosti v oblasti BOZP a PO se pouzije odst. 3.1 tohoto ¢lanku.

3.3. Objednateli vznika narok na smluvni pokutu podle odst. 3 tohoto ¢lanku, pokud Zhotovitel ani
pfes upozornéni na nedodrZeni povinnosti nezjednal ndpravu v pfimérené Ihité stanovené
Objednatelem, nejpozdéji vsak nasledujici pracovni den. Za upozornéni Objednatele se
povazuje i upozornéni zdstupce Objednatele, technického dozoru investora nebo
koordinatora BOZP zdapisem ve stavebnim deniku, pokud Zhotovitel bude se zapisem
prokazatelné sezndmen, nebo samostatnym zapisem.

3.4. Za poruseni povinnosti Zhotovitele zakladajici pravo Objednatele na smluvni pokutu podle
odst. 3 tohoto ¢lanku se nepovazuje poruseni povinnosti Zhotovitele, pro které tato smlouva
stanovuje specidlni smluvni pokutu v odst. 2, 4 a 5 tohoto ¢lanku.

4. V pripadé uplatiovani naroku z titulu vad reklamovanych po odevzdani a prevzeti PD je Zhotovitel
povinen, nedodrzi-li sjednany termin vyfizeni reklamace, zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,1% z ceny za zpracovani PD za kazdy den prodleni s odstranénim reklamované vady.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic
korun ceskych) v pfipadé poruseni nasledujicich povinnosti, a to za kazdé takovéto prokdzané
poruseni:

5.1. pokud se prohlaseni Zhotovitele podle ¢l. VI odst. 5 nebo €l. XI odst. 1 nebo 2 této smlouvy
ukaze jako nepravdivé,

5.2. poruseni povinnosti podle ¢l. X odst. 2, 3 nebo 4 této smlouvy,

5.3. poruseni povinnosti Ucasti na kontrolnich dnech stavby podle ¢l. X odst. 5 této smlouvy,

5.4. neposkytnuti soucinnosti podle ¢l. X odst. 7, 8 nebo 9 této smlouvy,

5.5. poruseni povinnosti ml¢enlivosti podle €l. XII této smlouvy.

6. V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vadu, kterd byla zplsobena opomenutim ¢i nedbalosti
Zhotovitele pfi zpracovani dila (tzn. vadé bylo mozné predejit pfi vynalozeni nezbytné odborné
péce) a ktera zplsobi navyseni ceny za realizaci stavby oproti plvodni vysoutéZzené cené, Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterd bude stanovena nasledovné:

PxN

100

P = Pfedpoklddana cena stavby stanovena v zadavaci dokumentaci
N = Pomér navyseni ceny k pGvodni vysoutéZzené cené realizace v procentech

Smluvni pokuta = * 0,3

Za vady dila se nepovaZuje nespravnost nebo neuplnost dila dle €l. VIII odst. 4 této smlouvy.
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Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku jsou splatné ve |hité 21 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni
smluvni pokuty.

V pripadé prodleni Objednatele s Ghradou fadné vystavenych a dorucenych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni, jehoz rocni vySe je stanovena nafizenim vlady
¢. 351/2013 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Ustanoveni o smluvni pokuté nema vliv na pravo smluvnich stran poZzadovat nahradu vzniklé Skody.

10. Pro vylouceni pochybnosti si smluvni strany sjedndvaji, Ze ujednani tohoto ¢lanku zlstavaji mezi

smluvnimi stranami v platnosti a zavazuje je i v pfipadé predcasného zaniku zavazk( z této smlouvy
(napf. po odstoupeni nebo vypovédi smlouvy nékterou ze smluvnich stran).

XIV. KONTAKTNI OSOBY

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich kontaktnich osobach odpovédnych za vzajemné
odsouhlaseni obsahu, rozsahu a poZzadované kvality dila a dalSich podminek:

jméno funkce kontakt

za Objednatele ve o
vécech technickych:
za Objednatele ve o
vécech BOZP a PO:
za Zhotovitele ve vécech

L XXX
technickych:

Zména urceni zastupcl smluvnich stran nevyZzaduje zménu této smlouvy. Smluvni strana, o jejihoz
zastupce se jedna, je vSak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné sdélit

Uréenim zastupce Objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila také
dalSimi osobami, zejména v oblasti technického dozoru, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ochrany Zivotniho prostredi a pozarni ochrany.

XV. DORUCOVANI

Adresou pro doruéovani pisemnosti je adresa uvedend ve smlouvé nebo adresa, kterou smluvni
strana po uzavreni smlouvy jako takovou pisemné oznami druhé smluvni strané.

Projev vile je v(ci adresatovi fadné uplatnén i okamzikem, kdy adresat pfijeti projevu viile odmitne
nebo jeho doruceni jinak umysiné znemozni, ¢i kdy drzitel poStovni licence projev vile zaslany na
adresu sjednanou pro dorucovani adresatovi vrati odesilateli z jakéhokoli dlvodu jako

2.
druhé smluvni strané.
3.
1.
2.
nedorucenou.
3.

& & & & &
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V pochybnostech, nebo neni-li prokdzan jiny den doruéeni, se veSkeré pisemnosti dorucované
v souvislosti s touto smlouvou povazuji za doru¢ené nejpozdéji 3. den ode dne podani pisemnosti
k postovni prepravé formou doporuéené zasilky. V pfipadé dorucovani e-mailem se za okamzik
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doruceni povazuje okamzik, kdy adresat potvrdi prijeti e-mailu odesilateli, nejpozdéji vsak 10:00
nasledujiciho pracovniho dne. Pfi dorucovani prostfednictvim datové schranky se za okamzik
doruceni povazuje prihlaseni smluvni strany do datové schranky, do niz byla datova zprava
dorucena, nejpozdéji vSak 10:00 ndsledujiciho pracovniho dne.

XVI. TRVANI A UKONCENI SMLOUVY
Tato smlouva se sjednava na dobu urcitou a zanika splnénim.
Tuto smlouvu Ize ukoncit dohodou smluvnich stran, kterd musi mit pisemnou formu.

Objednatel mlzZe tuto smlouvu ukoncit vypovédi nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni
nelze pokracovat, protoze by doslo k podstatné zméné zavazku z této smlouvy ve smyslu § 222
zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

4. Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mizZe druha strana bez zbyte¢ného odkladu od
smlouvy odstoupit. Podstatné je takové poruseni, o némz druhd strana porusujici smlouvu jiz pfi
uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by
toto poruseni predvidala. Za podstatné poruseni se povazuje taktéz nesplnéni povinnosti
Zhotovitele ptedlozit bankovni zaruku, pokud byla tato povinnost Zhotovitele sjednéana.

Objednatel mlze od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel na zakladé stiznosti poddodavatele
dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nezjedna napravu nebo radné nevysvétli Objednateli nediivodnost
pozadavku poddodavatele.

6. Objednatel mlze od této smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vii¢i jeho majetku
probiha insolvencni fizeni zahdjené na navrh Zhotovitele nebo v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k Uhradé nakladd
insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpis(.

7. Odstoupeni nabyva ucinnosti dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané.

8. V pfipadé ukonceni této smlouvy vypovédi podle odst. 3 tohoto ¢lanku ¢ini vypovédni doba dva
(2) mésice, pricemz vypovédni doba pocne plynout prvnim dnem mésice nasledujiciho po doruceni
vypovédi druhé smluvni strané.

V ptipadé ukonceni této smlouvy jinym zplsobem neZ splnénim se smluvni strany zavazuji
vzdjemnou dohodou pisemné vyporadat dosavadni smluvni plnéni, a to nejpozdéji do jednoho
(1) mésice od ukonceni smlouvy.

XVIl. ZMENA SMLOUVY

Smlouvu Ize ménit ¢i dopliovat pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky na zakladé
dohody smluvnich stran.

Pfi pozadavku na zménu smlouvy se navrhovatel zavazuje predloZit druhé strané pfislusny
zménovy pozadavek.
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XVIIl. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost origindlu a kazd3
smluvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni této smlouvy.

2. Prdva a povinnosti smluvnich stran vtéto smlouvé vyslovné neupravend se Fidi prislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zédkonik, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3. Pokud Zhotovitel pro provadéni dila vyuzije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnéni
povinnosti podle této smlouvy ptrimérené i u svych poddodavateld. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni povinnosti poddodavatelem, jako kdyby plnil sam.

4. Pro Ucely této smlouvy:

— ndzvy jednotlivych ¢lankl a pfiloh jsou uvedeny pouze z dlivodu lepsi prehlednosti a nikterak
neovliviuji interpretaci této smlouvy,

— v pripadé rozporu ma prednost vyjadreni Cisly pred slovy.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich skute¢né, svobodné a vazné vlile, zZe
si tuto smlouvu radné precetly, jejimu obsahu porozumély a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uc¢innosti dnem zverejnéni této
smlouvy v Registru smluv postupem dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

7. Smluvni strany jsou si védomy, Ze tato smlouva bude zvefejnéna v Registru smluv v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv a zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, a to nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy. Pokud je smluvni stranou
subjekt povinny zverejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvni strany se dohodly, Ze tuto
smlouvu do Registru smluv vlozi Teplarny Brno, a.s. Za zverejnéni této smlouvy si nebudou smluvni
strany nic platit ani nahrazovat &i poskytovat. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze platnost
tohoto ujednani zlistava zachovana i v pfipadé zaniku nebo neplatnosti této smlouvy.

8. Pokud na zakladé pfedsmluvniho jednani a vystavené objednavky bylo smluvnimi stranami plnéno
jiz pfed nabytim Gcinnosti této smlouvy, smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze toto plnéni se
povazuje za plnéni dle této smlouvy.

9. Pfilohy smlouvy:

Pfiloha €. 1 — Zasady bezpecénosti prace, poZarni ochrany, Zivotniho prostredi, ochrany majetku
a osob pfi uzavirani smluv ve smyslu ob¢anského zakoniku (pfiloha ¢. 15 ISO_MPPP_TB_08_2015).

V Brné dne ............... Voo, dne ...
Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Stanislav Vybihal
generalni reditel jednatel
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