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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 
BEZ PRODEJE DŘÍVÍ - od 1.i. 2021 do 31.12. 2025 

Číselný kód části veřejné zakázky: 235198 
Název části veřejné zakázky: Telnice

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený: Krajského ředitelství Teplice na základě 
Směrnice 2/2019 Podpisový řád,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706 
se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 340
zastoupen Ing. Petr Jelínek, předseda představenstva, na základě plné moci 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2108468931/2700 
ID schránky: ipggthp
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
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„DP“

partnerem vytěženém dříví, vyrobené dřevině, 
sortimentech, 0 jejím rozměru, objemu, kvalitě, 
hmotnatosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba 
provedena.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Fiktivní porost“ je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.
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„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti“ jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro následný 
odvoz vyrobeného dříví; zpravidla jsou na něm prováděny 
dílčí těžební činnosti (příjem a evidence dříví, 
skládkování, roztřídění do hráni dle sortimentů), je 
situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo 
lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby 
a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho 
odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení a odvětvování, případně též 
příjem a evidence dříví či jeho manipulace. Lokalita P se 
dále označuje též jako lokalita „při pni". Součástí této 
lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projelct“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných )
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").
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„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. Vlil. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu a Sumář těžebních 
činností, které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha 
Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet 
nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti bez prodeje dříví 2021+.

„Zadávací dokumentace^ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou,
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podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁK1ADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Telnice, 
č. 235 03, LS Litvínov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a
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to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Předmětem Smlouvy není prodej dříví. Ke dříví, kjehož zpracování či asanaci dojde 
v důsledku provádění Lesnických činností Smluvním partnerem dle Smlouvy, svědčí 
]30 celou dobu jejich provádění právo hospodařit (vlastnické právo) ve prospěch Lesů 
CR.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a)

b)
c)

d)
e)

úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů; 
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 
sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR); 
ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům; 
oplocování lesních kultur;

další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P a OM, jejichž výsledkem je výroba sortimentů dříví; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) soustřeďování dříví na Lokalitu OM, manipulace, druhování a roztřídění dle 

vyrobených sortimentů včetně jejich skládkování,
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d) příjem a evidence dříví, a to:
■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
H vyhotovování Číselníku vytěženého a soustředěného dříví dle porostů;
H převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné lc naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) doldadem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 zákona o rostlinolélcařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uvedenými doklady, licencemi 
či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner 
nebo osoby, jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - b)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner jek výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LLSN1CKL ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního
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partnera jednám s vlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění 
Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního 
materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou lc provedení kontroly výkonu těchto činností.

10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou,
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přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž 
oprávněny od Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz 
vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
techniclco-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru,
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v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za
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krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené ktomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XIII. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
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b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čí. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností a opatřené 
vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru 
opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební 
činnosti dle čl. III. odst. 7 písm. a) - d) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu 
pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění 
řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v 
rámci celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany
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Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí
Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen soustředit vytěžené dříví na Lokalitu OM v termínu v něm uvedeném 
a rovněž je povinen dříví roztřídit a uložit dle sortimentů, a to vše v souladu i
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s podmínkami uvedenými v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

8.

I

Smluvní partner je dále povinen zejména:
a)

b)

c)

d)

e)

í)

g)

h)

zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. 
VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
kontrolovat veškeré vytěžené dříví a provádět objednanou asanaci tak, aby 
nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů; 
provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při j>řevzetí pracoviště uvedeno jinak;
oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení; 
provádět na své náldady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění zásahy 
a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní 
skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní 
skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, 
kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a požadovat po
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Smluvním partnerovi jejich: a) zpracování, b) zpracování a asanaci, c) asanaci. Za tímto 
účelem Lesy ČR budou předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka 
asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
způsobu a termínu požadované činnosti, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner 
se zavazuje zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví způsobem 
a v termínu stanoveném Lesy ČR v příslušném Zadávacím listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové
dříví jemu předané v období:

- od i. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od l. března do 15. března 

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů 
a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování, zpracování a asanaci či asanaci 
kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž takto 
prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji 
prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno (platí i pro případ požadavku na 
zpracování a asanaci) či asanováno (platí pro případ požadavku pouze na asanaci) v 
souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner již není 
oprávněn činnost požadovanou Zadávacím listem - objednávkou asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným či neasanovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení 
(např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace bylo zpracování (platí i pro případ požadavku na zpracování a 
asanaci) Smluvním partnerem provedeno, platí, že zpracování se vdané porostní 
skupině bude vztahovat lc nej staršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce 
asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
a to dle ceníku prací uvedených v Příloze P4 - Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob zpracování, zpracování a asanace nebo pouze asanace;
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stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením 
počtu kusů a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně 
jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat, zpracovat a 
asanovat či jen asanovat ve stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje zpracovat nebo zpracovat a asanovat či jen asanovat dříví 
jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem 
stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu; Lesy ČR současně Zadávacím listem stanoví, 
jakou činnost budou po Smluvním partnerovi požadovat, tj. zda Smluvní partner bude 
povinen dříví pouze zpracovat či zpracovat a asanovat či pouze asanovat. Požadovaným 
způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na Lokalitě P), 
chemická asanace (s otočením kmenů), chemická asanace v hřáních, zabalení 
insekticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny 
v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

8. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

9. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

10. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2021 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2021, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2021 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2021 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2021, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2021 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro 1. ^čtvrtletí 2021 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2020). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost jev Příloze č. D2 - 
Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností uveden vzorec pro výpočet Smluvní 
inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických 
činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

PROJEKTY, ZADAVACl UŠTY A ZMĚNOVÁ RIZENI

IX. Projekty a Zadávací listy

l. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty
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zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činností 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
= --------------------------------------------------------------- x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení ěl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. italcto stanovený objem dříví ktěžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2021 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní
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partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XVII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit^ které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Proj ektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických podmínek znemožňujících 
provádění Lesnických činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na 
SUJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny 
akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či 
omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner 
povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční 
(korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých 
budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná 
pouze ústní formou, je nepřípustná.
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2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XVII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Stránka 23 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12. 2025



Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VII. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XVIII. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Proj ektu se nepovažuj e změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNI, MANIPULACE A 1’RIJ EM 1>RIV1

XII. Základní zásady

i. Smluvní partner je povinen provést manipulaci a soustředění dříví v rozsahu a za 
podmínek stanovených Zadávacím listem pro těžební činnosti. Bližší specifikace práv 
a povinností smluvních stran při soustředění a manipulaci dříví jsou upraveny v Příloze 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. Rozsah a podmínky 
požadovaných sortimentů předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy před započetím 
těžby formou Zadávacího listu. V průběhu výroby dříví jsou Lesy ČR oprávněny 
podmínky manipulace (sortimentace) změnit; taková změna musí být provedena 
písemně, např. formou záznamu na Zadávacím listu. Příjem (přejímka) dříví od 
Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zpravidla na Lokalitě OM. 
Smluvní partner je povinen provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM 
bezodkladně po provedení těžby dříví dle Smlouvy, nejpozději však do termínu 
uvedeného v Zadávacím listu. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní 
partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na 
pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P 
na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve 
vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno.

3. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno 
kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
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PLAT1ÍBN1 PODMÍNKY A NKKTKKli DISPOZICÍM S POI1L1ÍDAVKAM1

XIII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura").

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

6. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny plathy podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vznildých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na záldadě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na záldadě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

záldadě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na záldadě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vznildé na záldadě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.
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VŠKOBKCNÁ USTAŇOVlíN í

XV. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklam ováná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
B záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
B záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.
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Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Přelcročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR Je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům CR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu 
založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního 
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a 
aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že 
uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem 
Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů 
ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.
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XVI. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

10 za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
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b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m3 neoprávněně 
vytezeneho dřiví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;

e) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s provedením soustředění dříví na 
Lokalitu OM, ve výši 50 Kč za každý 1 m.3 dříví, s jehož soustředěním je v prodlení, 
a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení;

f) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

g) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;

h) pokud budou při přejímce dříví vyrobeného Smluvním partnerem dle Smlouvy na 
tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku), tj. 
zejména pokud Smluvní partner nedodržel technické požadavky na výrobu 
jednotlivých sortimentů stanovené Zadávacím listem pro těžební činnosti, je 
Smluvní partner povinen zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ve výši 100 Kč za 
každý 1 m3 vadného dříví;

i) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení.

3. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VIL Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. VIL odst. 1 nebo odst. 2 
Smlouvy,

b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 
zpracováno nebo asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,

c) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VII. odst. 10 písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

d) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 10 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - b) tohoto odstavce 
jsou v případě požadavku na zpracování či zpracování a asanaci Číselníky vytěženého 
dříví, v případě požadavku pouze na asanaci a dále v případech pod písm. c) a d) tohoto 
odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování nebo 
asanaci ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím 
listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům 
ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem 
pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený 
v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
zpracování nebo asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.
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4. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění pěstebních činností, a to ve výši l % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

5. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

7. Pokud jev tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XVII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy,
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4.

a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánf) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení:
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení:
funkce: 
adresa:  
e-mail: 
tel.: 

Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

 

jméno a příjmem
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.
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XVIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před i. l. 2021, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2021. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2021 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2025, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 115 586 035,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6 nebo odst. 7 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil 
jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou
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případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

i) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 11 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

j) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

lc) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

l) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

m) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností nebo s čl. VI. Smlouvy;

n) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu
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těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let 
od ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

8. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

9. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností 
určených dle zanildé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem 
nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na 
základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny Lesnických činností.

10. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XIX. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového j ednání.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, 
resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

Stránka 36 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12. 2025

http://www.lesycr.cz


5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2021;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

* Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2021;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

* Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
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Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace; 

Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Teplicích dne 2.11.2020 V Teplicích dne 2.11.2020

Lesy České republiky, s.p.

 Krajského ředitelství Teplice

[LES, a.s.
Ing. Petr Jelínek 

předseda představenstva
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Příloha č. 1)2 ke Smlouvě o provádění lesnických ěínnoslí bez prodeje, dříví

PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH
ČINNOSTÍ

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZDxq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHMxq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * K1PRU2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMx-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDxq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2021
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2021
KIPRUxq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2021

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K/q=(/q_4 * /q_3 * Iq-2 * Iq- 1 — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše m
1MZDq = -4---------------

v výše mzayq^x

® V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyq_1

* V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index 0
IPRUq = 0 v 7—1------v průměrný indexq^x
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l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čí. VIII. odst. 3 
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2021 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětvi -sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počly

Ukazatel 2019 2020 2021
Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství
AgrfcuHure, (orestry and fishlng 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852
Klouzavý Index mezd (K!MZD4Q) průměrná změna 1Q.2020 - 4Q.2020 ===> 1,011
Klouzavý Index mezd (KIMZD|Q) průměrná změna 2Q.2020 - 1Q.2021 =~~> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

f .............. ...........
2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
období ^ 1/20 "2/20 "3/20 4/20 "5/20 "6/20 '7/20 'a/20 "9/20 '10/20 "11/20 *12/20 r 1721 "2/21 "3/21 4/21 *5/21 "6/21

Motorová nafta (Kč/i) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23! 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30.54

měsíční indexy (předchozí období = 1)
r

26,107 27,030
r

27,867
r

28,723
f

30,397 30,303

člvrtletnílndexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý Index PHM (KIPHM1Q) průměrná změno 70,7020 -10.2021 ---> 1,041

—
Klouzavý index PHM (KIPHM M) priiměrnúziněnn 3Q.2020- 2Q.2021 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
rok

*-------
2020

**
2021

čtvrtletí Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období
r

1/20 2/20 3/20 4/20 Ha 6/20 7/20 '8/20 9/20 10/20
f
11/20 12/20 1/21 "2/21 4/21 '5/21 '6/21

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
člvrtletnílndexy průnyslu

JU
103,233

r
103,867 103,633

P
103,233

ť
107,933

V
109,467

člvrtletnílndexy průnyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014
Klouzavý index prů myslu (KIPRU10) průměrná změna 2Q.207C - 1Q.2021 — 1,011
Klouzavý indexprůmyslu (KIPRU!0) průměrná změna 3Q.2020 - 2Q.2021 ===> 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5.000 Kč/tis.ks.

l.l.l. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2021

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2021 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2021) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

CS2Q2021 — CS *■
100 + INF1Q

100 = 5000 *
100 + 1,6 

100 = 5080 Kč/tis. ks

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2021

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2021 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2021) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2021 se vypočte dle vzorce:

CS2Q2021 — CS *■
100 + INF,2 Q

100
100 + 3,3

5000 * —„ ' = 5165 Kč/tis. k100 '
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1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
( Příloha č.Pl - pěstební projekt do 31.12.2021 - pěstební činnos
("38 Číslo zakázky" = 198) a 
("33 Typ projektu" není v seznamu 
(9, 3) ) )

198 1 - Telnice 2021-2025 * Předaný projekt

011 121 21 1325 624E11 12 169,000
011 121 21 1325 625D12 12 156,000
011 121 21 1325 627A12 12 132,000
011 121 21 1325 627D11 12 124,000
011 121 21 1325 640C10 12 32,000
011 121 21 1325 641F08C 12 70,000
011 121 21 1325 641F09 12 305,000
011 121 21 1325 642B11 12 74,000
011 121 21 1325 642B12 12 60,000
011 121 21 1325 642D10a 12 80,000
011 121 21 1325 643A09 12 70,000
011 121 21 1325 643A12a 12 204,000
011 121 21 1325 643C08 12 36,000
011 121 21 1325 643Clla 12 196,000
011 121 21 1325 644C12 12 115,000
011 121 21 1325 644C12a 12 42,000
011 121 21 1325 644D12 12 22,000
011 121 21 1325 644E12 12 59,000
011 121 21 1325 64 4El2a 12 27,000
011 121 22 1325 712B16 4 1 0,15 22, 000
011 121 22 1325 714C15 4 1 0,15 25,000
011 121 22 1325 714D10b 4 1 0,20 59,000
011 121 22 1325 715A10 4 1 0, 95 324,000
011 121 22 1325 715B10 4 1 0,21 53,000
011 121 22 1325 726C07d 4 1 0,40 124,000
011 121 22 1325 728B09b 4 1 0,17 30,000
011 121 22 , 1325 728008a 4 1 0,15 25,000
011 121 22 1325 738B08 4 1 0,54 185,000
011 121 22 1325 738B09 4 1 0,32 102,000
011 121 22 1325 740A09a 4 1 0,45 133,000
011 121 22 1325 741B10 4 1 0,45 132,000
011 121 22 1325 741Bl4a 4 1 0,25 64,000
011 121 23 1325 704E06 4 2 0,12 56,000
011 121 23 1325 705C05 4 2 0, 05 17,000
011 121 23 1325 705C05a 4 2 0,06 15,000
011 121 23 1325 708A05 4 2 0, 07 33,000
011 121 23 1325 731A05 4 2 0,52 233,000
011 121 23 1325 782B05a 2 2 0,04 16,000
011 121 23 1325 784E05 2 2 0,08 8,000
011 121 23 1325 784F05 2 2 0,47 21,000
011 121 23 1325 789B07 2 2 0,25 98,000
011 121 23 1325 793B06a 3 2 0,20 68,000
011 121 24 1325 754D11 12 0, 30 120,000
011 121 24 1325 771B07 12 0, 05 1,000

198 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 6, 60 3937,000

011 131 22 1325 715B10 4 1 0,21 65,000
011 131 22 1325 737Bl7a 4 1 0,18 150,000
011 131 22 1325 738B08 4 1 0,12 10,000
011 131 22 1325 739B04b 4 1 0, 60 144,000
011 131 22 1325 739B17 4 1 0,20 84,000
011 131 22 1325 740A09a 4 1 0,09 7,000
011 131 22 1325 741B10 4 1 0,05 3,000
011 131 22 1325 74lB14a 4 1 0, 10 7,000
011 131 22 1325 743A03a 4 1 1, 90 192,000
011 131 24 1325 756A06a 12 1 0,80 141,000
011 131 24 1325 765D17 12 1 0,35 148,000
011 131 24 1325 771B07 12 1 1,05 28,000
011 131 24 1325 774B14 12 0,30 150,000

198 011 131--Úklid klestu (bez pálení) -- ručně - listnatého 5, 95 1129,000

011 611 22 1325 737Bl7a 12 1 0,18
011 611 22 1325 739B04b 12 1 0, 60
011 611 22 1325 739B17 12 1 0,20
011 611 22 1325 743A03a 12 1 1, 90

198 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 2,88
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 15, 43 5066,000

012 054 23 1325 746J06 4 SML i 0, 12 0,120
012 054 23 1325 746J06a 4 SML i 0, 89 0,890

198 012 054- Příprava půdy na hol-•mech. celopl-traktorová fréza 1, 01 1, 010

012 071 23 1325 746J06 7 3 SML 2 0,12 0,120
012 071 23 1325 746J06a 7 3 SML 2 0, 89 0,890

198 012 071- Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně ____ 1, 01 1,010

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 2, 02 2,020

016 211 22 1325 711D06b 191 9 50260 SML 1 0, 06 0,480
016 211 22 1325 711E09 191 9 50260 SML 1 0, 05 0,400
016 211 22 1325 714D10b 201 9 10275 SML 1 0, 09 0, 450
016 211 22 1325 714D10b 201 9 42175 SML 1 0, 10 0,800
016 211 22 1325 728E12a 191 9 20265 SML 1 0, 14 1,260
016 211 22 1325 728E12a 191 9 42260 SML 1 0, 04 0,320
016 211 22 1325 738B08 201 9 18255 SML i 1,00 3,000
016 211 22 1325 738B08 201 9 50175 SML 1 1,05 8,400
016 211 22 1325 738B09 201 9 18255 SML 1 0, 20 0, 600
016 211 22 1325 738B09 201 9 50175 SML 1 0, 40 3,200
016 211 22 1325 738B12 191 9 50260 SML 1 0,06 0,480
016 211 22 1325 738B12 201 9 18255 SML 1 0,11 0,330
016 211 22 1325 738B12 201 9 50175 SML 1 0,40 3,200
016 211 22 1325 740A09a 201 9 10275 SML 1 0, 13 0, 650
016 211 22 1325 740A09a 201 9 50175 SML 1 0, 40 3, 200
016 211 22 1325 741B10 201 9 18255 SML 1 0,29 0,870
016 211 22 1325 741B10 201 9 42175 SML 1 0,29 2, 900
016 211 24 1325 702C06 201 9 50250 SML 1 0,06 0,500
016 211 24 1325 759A05 720 9 50250 SML 1 0,07 0,560
016 211 24 1325 760A06 191 4 10260 SML 1 0,06 0, 300
016 211 24 1325 760A06a 4 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 211 24 1325 774D06 203 9 50250 SML 1 0,05 0,450
016 211 24 1325 776C08 191 4 1260 SML 1 0,03 0,150

198 016 211-První sadba do nepřipravené! půdy-ruční-jamková 5,13 32,700

016 213 21 1325 624E11 191 4 30260 SML 0,23 0, 690
016 213 21 1325 627D11 191 4 30260 SML 0,05 0,150
016 213 21 1325 642B12 191 4 1260 SML 0,18 0,720
016 213 21 1325 642B12 191 4 30260 SML 0,12 0,360
016 213 21 1325 643A09 191 4 50260 SML 0,20 1, 600
016 213 21 1325 644E12 191 4 1260 SML 0,24 0, 960
016 213 21 1325 644E12 191 4 30260 SML 0, 15 0,450
016 213 23 1325 705C05 191 4 1260 SML 1 0, 64 1, 950
016 213 23 1325 705C05a 191 10 10260 SML 1 0,05 0,250
016 213 23 1325 705C05a 191 10 84260 SML 1 0,05 0,200
016 213 23 1325 731A00 201 4 1260 SML 1 0,02 0,100
016 213 23 1325 731A17 201 4 1260 SML 1 0,09 0,400
016 213 23 1325 735C09a 191 10 1260 SML 1 0,17 0,700
016 213 23 1325 735C09a 191 10 50260 SML 1 0,12 1, 000
016 213 23 1325 783A02 191 10 50260 SML 1 0,03 0,250
016 213 23 1325 783A02 201 10 50260 SML 1 0,01 0, 100
016 213 23 1325 784F05 191 4 83260 SML 1 0,25 1,000
016 213 23 1325 784F05 192 4 83260 SML 1 0,10 0,400
016 213 23 1325 784F05 202 4 83260 SML 1 0,34 1,400
016 213 23 1325 787A14 170 4 40260 SML 1 0,25 2,000
016 213 23 1325 787A14 170 4 53260 SML 1 0,10 0, 600
016 213 23 1325 787A14 170 4 57260 SML 1 0, 10 0, 600
016 213 23 1325 787A14 170 4 80165 SML 1 0,05 0,250
016 213 23 1325 787B13 170 4 10265 SML 1 0,04 0,200
016 213 23 1325 787B13 170 4 40260 SML 1 0, 17 1,400
016 213 23 1325 787B13 170 4 50260 SML 1 0,21 1,700
016 213 23 1325 789B02 191 10 50260 SML 1 0, 02 0, 200
016 213 23 1325 792A12 191 4 50260 SML 1 0,23 2,070
016 213 23 1325 7 92A12 191 4 67265 SML 1 0,04 0,200
016 213 23 1325 7 92A12 191 4 80270 SML 1 0,12 0, 750
016 213 23 1325 7 92A15 191 4 40260 SML 1 0,52 5, 200
016 213 23 1325 7 92A15 191 4 60250 SML 1 0, 15 0, 900
016 213 23 1325 7 92A15 191 4 67265 SML 1 0,08 0,400
016 213 23 1325 793C09 191 4 42260 SML 1 0,03 0,300
016 213 23 1325 793C09 191 4 53175 SML 1 0,02 0,100
016 213 23 1325 793F14 191 4 42260 SML 1 0,06 0,480
016 213 23 1325 793F14 201 4 42260 SML 1 0,04 0,320
016 213 23 1325 793G08 191 4 20260 SML 1 0,04 0,360
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 213 23 1325 793G08 201 4 20260 SML 1 0, 07 0, 640
016 213 23 1325 793G08 201 4 42260 SML 1 0,25 2,500
016 213 23 1325 793G08 201 4 67265 SML 1 0,02 0,100

198 016 213--První sadba do nepřipravené půdy-jamková35x35 ___ 5, 65 33,950 tis

016 221 24 1325 752B06 191 9 50250 SML 1 0, 11 0, 900
016 221 24 1325 752B07 720 9 50250 SML 1 0,36 2,900
016 221 24 1325 756D05 201 9 50250 SML 1 0,18 1,450

198 016 221--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0, 65 5,250 tis

016 611 21 1325 603B00 4 30260 SML 1,00 3,000
016 611 21 1325 644A17 1 4 30260 SML 0,30 0, 900
016 611 21 1325 644E12 161 4 50260 SML 0,10 0,800
016 611 22 1325 736A05a 115 3 50260 SML 1 0,04 0,320
016 611 22 1325 736A14 115 3 50260 SML 1 0,05 0,400
016 611 22 1325 736A17 114 3 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 22 1325 740A01a 3 83260 SML 1 0,02 0,080
016 611 24 1325 703C01a 790 4 83260 SML 1 0,01 0,400
016 611 24 1325 754D11 1 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 611 24 1325 758E01 4 10260 SML 1 0,07 0,350
016 611 24 1325 758G03a 4 50260 SML 1 0, 12 0, 950
016 611 24 1325 760A06a 181 4 1260 SML 1 0, 15 0, 600
016 611 24 1325 769F06 171 4 1260 SML 1 0,03 0,150
016 611 24 1325 770B15 151 4 50260 SML 1 0,15 1,350
016 611 24 1325 771F01 160 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 24 1325 775A03 1114 4 50260 SML 1 0,06 0,500

198 016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční--jamková 2,33 11,300 tis

016 613 23 1325 704B12 1 4 1260 SML 1 0,03 0,150
016 613 23 1325 704D13 1 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 613 23 1325 706C15 1 10 1260 SML 1 0,04 0,200
016 613 23 1325 730A17 121 4 1260 SML 1 0,07 0,280
016 613 23 1325 730A17 129 4 1260 SML 1 0,03 0,120
016 613 23 1325 733D14 113 10 1260 SML 1 0,08 0,350
016 613 23 1325 734A14 1310 10 50260 SML 1 0,08 0, 650
016 613 23 1325 792A15 141 4 20260 SML 1 0,29 2,350
016 613 23 1325 792A15 141 4 50260 SML 1 0,04 0,400

198 016 613--Opakovaná sadba do nepř.půdy-jamková35x35 0,71 4,700 tis

016 621 24 1325 765B17 123 4 50250 SML 1 0,10 0, 800
016 621 24 1325 769A13 123 4 50250 SML 1 0,10 0,800

198 016 621--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 0,20 1,600 tis

016 681 24 1325 703D0O 1 4 1255 SML 1 0, 06 0,200
016 681 24 1325 758F03C 914 4 1265 SML 1 0,06 0,250

198 016 681--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná 0, 12 0,450 tis

* 016--Zalesňování sadbou 14,79 89,950

017 211 23 1325 732B03b 10 1260 SML 2 0, 95 3,850
017 211 23 1325 732B03b 10 50260 SML 2 0, 42 3,400
017 211 24 1325 766D04a 4 77395 SML 0,01 0,016
017 211 24 1325 766D04a 9 93260 SML 0,01 0,020

198 017 211--První podsadba do nepřipr.půdy-ruční--jamková 1,39 7,286 tis

017 611 24 1325 756A04a 4 50260 SML 1 0, 12 1,000
017 611 24 1325 758B04 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
017 611 24 1325 758D04 4 50260 SML 1 0, 10 0,800

198 017 611--Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční--jamková 0,42 3,400 tis

017--Zalesňování podsadbou 1,81 10,686

022 041 22 1325 711D06b 191 6 1 0, 06 0,090
022 041 22 1325 711E09 191 6 1 0, 05 0,100
022 041 22 1325 714D10b 201 7 1 0,19 0,190
022 041 22 1325 728E12a 191 6 1 0,18 0,150
022 041 22 1325 738B08 201 7 1 1,00 0,560
022 041 22 1325 738B09 201 7 1 0, 60 0,350
022 041 22 1325 738B12 191 6 1 0,06 0, 100
022 041 22 1325 738B12 201 7 1 0, 51 0,280
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022 041 22 1325 740A09a 201 7 1 0, 53 0,290
022 041 22 1325 741B10 201 7 1 0, 58 0,310
022 041 23 1325 705C05a 191 10 0, 10 0, 130
022 041 23 1325 708A05 201 8 0, 07 0,110
022 041 23 1325 782B05 201 8 0, 07 0,150
022 041 23 1325 783A02 191 10 0, 03 0, 160
022 041 23 1325 784F05 202 4 0, 42 0,420
022 041 23 1325 787B13 170 4 0, 14 0, 310
022 041 23 1325 792A12 191 4 0,30 0, 310
022 041 23 1325 792A15 141 4 0, 70 0,370
022 041 23 1325 793C09 191 4 0, 05 0, 950
Q22 041 23 1325 793F14 191 4 0,04 0,144
022 041 23 1325 793G08 201 4 0, 34 0,320
022 041 24 1325 701B09 12 0, 17 0,190
022 041 24 1325 702C06 201 6 0, 06 0,100
022 041 24 1325 756D05 201 6 0, 18 0,190
022 041 24 1325 760A06 191 6 0, 13 0, 190
022 041 24 1325 774D06 203 6 0, 05 0,070
022 041- Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 ___ 6, 61 6,534

022 061 23 1325 732B03b 2190 5 2 0, 42 0,380
022 061- Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 ___ 0, 42 0,380

022 221 21 1490 608B03 9 0,580
022 221 21 1490 620C02 9 0,560
022 221 21 1490 623E10 9 0,175
022 221 21 1490 624C11 9 0,275
022 221 21 1490 626D00 9 0,280
022 221 21 1490 628C02 9 0,380
022 221 21 1490 643B00 9 0,110
022 221 21 1490 643C11 9 0,500
022 221- Rozebíráni a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm ______ 2,860

022 721 23 1325 705C05a 191 10 0,10 0,130
022 721 23 1325 783A02 191 10 0,03 0,160
022 721 23 1325 784F05 202 4 0,42 0,420
022 721 23 1325 787B13 170 4 0,14 0,310
022 721 23 1325 792A12 191 4 0,30 0,310
022 721 23 1325 792A15 141 4 0,70 0,370
022 721 23 1325 793C09 191 4 0, 05 0,950
022 721 23 1325 793F14 191 4 0,04 0,144
022 721 23 1325 793G08 201 4 0,34 0,320
022 721- Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu ___ 2,12 3,114

022--Oplocováni mladých lesních porostů 9,15 12,888

023 011 23 1325 705C05 181 3 2 0, 17 1,000
023 011 23 1325 734A14 1310 3 2 1,00 1,000
023 011- Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 1,17 2,000

023 021 23 1325 735COOb 1 11 2 0,16 1,000
023 021 23 1325 780A01a 11 2 0,31 1,000
023 021- Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 0, 47 2,000

023 111 22 1325 610B04a 4 69 SML 1 0,49 1,960
023 111 22 1325 610B04b 4 69 SML 1 1,09 4,360
023 111 22 1325 610C03 4 69 SML 1 0, 53 1,590
023 111 22 1325 610C04 4 69 SML 1 0,57 1,710
023 111 22 1325 610D02 4 69 SML 1 1,44 4,320
023 111 22 1325 611C04 4 69 SML 1 0,50 1,500
023 111 22 1325 611D04 4 69 SML 1 3,79 11,370
023 111 22 1325 611F02 4 69 SML 1 0, 97 3,880
023 111 22 1325 611F04 4 69 SML 1 0,08 0,320
023 111 22 1325 61lF04a 4 69 SML 1 0, 43 1,720
023 111 22 1325 612A04a 4 69 SML 1 2,37 7,110
023 111 22 1325 615B03a 4 69 SML 1 1,58 6,320
023 111 22 1325 615B03 4 69 SML 1 1,01 4,040
023 111 22 1325 724B04a 4 69 SML 1 3, 91 15,640
023 111 22 1325 724B04f 4 69 SML 1 0,17 0, 680
023 111 22 1325 725A04 4 69 SML 1 0,43 1,720
023 111 22 1325 725A04b 4 69 SML 1 0,31 1,240
023 111 22 1325 726B04a 4 69 SML 1 0, 96 3,840
023 111 22 1325 726B04b 4 69 SML 1 0,36 1,440

km
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023 111 22 1325 726B04d 4 69 SML 1 0,67 2,680
198 023 111-Nátěry kultur repelenty-letní 21,66 77,440 tis

023 121 21 1325 604A03a 11 SML 5, 96 17,800
023 121 21 1325 604A04a 11 SML 2,88 8, 600
023 121 21 1325 604B03a 11 SML 1, 63 4,800
023 121 21 1325 604B04a 11 SML 1, 94 5, 800
023 121 21 1325 605D04 11 SML 0,88 2, 600
023 121 21 1325 608B04a 11 SML 5, 61 16,800
023 121 21 1325 608C02 11 SML 3,88 11,600
023 121 21 1325 619A10 1690 12 SML 0, 66 3, 420
023 121 21 1325 619A10 1690 12 51 SML 0, 66 3,420
023 121 21 1325 620D16 1 12 51 SML 0, 90 6, 800
023 121 21 1325 623A03 121 12 51 SML 0, 60 4,000
023 121 21 1325 623B07 1690 12 SML 0, 68 3,440
023 121 21 1325 623B07 1690 12 51 SML 0, 68 3,440
023 121 21 1325 623D03a 121 12 51 SML 0, 62 4,000
023 121 21 1325 623F11 151 12 SML 0,46 1,700
023 121 21 1325 623F11 151 12 51 SML 0,46 1,700
023 121 21 1325 623F17 151 12 SML 0,75 6, 000
023 121 21 1325 623F17 151 12 51 SML 0,75 6, 000
023 121 21 1325 624C11 114 12 51 SML 0,58 2, 100
023 121 21 1325 624D11 151 12 51 SML 0,82 2, 900
023 121 21 1325 62 6A17 141 12 SML 0,47 3,800
023 121 21 1325 626A17 141 12 51 SML 0,47 3,800
023 121 21 1325 626B13 171 12 SML 0, 40 1,800
023 121 21 1325 626B13 171 12 51 SML 0,40 1,800
023 121 21 1325 626D17 151 12 SML 0,22 1,300
023 121 21 1325 626D17 151 12 51 SML 0,22 1,300
023 121 21 1325 627A12 131 12 SML 1, 65 7,400
023 121 21 1325 627A12 131 12 51 SML 1, 65 7,400
023 121 21 1325 628B09 151 12 SML 0, 45 1,800
023 121 21 1325 628B09 151 12 51 SML 0, 45 1, 800
023 121 21 1325 629A01 12 SML 0,56 3, 900
023 121 21 1325 629A01 12 51 SML 0,56 3, 900
023 121 21 1325 629A01a 12 SML 0,72 5,000
023 121 21 1325 62 9A01a 12 51 SML 0, 72 5,000
023 121 21 1325 629C08a 151 12 SML 0,29 1,000
023 121 21 1325 629C08a 151 12 51 SML 0,29 1,000
023 121 21 1325 629D01 1090 12 SML 1,16 8,100
023 121 21 1325 629D01 1090 12 51 SML 1,16 8,100
023 121 21 1325 629D10 151 12 SML 0,23 0,800
023 121 21 1325 629D10 151 12 51 SML 0,23 0,800
023 121 21 1325 641F14 131 12 SML 0,24 0,800
023 121 21 1325 641F14 131 12 51 SML 0, 24 0,800
023 121 21 1325 644E12 161 12 SML 0, 52 2,000
023 121 21 1325 644E12 161 12 51 SML 0, 52 2,000
023 121 21 1325 64 4El2a 161 12 51 SML 0, 18 0, 700
023 121 21 1325 644El2a 171 12 SML 0, 14 0,500
023 121 21 1325 644E12a 171 12 51 SML 0, 14 0,500
023 121 22 1325 610A07 151 10 79 SML 1 0, 12 0,460
023 121 22 1325 610A07a 151 10 79 SML 1 0,30 1,150
023 121 22 1325 610B04a 151 10 79 SML 1 0,49 1,960
023 121 22 1325 610B04b 10 79 SML 1 1,09 4,360
023 121 22 1325 610C00 1 10 79 SML 1 0,46 1,230
023 121 22 1325 610C03 10 79 SML 1 0, 53 1,590
023 121 22 1325 610C04 10 79 SML 1 0,57 1, 710
023 121 22 1325 610D02 10 79 SML 1 1, 44 4,320
023 121 22 1325 610E00 1 10 79 SML 1 0,46 1,230
023 121 22 1325 611C04 10 79 SML 1 0,50 1,500
023 121 22 1325 611D00 1 10 79 SML 1 1,50 3, 900
023 121 22 1325 611D04 10 79 SML 1 3,79 11,370
023 121 22 1325 611F00 1 10 79 SML 1 0,20 0,460
023 121 22 1325 611F02 10 79 SML 1 0, 97 3,880
023 121 22 1325 611F04 10 79 SML 1 0,08 0,320
023 121 22 1325 611F04a 10 79 SML 1 0,43 1,720
023 121 22 1325 612A01 213 10 79 SML 1 0,50 1,800
023 121 22 1325 612A04a 10 79 SML 1 2,37 7, 110
023 121 22 1325 613A05 151 10 79 SML 1 0, 05 0, 140
023 121 22 1325 613A05a 191 10 79 SML 1 0, 06 0,180
023 121 22 1325 613A07 151 10 79 SML 1 0, 50 1,350
023 121 22 1325 613B05 151 10 79 SML 1 0, 47 1,310
023 121 22 1325 613B05 191 10 79 SML 1 0, 06 0,180
023 121 22 1325 613B05C 151 10 79 SML 1 0, 70 2,000
023 121 22 1325 613C01 151 10 79 SML 1 0,06 0, 170
023 121 22 1325 613C05 151 10 79 SML 1 0, 10 0,250
023 121 22 1325 613C05a 151 10 79 SML 1 0,05 0, 140
023 121 22 1325 613C05a 191 10 79 SML 1 0,08 0,240
023 121 22 1325 613C05b 151 10 79 SML 1 0,09 0,250
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023 121 22 1325 615B03a 10 79 SML 1 1,58 6, 320
023 121 22 1325 615B03 10 79 SML 1 1,01 4,040
023 121 22 1325 632A12 151 10 79 SML 1 0,23 0,850
023 121 22 1325 632B10 151 10 79 SML 1 0, 15 1, 100
023 121 22 1325 632B12 151 10 79 SML 1 0,35 1, 680
023 121 22 1325 633A10a 151 10 79 SML 1 0, 60 2,500
023 121 22 1325 633A10b 151 10 79 SML 1 0,05 0,350
023 121 22 1325 634B03 160 10 79 SML 1 0, 12 0, 600
023 121 22 1325 634B14 160 10 79 SML 1 0, 13 0, 900
023 121 22 1325 634C03 160 10 79 SML 1 0, 13 0, 900
023 121 22 1325 634C14 151 10 79 SML 1 0,30 2,200
023 121 22 1325 634D02a 151 10 79 SML 1 0,04 0, 300
023 121 22 1325 634D03 151 10 79 SML 1 0,05 0,550
023 121 22 1325 634D14 151 10 79 SML 1 0, 40 2, 900
023 121 22 1325 635B01a 151 10 79 SML 1 0,20 0,750
023 121 22 1325 635B05 191 10 79 SML 1 0,05 0,200
023 121 22 1325 635F03 151 10 79 SML 1 0,02 0, 140
023 121 22 1325 635F01S 151 10 79 SML 1 0,10 0,850
023 121 22 1325 635F11 111 10 79 SML 1 0, 18 0,300
023 121 22 1325 711C17 181 10 79 SML 1 0,42 3,360
023 121 22 1325 712B09 181 10 79 SML 1 0,21 1, 680
023 121 22 1325 714A06 191 10 79 SML 1 0,04 0,160
023 121 22 1325 718A17a 181 10 79 SML 1 0,32 2,880
023 121 22 1325 722A01 161 10 79 SML 1 0,20 1,300
023 121 22 1325 722A04 160 10 79 SML 1 0, 05 0,150
023 121 22 1325 722A07a 161 10 79 SML 1 0, 19 0, 900
023 121 22 1325 722A17 162 10 79 SML 1 0, 14 0,500
023 121 22 1325 722B04b 181 10 79 SML 1 0,22 0,850
023 121 22 1325 722C03 171 10 79 SML 1 0,22 0,850
023 121 22 1325 724A04 171 10 79 SML 1 0,20 0,780
023 121 22 1325 724B04a 10 79 SML 1 3,91 15,640
023 121 22 1325 724B04f 10 79 SML 1 0,34 1,260
023 121 22 1325 724E15 160 10 79 SML 1 0,02 0,140
023 121 22 1325 724F03a 171 10 79 SML 1 0,19 0,760
023 121 22 1325 724G05d 160 10 79 SML 1 0,01 0,040
023 121 22 1325 724G05e 160 10 79 SML 1 0,02 0,110
023 121 22 1325 725A04 10 79 SML 1 0,43 1,720
023 121 22 1325 725A04b 10 79 SML 1 0,31 1,240
023 121 22 1325 725B05 161 10 79 SML 1 0,03 0,190
023 121 22 1325 725B05b 161 10 79 SML 1 0,18 1,250
023 121 22 1325 725B05C 161 10 79 SML 1 0, 12 0,500
023 121 22 1325 725B06 161 10 79 SML 1 0, 02 0,120
023 121 22 1325 726B04a 10 79 SML 1 0, 96 3,840
023 121 22 1325 726B04b 10 79 SML 1 0,36 1,440
023 121 22 1325 726B04d 10 79 SML 1 0, 67 2, 680
023 121 22 1325 736A05a 151 10 79 SML 1 0,10 0, 650
023 121 22 1325 736A06 114 10 79 SML 1 0,19 1,320
023 121 22 1325 736A14 151 10 79 SML 1 0,31 2,150
023 121 22 1325 736A17 114 10 79 SML 1 1,07 7,500
023 121 22 1325 736B13 114 10 79 SML 1 1,20 6,500
023 121 22 1325 736Bl3a 151 10 79 SML 1 0,40 2, 650
023 121 22 1325 737B01a 1 10 79 SML 1 0, 14 0, 900
023 121 22 1325 737B01r 10 79 SML 1 0, 62 3,950
023 121 22 1325 737B15 111 10 79 SML 1 0, 24 1,590
023 121 22 1325 737Bl7a 111 10 79 SML 1 0,24 1,590
023 121 22 1325 738B04 10 79 SML 1 0,04 0,250
023 121 22 1325 738B09 113 10 79 SML 1 0, 10 0, 680
023 121 22 1325 739A03 113 10 79 SML 1 0, 12 0, 650
023 121 22 1325 739A03a 113 10 79 SML 1 0,08 0,520
023 121 22 1325 739B04a 171 10 79 SML 1 0,08 0,520
023 121 22 1325 739B04b 113 10 79 SML 1 0, 13 0,850
023 121 22 1325 740AGla 10 79 SML 1 0,03 0,190
023 121 22 1325 740A09a 10 79 SML 1 0,03 0,120
023 121 22 1325 740B08 114 10 79 SML 1 0,04 0,220
023 121 22 1325 741A13 114 10 79 SML 1 0,18 1,320
023 121 22 1325 741B01 211 10 79 SML 1 0,20 1,500
023 121 22 1325 741B08 113 10 79 SML 1 0,06 0,350
023 121 22 1325 743A03a 113 10 79 SML 1 0,15 0,950
023 121 23 1325 704B10 141 10 71 SML 2 0,07 0,250
023 121 23 1325 705C05 191 10 71 SML 2 0,18 0,500
023 121 23 1325 705C05 201 10 71 SML 2 0,45 1,750
023 121 23 1325 705F02 1390 10 71 SML 2 0,20 0,250
023 121 23 1325 706B15 1 10 71 SML 2 0, 90 0,350
023 121 23 1325 706C15 1 10 71 SML 2 0,50 0,250
023 121 23 1325 707A16 181 10 71 SML 2 0,10 0,800
023 121 23 1325 708B03 2090 10 71 SML 2 0,24 0, 800
023 121 23 1325 708C03 1390 10 71 SML 2 0,31 0, 990
023 121 23 1325 708C04 2090 10 71 SML 2 0,57 1,840
023 121 23 1325 708D03 1990 10 71 SML 2 0, 17 0,300
023 121 23 1325 708D05a 1390 10 71 SML 2 o O 0,320
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023 121 23 1325 708E04 2090 10 71 SML 2 0,25 0,800
023 121 23 1325 708E03 2090 10 71 SML 2 0,19 0, 640
023 121 23 1325 708E16 181 10 71 SML 2 0,05 0,300
023 121 23 1325 709A01 1 10 71 SML 2 0,18 0,050
023 121 23 1325 730A17 121 10 71 SML 2 0,54 2,800
023 121 23 1325 730A17 129 10 71 SML 2 0,30 0,500
023 121 23 1325 730B14 113 10 71 SML 2 0,39 0,400
023 121 23 1325 730C13 129 10 71 SML 2 0,20 0,070
023 121 23 1325 731A04 2090 10 71 SML 2 0,35 1,240
023 121 23 1325 731A00 201 10 71 SML 2 0,02 0,100
023 121 23 1325 731A17 191 10 71 SML 2 0,05 0,400
023 121 23 1325 731B03 1390 10 71 SML 2 0,37 0,300
023 121 23 1325 731B03 2090 10 71 SML 2 1, 66 5,320
023 121 23 1325 732B03b 2190 10 71 SML 2 0, 95 3,850
023 121 23 1325 733D14 113 10 71 SML 2 0,74 1,200
023 121 23 1325 733D14 121 10 71 SML 2 0,24 0,500
023 121 23 1325 734A14 1310 10 71 SML 2 1,00 3,500
023 121 23 1325 735C09a 191 10 71 SML 2 0,29 1,700
023 121 23 1325 735C17 151 10 71 SML 2 0,23 0,200
023 121 23 1325 735C17b 113 10 71 SML 2 0,10 0,500
023 121 23 1325 744A06 141 10 71 SML 2 0, 15 0,300
023 121 23 1325 744A06a 141 10 71 SML 2 0,18 0,200
023 121 23 1325 744A08 141 10 71 SML 2 0,23 0,350
023 121 23 1325 744C06 141 10 71 SML 2 0,55 1,200
023 121 23 1325 748D01a 10 71 SML 2 0,43 0,500
023 121 23 1325 779H09 126 10 71 SML 2 0,33 0,350
023 121 23 1325 784B09 141 10 71 SML 2 0,08 0, 960
023 121 23 1325 787A14 170 10 71 SML 2 0,59 4,000
023 121 23 1325 787B13 170 10 71 SML 2 0, 64 3,800
023 121 23 1325 787B14 143 10 71 SML 2 0,29 0,550
023 121 23 1325 788B01 1 10 71 SML 2 0, 20 0,050
023 121 23 1325 788B13 141 10 71 SML 2 0, 25 0,800
023 121 23 1325 788Dl2a 151 10 71 SML 2 0, 16 0,500
023 121 23 1325 789B02 191 10 71 SML 2 0,02 0,200
023 121 23 1325 789C01c 1 10 71 SML 2 0,29 0,450
023 121 23 1325 789C01 1 10 71 SML 2 0,23 0,500
023 121 23 1325 7 90A01a 1 10 71 SML 2 0, 63 0,200
023 121 23 1325 7 90A01b 1 10 71 SML 2 0,50 0,200
023 121 23 1325 791A01 1 10 71 SML 2 0,34 0, 600
023 121 23 1325 79lA01c 1 10 71 SML 2 0,09 0,400
023 121 23 1325 791D00 1 10 71 SML 2 0,34 0,500
023 121 23 1325 7 9lD01b 1 10 71 SML 2 0,16 0,150
023 121 23 1325 79lD01d 10 71 SML 2 0,10 0,100
023 121 23 1325 791D11 141 10 71 SML 2 0, 10 0,320
023 121 23 1325 793F00 1 10 71 SML 2 0,05 0,100
023 121 24 1325 701A07 171 9 71 SML 0,33 1,300
023 121 24 1325 701B03 113 9 71 SML 0,10 0,400
023 121 24 1325 701E00 9 71 SML 0,35 1,200
023 121 24 1325 701E01a 151 9 71 SML 0,20 0,800
023 121 24 1325 701E05 9 71 SML 0,28 1, 100
023 121 24 1325 701F06 9 71 SML 0,31 1,250
023 121 24 1325 703B00a 1 9 71 SML 0, 10 0,400
023 121 24 1325 703B02 160 12 71 SML 0,22 0, 900
023 121 24 1325 703C04 12 71 SML 1,38 5,520
023 121 24 1325 703C04 160 12 71 SML 0,18 0,750
023 121 24 1325 703D01a 9 71 SML 0, 66 2,000
023 121 24 1325 703G04 12 71 SML 0,78 3, 120
023 121 24 1325 752A01a 9 71 SML 0,20 1,000
023 121 24 1325 752B01 9 71 SML 0,30 1,500
023 121 24 1325 752B05d 157 12 71 SML 0,33 1,250
023 121 24 1325 752807a 9 71 SML 0, 65 2,300
023 121 24 1325 752802a 113 9 71 SML 0, 15 0, 600
023 121 24 1325 752C01 1 12 71 SML 0, 10 0,400
023 121 24 1325 752C06 160 9 71 SML 0,27 1,100
023 121 24 1325 753C01 12 71 SML 0,05 0,400
023 121 24 1325 754A01 9 71 SML 0,20 1,400
023 121 24 1325 754B03 181 9 71 SML 0,35 1,400
023 121 24 1325 754C01 9 71 SML 0,17 0, 950
023 121 24 1325 754C01e 790 12 71 SML 0,10 0, 800
023 121 24 1325 755A03 161 12 71 SML 0,80 3,200
023 121 24 1325 756A01b 9 71 SML 0,10 0,800
023 121 24 1325 756A04a 9 71 SML 0, 66 2, 650
023 121 24 1325 758B04 12 71 SML 1,03 4,120
023 121 24 1325 758E04 1190 12 71 SML 0,20 1,000
023 121 24 1325 758G01 890 12 71 SML 0,10 0,400
023 121 24 1325 758G03a 129 12 71 SML 0,26 1,000
023 121 24 1325 7 5 9A05a 12 71 SML 0, 60 2,300
023 121 24 1325 760C04 1590 9 71 SML 1, 65 5, 900
023 121 24 1325 760D01 290 9 71 SML 0, 15 1,200
023 121 24 1325 760D04 113 12 71 SML 0, 40 1,500
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023 121 24 1325 760D04 1390 9 71 SML 0, 48 1,500
023 121 24 1325 762C05 137 12 71 SML 0,20 0, 900
023 121 24 1325 7 62D05d 1114 12 71 SML 0,05 0,200
023 121 24 1325 762D05e 1114 9 71 SML 0, 10 0,300
023 121 24 1325 762D05e 1390 12 71 SML 0,40 1, 900
023 121 24 1325 764A02 129 12 71 SML 0, 10 0,400
023 121 24 1325 764A05 113 12 71 SML 0, 12 0,450
023 121 24 1325 764B03 129 12 71 SML 0, 14 0, 500
023 121 24 1325 7 64B03a 120 12 71 SML 0,36 1,400
023 121 24 1325 764C01 12 71 SML 0,45 2,500
023 121 24 1325 764C04 1390 12 71 SML 0,75 3, 650
023 121 24 1325 764D01 12 71 SML 0, 15 0, 600
023 121 24 1325 764D04 1390 12 71 SML 0,70 3,350
023 121 24 1325 7 65A01a 12 71 SML 0,02 0, 150
023 121 24 1325 7 65A01b 1090 12 71 SML 0,20 1,100
023 121 24 1325 765A16 123 9 71 SML 0,03 0,300
023 121 24 1325 765B17 123 9 71 SML 0,03 0,250
023 121 24 1325 765E03 714 12 71 SML 0,23 1,400
023 121 24 1325 765E03 1214 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 24 1325 765FOO 12 71 SML 0,27 0, 900
023 121 24 1325 7 65F01a 9 71 SML 0,05 0,400
023 121 24 1325 765F16 9 71 SML 0,14 1,000
023 121 24 1325 7 66A01a 159 12 71 SML 0,05 0,200
023 121 24 1325 766B03 141 12 71 SML 0,75 3, 600
023 121 24 1325 766C01 12 71 SML 0, 05 0,450
023 121 24 1325 766C03a 12 71 SML 0,15 0,700
023 121 24 1325 766D00 12 71 SML 0, 10 0,400
023 121 24 1325 766D05 1190 12 71 SML 0,70 3,300
023 121 24 1325 7 66D04a 1490 12 71 SML 1,50 7,000
023 121 24 1325 767D03 1790 9 71 SML 0, 60 2,350
023 121 24 1325 767E03 1090 9 71 SML 0,20 0,700
023 121 24 1325 768C03 12 71 SML 0,50 3,300
023 121 24 1325 768C12 160 9 71 SML 0,05 0,400
023 121 24 1325 7 69A13 123 9 71 SML 0,36 2,400
023 121 24 1325 7 69D07a 123 12 71 SML 0,07 0,550
023 121 24 1325 770B15 1510 12 71 SML 0,19 0,700
023 121 24 1325 770D07 123 12 71 SML 0,24 0, 900
023 121 24 1325 771D00Z 1 12 71 SML 0,09 0,500
023 121 24 1325 771F01 1512 12 71 SML 0,20 0,750
023 121 24 1325 772D00 1 12 71 SML 0,08 0,440
023 121 24 1325 774A01 12 71 SML 0,10 0,400
023 121 24 1325 774B00a 1 12 71 SML 0,18 0, 800
023 121 24 1325 774C10 1 12 71 SML 0,17 0,500
023 121 24 1325 774C14 1 12 71 SML 0,10 0,400
023 121 24 1325 775B01 1 12 71 SML 0,07 0,150
023 121 24 1325 775B14 1 12 71 SML 0,05 0,150
023 121 24 1325 775C00 12 71 SML 0,05 0,500
023 121 24 1325 775C03 1114 12 71 SML 0,25 0,800
023 121 24 1325 775D01b 690 12 71 SML 0,15 0,800
023 121 24 1325 77 6A01C 1 12 71 SML 0, 15 0,800
023 121 24 1325 776A01C 590 9 71 SML 0,03 0,100
023 121 24 1325 7 7 6A0 5 a 153 12 71 SML 0,22 0, 850
023 121 24 1325 776B01b 690 12 71 SML 0,30 1,100
023 121 24 1325 776B03 1190 12 71 SML 0,60 3,000
023 121 24 1325 776B04 154 12 71 SML 0, 12 0,450
023 121 24 1325 776C15 414 9 71 SML 0,20 1,800

198 023 121-•Nátěry kultur repelenty-zimní ____ _______ 131,24 530,040

023 131 21 1325 60lE02b 7 SML 3,00 9,000
023 131 21 1325 601G04 7 SML 0,93 3,700
023 131 21 1325 602C03a 7 SML 0,77 3,000
023 131 21 1325 602C03b 7 SML 0,50 1,500
023 131 21 1325 603A04 7 SML 3, 00 9, 000
023 131 21 1325 603E04 7 SML 1,35 5,400
023 131 21 1325 604A03a 7 SML 5,96 17,800
023 131 21 1325 604AQ4a 7 SML 2,88 8, 600
023 131 21 1325 604B03a 7 SML 1, 63 4,800
023 131 21 1325 604B04a 7 SML 1, 94 5,800
023 131 21 1325 605D04 7 SML 0,88 2, 600
023 131 21 1325 608B04a 7 SML 5, 61 16,800
023 131 21 1325 608C02 7 SML CDCD 11,600
023 131 21 1325 616F04 7 SML 1,45 5, 800
023 131 21 1325 623A03 121 7 SML 0, 60 4,000
023 131 21 1325 623D03a 121 7 SML 0, 62 4,000
023 131 21 1325 627F17 151 7 SML 0,81 6,300
023 131 21 1325 629A01 7 SML 0,56 3,500
023 131 21 1325 629A01a 7 SML 0,72 5,000
023 131 21 1325 629D01 7 SML 1,16 6, 000
023 131 21 1325 629E01 7 SML 0,33 2,500
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Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-| 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

023 131 21 1325 629F01 7 SML 0, 90 6,000
023 131 23 1325 705C05 191 4 62 SML 2 0,18 0,500
023 131 23 1325 705C05 201 4 62 SML 2 0,45 1,750
023 131 23 1325 706B15 1 4 62 SML 2 0, 90 0,350
023 131 23 1325 706C15 1 4 62 SML 2 0,50 0,250
023 131 23 1325 707A16 181 4 62 SML 2 0,10 0, 800
023 131 23 1325 708B03 2090 4 62 SML 2 0,24 0, 800
023 131 23 1325 708C03 1390 4 62 SML 2 0,31 0,990
023 131 23 1325 708C04 2090 4 62 SML 2 0,57 1,840
023 131 23 1325 708D03 1990 4 62 SML 2 0, 17 0, 300
023 131 23 1325 708D05a 1390 4 62 SML 2 0, 10 0,320
023 131 23 1325 708E04 2090 4 62 SML 2 0,25 0, 800
023 131 23 1325 708E03 2090 4 62 SML 2 0,19 0, 640
023 131 23 1325 708E16 181 4 62 SML 2 0,05 0, 300
023 131 23 1325 709A01 1 4 62 SML 2 0, 18 0, 050
023 131 23 1325 730A17 121 4 62 SML 2 0,54 2,800
023 131 23 1325 730A17 129 4 62 SML 2 0,30 0,500
023 131 23 1325 730B14 113 4 62 SML 2 0,39 0,400
023 131 23 1325 731A04 2090 4 62 SML 2 0,35 1,240
023 131 23 1325 731A00 201 4 62 SML 2 0,02 0,100
023 131 23 1325 731A17 191 4 62 SML 2 0,05 0,400
023 131 23 1325 731B03 1390 4 62 SML 2 0,37 0,300
023 131 23 1325 731B03 2090 4 62 SML 2 1, 66 5,320
023 131 23 1325 733D14 113 4 62 SML 2 0,74 1,200
023 131 23 1325 733D14 121 4 62 SML 2 0,24 0,500
023 131 23 1325 734A14 1310 4 62 SML 2 1,00 3,500
023 131 23 1325 735C17 151 4 62 SML 2 0,23 0,200
023 131 23 1325 735C17b 113 4 62 SML 2 0,10 0, 500
023 131 23 1325 744A06 141 4 62 SML 2 0, 15 0,300
023 131 23 1325 744A06a 141 4 62 SML 2 0, 18 0, 200
023 131 23 1325 744A08 141 4 62 SML 2 0,23 0, 350
023 131 23 1325 744C06 141 4 62 SML 2 0,55 1,200
023 131 23 1325 748D01a 4 62 SML 2 0, 43 0,500
023 131 23 1325 779H09 126 4 62 SML 2 0,33 0,350
023 131 23 1325 784B09 141 4 62 SML 2 0,08 0, 960
023 131 23 1325 787A14 170 4 62 SML 2 0,59 4,000
023 131 23 1325 787B13 170 4 62 SML 2 0, 64 3,800
023 131 23 1325 787B14 143 4 62 SML 2 0,29 0,550
023 131 23 1325 788B13 141 4 62 SML 2 0, 25 0,800
023 131 23 1325 789C01C 1 4 62 SML 2 0,29 0, 450
023 131 23 1325 789C01 1 4 62 SML 2 0,23 0,500
023 131 23 1325 790A01a 1 4 62 SML 2 0, 63 0,200
023 131 23 1325 7 90A01b 1 4 62 SML 2 0, 50 0,200
023 131 23 1325 791A01 1 4 62 SML 2 0, 34 0, 600
023 131 23 1325 791A01C 1 4 62 SML 2 0, 09 0, 400
023 131 23 1325 791D00 1 4 62 SML 2 0,34 0,500
023 131 23 1325 793FOO 1 4 62 SML 2 0,05 0,100
023 131 24 1325 762C05 137 7 62 SML 0,10 0, 600
023 131 24 1325 762D05e 1114 7 62 SML 0,10 0,700
023 131 24 1325 764C01 7 62 SML 0,45 2,500
023 131 24 1325 764C04 1390 7 62 SML 0, 23 1,700
023 131 24 1325 764D04 1390 7 62 SML 0,22 1,500
023 131 24 1325 765E03 1214 7 62 SML 0, 13 0,900
023 131 24 1325 766D04a 1490 7 62 SML 0, 40 3,200
023 131 24 1325 776B03 1190 7 62 SML 0, 60 3,000
023 131'-Postřiky kultur repelenty-letní _____ _____ 58,08 199,410

023 151 23 1325 787A14 170 4 62 SML 2 0,05 0,400
023 151 23 1325 787B13 170 4 62 SML 2 0,09 0,400
023 151 23 1325 793B06a 191 4 62 SML 2 0, 06 0,360
023 151 23 1325 793E10 191 4 62 SML 2 0,04 0,240
023 151 23 1325 793F12 191 4 62 SML 2 0,04 0,240
023 151 23 1325 793F13 191 4 62 SML 2 0,06 0,360
023 151--Ochrana náletů repelenty-letní __________ _____ 0, 34 2,000

023 161 23 1325 787A14 170 10 71 SML 2 0, 05 0, 400
023 161 23 1325 787B13 170 10 71 SML 2 0,09 0, 400
023 161 23 1325 793B06a 191 10 71 SML 2 0,06 0,360
023 161 23 1325 793E10 191 10 71 SML 2 0,04 0,240
023 161 23 1325 793F12 191 10 71 SML 2 0,04 0,240
023 161 23 1325 793F13 191 10 71 SML 2 0,06 0,360
023 161--Ochrana náletů repelenty-zimní __________ _____ 0,34 2,000

023 211 22 1325 739A03b 113 10 1 0,27 0, 964
023 211 22 1325 739A13 114 10 1 0,56 1, 980
023 211 22 1325 739B03a 113 10 1 0, 69 2,350
023 211 22 1325 740A03c 113 10 1 0, 25 0,850

Smi
zak

Cena za jedn. 
službyjmater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 211 22 1325 741B01a 211 10 1 0, 37 0, 600
023 211 22 1325 743A03a 113 10 1 0, 15 0,490
023 211 23 1325 709A03 1990 10 2 1, 00 3,200
023 211 23 1325 709A04 1990 10 2 0,55 1,800
023 211 23 1325 710A13 141 10 2 0, 10 0,500
023 211 23 1325 710C04 139 10 2 0, 04 0,240
023 211 23 1325 735D08a 170 10 2 0,07 0,250
023 211 23 1325 735D12 170 10 2 0, 18 0,700
023 211 23 1325 735D12a 121 10 2 0, 15 0,350
023 211 23 1325 744B06 141 10 2 0, 30 1, 000
023 211 24 1325 758A04 129 12 0, 32 1, 100
023 211 24 1325 758A03 113 12 0,55 1,200
023 211 24 1325 758A03 129 12 0, 08 0,300
023 211 24 1325 758B04 1 12 0,38 1,200
023 211 24 1325 758C04 12 0,26 1, 100
023 211 24 1325 758C04a 12 3, 78 13,000
023 211 24 1325 758C04a 158 12 0, 15 0,750
023 211 24 1325 758D01a 12 0,05 0,200
023 211 24 1325 758D04 12 0, 76 3,040
023 211 24 1325 758F03 12 0, 65 2, 600
023 211 24 1325 758E03c 914 12 0,25 0, 650
023 211 24 1325 758F04 12 2,09 6,270
023 211 24 1325 758F04a 914 12 0,13 0,450

198 023 211--Mechanická ochrana vrcholu 14,13 47,134

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 227,43 862,024

024 011 21 1325 601E02b 7 3,01 9,030
024 011 21 1325 601G04 7 0, 93 3,720
024 011 21 1325 602C03a 7 0,77 3,080
024 011 21 1325 602C03b 7 0,50 1,500
024 011 21 1325 603A04 7 3,00 9,000
024 011 21 1325 603E04 7 1,35 5,400
024 011 21 1325 604A03a 8 5, 96 17,800
024 011 21 1325 604A04a 8 2,88 8, 600
024 011 21 1325 604B03a 8 1, 63 4,800
024 011 21 1325 604B04a 8 1,94 5,800
024 011 21 1325 605D04 8 0,88 2, 600
024 011 21 1325 608B04a 8 5, 61 16,800
024 011 21 1325 608C02 8 3,88 11,600
024 011 21 1325 616F04 7 1,45 5, 800
024 011 21 1325 625D11 171 9 0,56 2, 100
024 011 21 1325 626B13 171 9 0,40 1, 600
024 011 21 1325 626C14 171 9 0, 70 2,800
024 011 21 1325 642B11 171 6 0,88 1,520
024 011 21 1325 642B12 171 6 0,90 2, 400
024 011 21 1325 643A12a 161 7 3,00 10,000
024 011 21 1325 643B12a 161 7 0, 65 3,000
024 011 24 1325 703A01a 9 1,00 1, 900
024 011 24 1325 703B00a 9 0,10 0,550
024 011 24 1325 752A01a 9 0,20 1,000
024 011 24 1325 754C01c 9 0,40 1,800
024 011 24 1325 758B04 9 1,03 4,120
024 011 24 1325 758B04 1 9 0,35 0,350
024 011 24 1325 758D01a 9 0,30 1,500
024 011 24 1325 758D04 124 9 0, 19 1,700
024 011 24 1325 765A01a 9 0,02 0,150
024 011 24 1325 765A04 1 9 0, 63 1,500
024 011 24 1325 7 65A01b 9 0,19 1,500
024 011 24 1325 766C01 9 0,05 0, 450
024 011 24 1325 766D05 9 0,70 3,500
024 011 24 1325 775F01a 1 9 0,30 0,600
024 011-•Ožínání - ručně - v ploškách 46,34 149,570

024 013 22 1325 610A07 151 7 1 0,12 0,420
024 013 22 1325 610A07a 151 7 1 0,30 1, 100
024 013 22 1325 610B00a 7 1 0, 06 0,220
024 013 22 1325 610B04b 7 1 1,56 1,560
024 013 22 1325 610C00 7 1 0, 10 0,250
024 013 22 1325 611B03 112 7 1 0, 15 0, 450
024 013 22 1325 611D04 7 1 5,42 5, 420
024 013 22 1325 612A04 7 1 0,26 0, 950
024 013 22 1325 612A04a 7 1 2, 96 2, 960
024 013 22 1325 613A07 151 7 1 0,50 1,350
024 013 22 1325 613A07a 112 7 1 0,24 0, 750
024 013 22 1325 613B05 151 7 1 0,47 1,350
024 013 22 1325 613B05C 151 7 1 0,70 1,950
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024 013 22 1325 613C01 151 7 1 0,06 0,150
024 013 22 1325 613C05 151 7 1 o o 0,250
024 013 22 1325 613C05a 151 7 1 0,05 0, 120
024 013 22 1325 613C05b 151 7 1 0,09 0,250
024 013 22 1325 615B03a 7 1 2,26 2,260
024 013 22 1325 615B03 7 1 1,45 1, 450
024 013 22 1325 632B10 151 7 1 0,15 0, 980
024 013 22 1325 632B12 151 7 1 0,23 0,850
024 013 22 1325 638F11 151 7 1 0,14 0,490
024 013 22 1325 724B04a 7 1 5,59 5,590
024 013 22 1325 726B04a 7 1 1,37 1,370
024 013 22 1325 726B04d 7 1 0, 96 0, 960
024 013 22 1325 736B13 151 7 1 0,70 4,900
024 013 22 1325 736B13a 151 7 1 0,85 5, 800
024 013 22 1325 741B01 211 7 1 0, 28 1, 850
024 013 23 1325 782C01 1 7 1 1,84 0,750
024 013 23 1325 784A07 141 7 1 0, 30 0,800
024 013 23 1325 784B01 1 7 1 0, 60 0,500
024 013 23 1325 784B09 141 7 1 0,38 0, 900
024 013 23 1325 788B13 141 7 1 0,25 0,800
024 013 23 1325 789C01b 1 7 1 0,10 0,050
024 013 23 1325 789C01c 1 7 1 0,29 0, 400
024 013 23 1325 7 90A01a 1 7 1 0,05 0,050
024 013 23 1325 7 90D07a 141 7 1 0,20 0,500
024 013 23 1325 791A01 1 6 1 0,34 0,500
024 013 23 1325 791D00 1 6 1 0,34 0,500
024 013 23 1325 7 9lD01a 1 6 1 0,09 0,050
024 013 23 1325 7 91D01b 1 6 1 0,16 0, 150
024 013 23 1325 791D01d 6 1 0,10 0,050
024 013 23 1325 793FOO 1 6 1 0,05 0, 150
024 013 23 1325 793G13 141 6 1 0, 10 0,250

198 024 013--Ožínání - ručně - v ploškách 80x80 32,31 52,400

024 031 21 1325 601E02b 7 0,54 0,540
024 031 21 1325 601G04 7 0,32 0,320
024 031 21 1325 602C03a 7 0, 28 0,280
024 031 21 1325 602C03b 7 0,10 0,100
024 031 21 1325 603A04 7 0, 60 0, 600
024 031 21 1325 603E04 9 0, 60 0, 600
024 031 21 1325 604A03a 9 1, 10 1,100
024 031 21 1325 604A04a 9 0, 60 0, 600
024 031 21 1325 604B03a 9 0,40 0,400
024 031 21 1325 604B04a 9 0, 40 0,400
024 031 21 1325 605D04 9 0,30 0,300
024 031 21 1325 608B04a 9 1,20 1,200
024 031 21 1325 608C02 9 0,70 0,700
024 031 21 1325 616F04 9 0,50 0,500
024 031 21 1325 626B13 171 9 0,15 0,150
024 031 21 1325 627D11 151 6 0,18 0,180
024 031 21 1325 627F17 151 6 0,81 0, 810
024 031 21 1325 628B09 151 9 0, 12 0, 120
024 031 21 1325 629C08a 151 9 0, 10 0,100
024 031 21 1325 641Flla 151 9 0, 20 0,020
024 031 21 1325 642B11 171 6 0,30 0,300
024 031 21 1325 642B12 171 6 0,32 0,320
024 031 21 1325 644El2a 171 9 0, 10 0,100
024 031 22 1325 647C08 160 7 1 0, 85 5,100
024 031 23 1325 705C05a 191 5 1 0,05 0,050
024 031 23 1325 705C05a 201 5 1 0,05 0, 050
024 031 23 1325 706A13 1 6 2 0,10 0,100
024 031 23 1325 707A16 181 6 2 0,23 0,230
024 031 23 1325 708B03 2090 5 2 0,08 0,080
024 031 23 1325 708C04 2090 5 2 0, 20 0,200
024 031 23 1325 708D03 1990 5 2 0, 05 0,050
024 031 23 1325 708E04 2090 5 2 0, 08 0,080
024 031 23 1325 708E03 2090 5 2 0, 08 0,080
024 031 23 1325 708E16 181 6 2 0, 05 0,050
024 031 23 1325 709A03 1990 5 2 0,34 0,340
024 031 23 1325 709A04 1990 5 2 0, 19 0,190
024 031 23 1325 731A04 2090 5 2 0,71 0,710
024 031 23 1325 731B03 2090 5 2 0,56 0,560
024 031 23 1325 733D14 113 6 2 0,35 0,350
024 031 23 1325 734A14 1310 6 2 0, 42 0,420
024 031 23 1325 735C17 151 6 2 0,13 0,130
024 031 23 1325 735C17b 113 6 2 0,20 0, 200
024 031 23 1325 735D08a 170 4 2 0, 15 0, 150
024 031 23 1325 744A09 170 4 2 0,38 0,380
024 031 23 1325 783B04 170 4 2 0,21 0,210
024 031 23 1325 784F05 181 5 1 0,09 0,090
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024 031 23 1325 784F05 191 5 1 0, 25 0,250
024 031 23 1325 784F05 202 5 1 0, 42 0, 420
024 031 23 1325 787A14 170 4 1 0, 59 0, 590
024 031 23 1325 787A15 170 4 2 0,17 0,170
024 031 23 1325 787B13 170 4 1 0, 64 0, 640
024 031 23 1325 788D12a 151 6 2 0,24 0,240
024 031 23 1325 791C16 141 6 2 0,08 0,080
024 031 23 1325 791D11 141 6 2 0, 20 0,200
024 031 23 1325 792A12 191 5 1 0, 39 0,390
024 031 23 1325 792A15 141 5 1 0, 95 0, 950
024 031 23 1325 792A15 191 5 1 0,75 0,750
024 031 23 1325 793C09 191 5 1 0, 05 0,050
024 031 23 1325 793F14 191 5 1 0, 06 0,060
024 031 23 1325 793F14 201 5 1 0, 04 0,040
024 031 23 1325 793G08 191 4 1 0, 04 0,040
024 031 23 1325 793G08 201 4 1 0,34 0,340
024 031 24 1325 752B02a 113 9 0, 15
024 031 24 1325 754A01 9 0,20
024 031 24 1325 758A04 129 9 0,45
024 031 24 1325 758A03 113 9 0, 82
024 031 24 1325 758B04 1990 8 1,04
024 031 24 1325 762D05e 9 0,40
024 031 24 1325 764A02 129 9 0,30
024 031 24 1325 764C04 9 0,75
024 031 24 1325 764D04 9 0,70
024 031 24 1325 766D00 9 0,20
024 031 24 1325 771D00z 1 9 0,09
024 031 24 1325 772D00 1 9 0, 12
024 031 24 1325 774C10 1 9 0,25
024 031 24 1325 775A03 1114 9 0,45
024 031 24 1325 775B01 1 9 0, 05
024 031 24 1325 775B14 1 9 0,05
024 031 24 1325 775C00 9 0,05
024 031 24 1325 775C03 1114 9 0,25
024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 27,00 24,750

024 111 22 1325 612A01 213 7 1 1,42 1,420
024 111 22 1325 711C17 181 7 1 0,70 0,700
024 111 24 1325 703B02 161 7 0, 15 0, 700
024 111 24 1325 755A01 8 0, 16 0,200
024 111 24 1325 755A03 161 8 0,80 3, 100
024 111 24 1325 755C01a 290 8 0, 10 0,400
024 111 24 1325 756A01 181 8 0,15 0,400
024 111 24 1325 756A01b 8 0, 10 0,300
024 111 24 1325 756B00 8 0, 25 1, 900
024 111 24 1325 758D04 8 0,76 2,400
024 111 24 1325 758E01 2 9 0, 03 0, 100
024 lil 24 1325 758F03 6 0, 65 2, 600
024 111 24 1325 758F03 1990 9 0, 65 2, 600
024 111 24 1325 758F03c 914 8 0,10 0,400
024 111 24 1325 758F04a 914 8 0, 13 0, 650
024 111 24 1325 758G03a 129 8 0,30 1,000
024 111 24 1325 7 60A06a 192 6 0,20 0,800
024 111 24 1325 760C04 1590 8 1, 65 6,100
024 111 24 1325 765E03 714 8 0,23 0,700
024 111 24 1325 766A04 814 8 0,19 0,700
024 111 24 1325 766B03 141 8 0, 50 2,000
024 111 24 1325 766CQ3a 1490 8 0, 15 0, 600
024 111-Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 9,37 29,770

024 131 22 1325 610B04a 7 1 0,70 0,700
024 131 22 1325 610C03 7 1 0,75 0,750
024 131 22 1325 610C04 7 1 0,82 0,820
024 131 22 1325 610D02 7 1 2,06 2,060
024 131 22 1325 611C04 7 1 0,71 0,710
024 131 22 1325 611F02 7 1 1,39 1,390
024 131 22 1325 611F04 7 1 0,16 0,160
024 131 22 1325 61lF04a 7 1 0, 61 0, 610
024 131 22 1325 613A05a 191 7 1 0,06 0,060
024 131 22 1325 613B05 191 7 1 0,06 0,060
024 131 22 1325 613C05a 191 7 1 0,27 0,270
024 131 22 1325 634A15 112 7 1 0,30 0, 300
024 131 22 1325 635B01a 151 7 1 0,15 0,150
024 131 22 1325 635B05 191 7 1 0,05 0,050
024 131 22 1325 647C08 160 7 1 0,85 0, 850
024 131 22 1325 712B09 181 7 1 0,30 0,300
024 131 22 1325 714A06 181 7 1 0,18 0, 180
024 131 22 1325 715C12 181 7 1 0,18 0,180
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 22 1325 718A17a 181 7 1 0,38 0,380
024 131 22 1325 722A04 160 7 1 0, 05 0,050
024 131 22 1325 724B04f 7 1 0,24 0,240
024 131 22 1325 724E04 171 7 1 0,04 0,040
024 131 22 1325 724F03a 171 7 1 0,26 0,260
024 131 22 1325 725A04 7 1 0, 62 0, 620
024 131 22 1325 725A04b 7 1 0,44 0,440
024 131 22 1325 725B04Í 160 7 1 0, 17 0, 170
024 131 22 1325 725B06d 113 7 1 0,38 0,380
024 131 22 1325 726B04b 7 1 0,52 0,520
024 131 22 1325 726C03e 113 7 1 0,09 0,090
024 131 22 1325 726C05 113 7 1 0,04 0,040
024 131 22 1325 726C06b 113 7 1 0,04 0,040
024 131 22 1325 728B12 151 7 1 0,02 0,020
024 131 22 1325 728C17 171 7 1 0,46 0,460
024 131 22 1325 728E12 113 7 1 0, 07 0,070
024 131 22 1325 728E14 171 7 1 0,05 0,050
024 131 22 1325 736A06 114 7 1 0,39 0,390
024 131 22 1325 737B01a 1 7 1 0,14 0,140
024 131 22 1325 737B15 111 7 1 0,04 0, 040
024 131 22 1325 737B17a 111 7 1 0,06 0,060
024 131 22 1325 738A04 113 7 1 0,04 0,040
024 131 22 1325 738A04a 113 7 1 0,12 0,120
024 131 22 1325 738A15 112 7 1 0, 90 0, 900
024 131 22 1325 738B03a 113 7 1 0,13 0,130
024 131 22 1325 738B03C 113 7 1 0,15 0,150
024 131 22 1325 738B09 113 7 1 0,30 0,300
024 131 22 1325 739A03 113 7 1 0,12 0,120
024 131 22 1325 739A03a 113 7 1 0,08 0,080
024 131 22 1325 739A03b 113 7 1 0,54 0,540
024 131 22 1325 739A13 114 7 1 0, 61 0, 610
024 131 22 1325 739B03 171 7 1 0,18 0,180
024 131 22 1325 739B03a 113 7 1 0, 99 0, 990
024 131 22 1325 739B04a 171 7 1 0,18 0,180
024 131 22 1325 739B04b 113 7 1 0,13 0,130
024 131 22 1325 739B04C 113 7 1 0, 11 0,110
024 131 22 1325 740A03c 113 7 1 0,35 0,350
024 131 22 1325 740A06a 7 1 0,35 0,350
024 131 22 1325 740A09a 114 7 1 0,09 0,090
024 131 22 1325 740B08 114 7 1 0,30 0,300
024 131 22 1325 740B13 181 7 1 0,20 0,200
024 131 22 1325 741A03b 113 7 1 0,25 0,250
024 131 22 1325 741A13 114 7 1 0,18 0,180
024 131 22 1325 741B01 211 7 1 0,25 0,250
024 131 22 1325 743A03a 113 7 1 0,30 0,300
024 131 22 1325 743C11 113 7 1 0, 14 0,140
024 131 22 1325 743C11 181 7 1 0,09 0,090
024 131 23 1325 708B03 2090 6 1 0,24 0,240
024 131 23 1325 708C04 2090 6 1 0,57 0,570
024 131 23 1325 708D03 1990 6 1 0,12 0, 120
024 131 23 1325 708E04 2090 6 1 0,25 0,250
024 131 23 1325 708E03 2090 6 1 0,19 0, 190
024 131 23 1325 709A03 1990 6 1 1,00 1,000
024 131 23 1325 709A04 1990 6 1 0,55 0,550
024 131 23 1325 731A04 2090 6 1 0,38 0,380
024 131 23 1325 731B03 2090 6 1 1, 66 1,660
024 131 23 1325 735D12 170 5 1 0,30 0,300
024 131 23 1325 735D12a 121 7 1 0,20 0,200
024 131 23 1325 744A06 141 5 1 0,30 0,300
024 131 23 1325 74 4A06a 141 5 1 0,18 0,180
024 131 23 1325 744A08 141 6 1 0,19 0,190
024 131 23 1325 744B06 141 6 1 0,48 0,480
024 131 23 1325 748C09 141 6 1 0,30 0,300
024 131 23 1325 783B17 142 7 1 0,13 0,130
024 131 23 1325 787B14 143 7 1 0,19 0,190
024 131 23 1325 789C01 1 7 1 0,23 0, 230
024 131 24 1325 703B02 161 7 0,08
024 131 24 1325 703C04 160 7 0,29
024 131 24 1325 753B06 191 10 0,08
024 131 24 1325 754B03 181 8 0,47
024 131 24 1325 754B05 181 10 0,05
024 131 24 1325 754B05 192 10 0,04
024 131 24 1325 755A03 161 8 0,30
024 131 24 1325 756A04a 181 8 0,40
024 131 24 1325 756A04a 1890 8 0,49
024 131 24 1325 756B00 8 0,20
024 131 24 1325 758A01 8 0,15
024 131 24 1325 758A05a 7 0, 15
024 131 24 1325 758A03 113 8 0,15
024 131 24 1325 758B04 1 9 0, 12
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 24 1325 758C04a 6 5,05
024 131 24 1325 758D04 10 0,76
024 131 24 1325 758D04 128 6 0,76
024 131 24 1325 758F03 6 0, 65
024 131 24 1325 758F03b 9 0,25
024 131 24 1325 758F04 9 2,09
024 131 24 1325 758F04 1990 6 4,18
024 131 24 1325 758G03a 129 8 0,20
024 131 24 1325 7 6OA0 6a 181 6 0,38 1,300
024 131 24 1325 76QA06a 192 6 0,27
024 131 24 1325 760C04 1590 8 0,55
024 131 24 1325 7 64B03a 6 0,33
024 131 24 1325 766A04 814 6 0,06
024 131 24 1325 769A13 123 7 0,30
024 131 24 1325 769E02 171 7 0,28
024 131 24 1325 774B00a 1 7 0,05
024 131 24 1325 774C10 1 7 0,25
024 131 24 1325 774C14 1 7 0,30
024 131 24 1325 774D01c 7 0,16
024 131 24 1325 776C15 414 7 0,25

198 024 131--Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 48,73 29,940

024 431 23 1325 744B06a 141 5 3 SML 2 0,75 0,750
024 431 23 1325 744C06 141 5 3 SML 2 0, 55 0,550

198 024 431--Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 1,30 1,300

024 521 21 1325 626C14 6 0,70 0,700
024 521 21 1325 628D11 6 0,20 0,200
024 521 21 1325 642E11 6 0,50 0,500
024 521 21 1325 644D12 6 1, 15 1,150
024 521 23 1325 734A14 1310 6 2 0, 58 0,580
024 521 23 1325 735D12a 121 5 2 0, 45 0,450
024 521 23 1325 783B17 142 6 2 0,10 0,100
024 521 23 1325 787B14a 141 6 2 0,10 0,100
024 521 23 1325 791A01a 5 2 0, 10 0,100
024 521 23 1325 791C16 141 6 2 0,04 0,040
024 521 23 1325 793G13 141 6 2 0, 13 0, 130

198 024 521-•Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 4,05 4,050

024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 169,10 291,780

031 011 22 1325 728E12a 4 1 0,50
198 031 011-•Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně 0,50

031 321 21 1490 609A02 9 0,35 0,350
031 321 21 1490 609A03a 9 6,26 6, 260
031 321 21 1490 619A03 9 2,29 2,290
031 321 21 1490 619D03 9 1,46 1,460
031 321 22 1325 610A02a 9 1 0,54 0,540
031 321 22 1325 610A02 9 1 1,58 1,580
031 321 22 1325 610B02a 9 1 1,23 1,230
031 321 22 1325 610C02a 9 1 3,51 3,510
031 321 22 1325 610F02 9 1 0,06 0,060
031 321 22 1325 610F02a 9 1 1,01 1,010
031 321 22 1325 611B02a 9 1 1,00 1,000
031 321 23 1325 705D01a 5 1 0,30 0,300
031 321 23 1325 730A01a 4 1 0,43 0,430
031 321 23 1325 730A13 4 1 0,08 0,080
031 321 23 1325 730B01 4 1 0,38 0,380
031 321 23 1325 730B01a 4 1 0,77 0,770
031 321 23 1325 730B14 4 1 0,09 0,090
031 321 23 1325 730B14a 4 1 0,39 0,390
031 321 23 1325 730C13 4 1 0,30 0, 300
031 321 23 1325 731A01 4 1 0,14 0, 140
031 321 23 1325 731A02 4 1 0,28 0,280
031 321 23 1325 731B01 4 1 1, 17 1,170
031 321 23 1325 731B01a 4 1 0,02 0,020
031 321 23 1325 731B01b 4 1 1,85 1,850
031 321 23 1325 733B01 4 1 1,28 1,280
031 321 23 1325 733C01 4 1 1,17 1,170
031 321 23 1325 733C14 4 1 0,07 0,070
031 321 23 1325 779E01a 3 1 0, 65 0, 650
031 321 23 1325 780A01a 3 1 0,20 0,200
031 321 23 1325 784D01b 9 1 0,26 0,260
031 321 23 1325 784D02b 9 1 0,02 0,020
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-^f Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 24 1325 701A01 6 5, 62
198 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 34,76 29,140

031 421 22 1325 610B02 9 1 0,42 0, 420
031 421 22 1325 610C01b 9 1 1,00 1,000
031 421 22 1325 610D01a 9 1 1,00 1,000
031 421 22 1325 610D03a 9 1 0,31 0,310
031 421 22 1325 610E01 9 1 0,80 0,800
031 421 23 1325 704A01 5 1 0,34 0,340
031 421 23 1325 779D01 9 1 0,13 0,130
031 421 23 1325 779D10 9 1 0,02 0,020
031 421 23 1325 779E01 9 1 1,14 1,140

198 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně ___ 5, 16 5,160

031 521 23 1325 730A01 4 1 0,48 0,480
031 521 23 1325 730A01a 4 1 0,09 0,090
031 521 23 1325 730C01 4 1 0, 62 0, 620
031 521 23 1325 730C02 4 1 1,09 1,090
031 521 23 1325 730C01a 4 1 0,56 0,560
031 521 23 1325 733B02a 4 1 0,12 0, 120
031 521 23 1325 779C02 3 1 0,39 0,390
031 521 23 1325 779C01C 3 1 0,15 0,150
031 521 23 1325 779C07b 3 1 0,02 0,020
031 521 23 1325 77 9C10a 3 1 0,02 0,020
031 521 23 1325 779E01b 3 1 0,21 0,210
031 521 23 1325 780B01a 3 1 0,31 0, 310
031 521 23 1325 780D01 3 1 0,85 0,850

198 031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ___ 4,91 4,910

031 611 21 1490 609A03a 9 0,06 0,200
031 611 21 1490 619A03 9 0,04 0,200
031 611 21 1490 619D03 9 0,04 0,200
031 611 23 1325 730B01a 3 0,01 0,035
031 611 23 1325 730C02 3 0,08 0,198
031 611 23 1325 731B01 3 0,02 0,047
031 611 23 1325 73lB01b 3 0, 07 0,169
031 611 23 1325 733B01 3 0,09 0,222
031 611 23 1325 733C01 3 0, 05 0, 120

198 031 611-•Rozčleňování porostů 0,46 1,391 km

* 031-•Prořezávky 45,79 40,601

035 211 23 1325 709A01 9 1 0,18 0,100
198 035 211-•Zraňování kůry 0,18 0,100 tis

035 311 21 1325 629A01 9 1,31 0,530
035 311 21 1325 62 9A01a 9 1, 69 0, 680
035 311 21 1325 629E01a 11 0,72 0,288
035 311 21 1325 629E01 11 1,00 0,400
035 311 21 1325 629G01 11 0,71 0,426
035 311 21 1325 630B01 11 0,54 0,220
035 311 21 1325 630C01 11 0,59 0,236
035 311 21 1325 64IFOlb 11 0,56 0,230
035 311 23 1325 705BOO 9 1 0,25 0,100
035 311 23 1325 705BOOa 9 1 1,00 0,400

198 035 311-•Ovazování klestem 8,37 3,510 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 8,55 3,610

036 171 23 1325 999Z999 5 2
198 036 171-Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks)

35,000 
35,000 ks

036 382 23 1325 999Z999 6
198 036 382-Asanace kůrovcového dříví - MD - chemická

2 0,01 
0,01

5,000 
5,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 0,01 40,000

043 051 23 1325 732B03b 1,37 1,370
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

198 043 051-Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 1, 37 1,370 ha

* 043--Rekonstrukce porostů 1, 37 1,370

058 111 23 1325 791D09 2 2 0,30 10,000
198 058 111-Ruční práce _______________ __ 0, 30 10,000 h

058 121 23 1325 791D09 2 2 0, 30 5,000
198 058 121-Práce s JMP 0, 30 5,000 h

058 131 23 1325 791D09 2 2 0,30 15,000
198 058 131-Práce s traktorem 0,30 15,000 h

058 141 23 1325 732B104 6 2 0, 06 2,000
058 141 23 1325 734A103 6 2 0, 05 2,000
058 141 23 1325 792A06 6 2 0,10 4,000

198 058 141-Práce s křovinořezem 0, 21 8,000 h

058 411 23 1325 793B02a 1 2 0, 05 0,130
058 411 23 1325 793B05 1 2 0, 10 0,260
058 411 23 1325 793B10 1 2 0, 04 0, 110 \

198 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 0,19 0,500 km '

* 058--Ostatní pěstební práce 1,30 38,500

198 1 - Telnice 2021-2025 * Předaný projekt celkem zakázka
★★a**************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

198 2 - Telnice 2021-2025 * Předaný-podmíněný
-kkk-kk-kk-kk-kkk-k-kkkk-kkkk-kk-kkkkkkkkk-k-kk-k-k-kkk-k-kkkkkkkk-k-kkk-k

198
011
011

111
111-

23
-Úklid

1325 999Z999 
klestu {bez pálení)

12
- ručně - jehl.+list.

0,50
0,50

145,000
145,000 m3

011 121 21 1325 999X999 12 7, 60 2300,000
011 121 22 1325 999X999 9 2 6, 00 300,000
011 121 23 1325 731A05 4 2 0,15 40,000
011 121 23 1325 784F05 2 2 0,05 15,000
011 121 23 1325 789B07 2 2 0,10 50,000
011 121 23 1325 999Z999 6 2 1,00 330,000
011 121 23 1325 999Z999 10 1,50 400,000
011 121 24 1325 753B06 4 0,15 40,000
011 121 24 1325 760A06 4 0,20 100,000
011 121 24 1325 774A06 4 0,20 80,000
011 121 24 1325 776C08 4 0,30 100,000
011 121 24 1325 999X999 6 1,50 1000,000

198 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 18,75 4755,000 m3

011 131 22 1325 999X999 9 2 6,00 200,000
011 131 23 1325 704E13 11 0, 60 75,000
011 131 23 1325 705E17 11 0,70 79,000
011 131 23 1325 705F10 11 1,30 124,000
011 131 23 1325 706C15 11 0, 77 45,000
011 131 23 1325 730A13 3 0,74 113,000
011 131 23 1325 730B14 3 0, 70 97,000
011 131 23 1325 730B14a 3 0,30 91,000
011 131 23 1325 730C11 3 2, 10 222,000
011 131 23 1325 730C13 3 0, 90 147,000
011 131 23 1325 730C13a 3 0,38 82,000
011 131 23 1325 732A15 3 0,55 97,000
011 131 23 1325 732B10 4 0,85 161,000
011 131 23 1325 733C14 4 2,20 335,000
011 131 23 1325 791D09 2 0, 60 160,000
011 131 23 1325 999Z999 12 1,00 172,000
011 131 24 1325 775C15 12 0,30 146,000
011 131 24 1325 999Z999 6 1 0,20 100,000

198 011 131--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 20,19 2446,000 m3

011 611 21 1325 999X999 12 5,00 5,000
011 611 23 1325 791D09 2 0,30 0,300
011 611 24 1325 754D11 12 0,30
011 611 24 1325 756A06a 12 0,80
011 611 24 1325 774B14 12 0,30
011 611 24 1325 775C15 12 0,30
011 611 24 1325 999Z999 12 1,00

198 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 8,00 5,300

•k 011--Vyklizování ploch po těžbě 47,44 7351,300

012 071 24 1325 999X999 6 3 SML 1,00
198 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 1,00

012 111 24 1325 999X999 12 0,50 4,500
198 012 111-Příprava půdy pod porostem-•ručně v ploškách 0, 50 4,500 tis

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 1,50 4,500

016 211 24 1325 703D05 9 53250 SML 1 0,20 1,250
016 211 24 1325 760A06 4 1250 SML 1 0,10 0,300

198 016 211-První sadba do nepřipravené: půdy-ruční-jamková 0,30 1,550 tis

016 221 24 1325 701B09 9 50250 SML 1 0, 17 1,400
016 221 24 1325 753B06 9 50250 SML 1 0,18 1,450
016 221 24 1325 774A06 9 50250 SML 1 0,20 1, 600

198 016 221-První sadba do nepřipravenés půdy-ruční-štěrbinová 0,55 4,450 tis

016 611 21 1325 601E02b 9 1265 SML 0, 65 2, 600
016 611 21 1325 601E02b 9 50175 SML 0,10 0,800
016 611 21 1325 602C03a 9 1265 SML 0,20 0,800
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L K C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-| Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
službyjmaťer.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

016 611 21 1325 602C03a 9 50175 SML 0,10 0, 800
016 611 21 1325 603A04 9 1265 SML 0, 90 2,700
016 611 21 1325 603A04 9 50175 SML 0, 15 1,200
016 611 21 1325 603E04 9 1265 SML 0, 30 1,200
016 611 21 1325 603E04 9 50175 SML 0, 20 1, 600

198 016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 2, 60 11,700 tis

* 016-Zalesňování sadbou 3,45 17,700

022 041 24 1325 703D05 12 0, 20 0,190
022 041 24 1325 752B06 191 6 0,11 0,150
022 041 24 1325 752B07 720 6 0,36 0,240
022 041 24 1325 754D08 920 12 0,25 0,280
022 041 24 1325 759A05 720 6 0,07 0, 110

198 022 041-Oplocenky z :nov.mat. -drátěná-Drátěná 220/4 0, 99 0, 970 km

022 221 21 1490 999X99 9 3, 000
022 221 23 1325 793F01 3 0,20 0,200

198 022 221-Rozebírání a likvidace oploc. -drátěné-nad 180 cm 0,20 3,200 km

022 711 22 1325 999X999 12 5,00 3,000
198 022 711-Zřizování oplocenek- doplnění ráhen ____ 5,00 3, 000 km

022 992 21 1325 999X999 12 378000,000
022 992 22 1325 999X999 7 253182,000
022 992 22 1325 999X999 12 199998,000
022 992 23 1325 999Z999 3 1,50 18883,000
022 992 23 1325 999Z999 6 1,50 18883,000
022 992 23 1325 999Z999 11 1,50 18883,000
022 992 24 1325 999X999 12 115000,000

198 022 992-Údržba a opravy oplocenek v Kč 4,501002829,000 Kč

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 10,691002836,170

023 011 24 1325 999X999 12
198 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování

2,000 
2,000 ks

023 021 24 1325 999X999 12
198 023 021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání

2,000 
2,000 ks

023 121 21 1325 999X999 12 SML 2,61 10,453
023 121 22 1325 999X999 12 79 4,00 32,000
023 121 23 1325 704B12 1 10 71 SML 2 0,50 1,200
023 121 23 1325 704D13 1 10 71 SML 2 0,30 0,800
023 121 23 1325 705800a 201 10 71 SML 2 0,07 0,300
023 121 23 1325 707C11 1 10 71 SML 2 0,14 0,350
023 121 23 1325 708A07 201 10 71 SML 2 0,16 0, 950
023 121 23 1325 708C08 121 10 71 SML 2 0,10 0,150
023 121 23 1325 730814a 129 10 71 SML 2 0,70 0,450
023 121 23 1325 731A05 201 10 71 SML 2 0,26 0, 950
023 121 23 1325 731A05 202 10 71 SML 2 0,21 0,750
023 121 23 1325 731B16 129 10 71 SML 2 0,50 0, 600
023 121 23 1325 734B03a 139 10 71 SML 2 0,20 0,300
023 121 23 1325 734E03 113 10 71 SML 2 0,08 0,250
023 121 23 1325 734E03 136 10 71 SML 2 0,04 0,160
023 121 23 1325 748C09 141 10 71 SML 2 0,35 2,000
023 121 23 1325 782C01 1 10 71 SML 2 1,84 2,500
023 121 23 1325 782E07 1311 10 71 SML 2 0,70 2,500
023 121 23 1325 782F01 201 10 71 SML 2 0,06 0, 500
023 121 23 1325 784A07 141 10 71 SML 2 0, 30 1, 100
023 121 23 1325 784801 1 10 71 SML 2 0, 60 1,200
023 121 23 1325 784E05 201 10 71 SML 2 0,11 0,450
023 121 23 1325 784E05 202 10 71 SML 2 0,20 0, 800
023 121 23 1325 788801a 1 10 71 SML 2 0,34 0, 800
023 121 24 1325 999X999 12 71 SML 1,00 6, 000

198 023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní ____ ___ ____ 15, 37 67,513 tis

023 131 22 1325 999X999 6 69 4,00 32,000
023 131 24 1325 999X999 9 62 SML 10,00 90,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

198 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní 14,00 122,000 tis

023 381 24 1325 999X999 12 SML 0,50 0,238
198 023 381-Individuální ochrana - odstranění, likvidace 0,50 0,238 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 29,87 193,751

024 011 24 1325 701F01 9 0,10 0,400
024 011 24 1325 703D01a 9 0, 66 2, 400
024 011 24 1325 703D01b 9 0,20 1,400
024 011 24 1325 752B07a 123 9 0,35 2, 600
024 011 24 1325 758F03C 914 9 0,25 0, 900
024 011 24 1325 758F04a 914 9 0,13 0, 650
024 011 24 1325 764A05 113 9 0,35 1, 400
024 011 24 1325 764B03 129 9 0,40 2,200
024 011 24 1325 7 64B03a 120 9 1, 10 6,200
024 011 24 1325 764D01 9 0,50 2,000
024 011 24 1325 765F00 9 0,80 2,800

198 024 011--Ožínání - ručně - v ploškách ____ 4,84 22,950 tis

024 013 23 1325 999Z999 8 2 3,00 7,320
198 024 013--Ožínání - ručně - v ploškách 80x80 __ __ 3,00 7,320 tis

024 031 22 1325 999X999 7 2 3,00 3,000
024 031 23 1325 705C05a 191 8 1 0,05 0,050
024 031 23 1325 705C05a 201 8 1 0,05 0,050
024 031 23 1325 735C09a 191 5 1 0,29 0,290
024 031 23 1325 735D08a 170 8 1 0, 15 0, 150
024 031 23 1325 744A09 170 8 1 0,38 0,380
024 031 23 1325 783A02 191 5 1 0,03 0,030
024 031 23 1325 783A02 201 5 1 0, 01 0,010
024 031 23 1325 783B04 170 8 1 0, 21 0,210
024 031 23 1325 784F05 181 8 1 0,09 0,090
024 031 23 1325 784F05 191 8 1 0,25 0,250
024 031 23 1325 784F05 202 8 1 0,42 0, 420
024 031 23 1325 787A14 170 7 1 0,59 0,590
024 031 23 1325 787A15 170 8 1 0,17 0,170
024 031 23 1325 787B13 170 7 1 0, 64 0, 640
024 031 23 1325 789B02 191 5 1 0,02 0,020
024 031 23 1325 792A12 191 8 1 0,39 0,390
024 031 23 1325 792A15 141 8 1 0, 95 0, 950
024 031 23 1325 792A15 191 8 1 0,75 0,750
024 031 23 1325 793C09 191 8 1 0,05 0,050
024 031 23 1325 793F14 191 8 1 0,06 0,060
024 031 23 1325 793F14 201 8 1 0,04 0,040
024 031 23 1325 793G08 191 7 1 0,04 0,040
024 031 23 1325 793G08 201 7 1 0,34 0,340
024 031 23 1325 999Z999 5 1 1,06 1,060
024 031 23 1325 999Z999 8 1 1,06 1,060
024 031 24 1325 701B03 113 9 0,10
024 031 24 1325 701E01a 151 9 0,20
024 031 24 1325 702A05 125 9 0,02
024 031 24 1325 758C04 9 0,22
024 031 24 1325 758E04 9 0,30
024 031 24 1325 769C00 9 0,21

198 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně ____ 12,14 11,090

024 111 24 1325 758F04 1990 9 4,18 14,170
024 111 24 1325 999X999 9 2,00 12,000

198 024 111--Ožínání - mechanizovaně - v ploškách ____ 6, 18 26,170 tis

024 131 23 1325 735D12 170 8 1 0,30 0,300
024 131 23 1325 744A06 141 8 1 0, 30 0,300
024 131 23 1325 744A06a 141 8 1 0, 18 0,180
024 131 24 1325 758C04a 158 9 0,30
024 131 24 1325 999X999 9 3,00

198 024 131--Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ____ 4,08 0,780

024 211 23 1325 999Z999 9 2 1,00 2,000
198 024 211--Ošlapávání kultur 1,00 2,000 tis
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-j 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby|mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

024 411 23 1325 999Z999 9 999 SML 1, 71 3, 675
198 024 411--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1, 71 3,675 tis ______ _____________

024 521 24 1325 999X999 12 2, 00
198 024 521--Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně _____ 2,00 _______

•A* 024 -Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 34,95 73,985

025 011 21 1325 999X999 8 SML 5,00 20,000
025 011 22 1325 999X999 6 1,00 4,000
025 011 23 1325 708B03 2090 5 999 SML 2 0,24 0,800
025 011 23 1325 708CG4 2090 5 999 SML 2 0,57 1,840
025 011 23 1325 708E04 2090 5 999 SML 2 0,25 0, 800
025 011 23 1325 708E03 2090 5 999 SML 2 0,19 0, 640
025 011 23 1325 731A04 2090 5 999 SML 2 0,38 1,240
025 011 23 1325 731B03 2090 5 999 SML 2 1, 66 5,320

198 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury _____ 9,29 34,640 tis

* 025 -Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 9, 29 34,640

031 011 23 1325 730C11 4 2 0,50 0, 500
198 031 011- Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně _____ 0,50 0,500 _________

031 321 24 1325 701C01 9 0, 47
031 321 24 1325 752E01a 9 0, 42
031 321 24 1325 753A01 9 0,76
031 321 24 1325 766A01 9 1,18

198 031 321- Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 2,83

031 421 24 1325 764A01a 9 0,50
031 421 24 1325 764C01 9 0,78
031 421 24 1325 764D01 9 2,73

198 031 421- Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 4,01

* 031--Prořezávky 7,34 0,500

032 311 23 1325 704A02a 4 2 0,24 0,240
032 311 23 1325 730B02 4 2 0,01 0,010
032 311 23 1325 730B02a 4 2 0,03 0,030
032 311 23 1325 730B03 4 2 0,06 0,060
032 311 23 1325 730B03a 4 2 0,05 0,050
032 311 23 1325 731A04 4 2 0,13 0, 130
032 311 23 1325 731B02 4 2 0,08 0,080
032 311 23 1325 779C03 3 2 0,09 0,090
032 311 23 1325 779E02 3 2 0,33 0,330
032 311 23 1325 779F02 3 2 0,07 0,070
032 311 23 1325 780D02 3 2 0,09 0,090
032 311 23 1325 781A03 3 2 0,56 0, 560
032 311 23 1325 7B1B02 3 2 0,05 0,050
032 311 24 1325 767E04 11 0,50
032 311 24 1325 774B03 11 1,00
032 311 24 1325 776B03 11 2,00

198 032 311- Zpřístupňování porostů řezem 5,29 1,790

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 5,29 1,790

035 311 24 1325 999X999 9 1,00 0,500
198 035 311-Ovazování klestem ________ 1, 00 0, 500 tis

* 035- Ochrana lesa proti zvěři 1,00 0, 500

036 025 21 1325 999X999 6
036 025 22 1325 999X999 3
036 025 22 1325 999X999 4

198 036 025-Instalace trojnožky s insekticidní sítí

20,000 
25,000 
10,000 
55,000 ks
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

036 031 21 1325 999X999 8 1 50,000
036 031 22 1325 999X999 3 40,000
036 031 23 1325 999Z999 3 2 35,000
036 031 23 1325 999Z999 7 2 15,000
036 031 24 1325 999X999 4 25,000
036 031 24 1325 999X999 9 20,000
036 031--Otrávené lapáky - instalace 185,000

036 033 22 1325 999X999 3
198 036 033-Otrávené lapáky-výroba a instal.trojnožky

25,000 
25,000 ks

036 111 22 1325 999X999 3 10,000
036 111 22 1325 999X999 4 2 4,00 40,000
036 111 24 1325 999X999 4 2,000
036 111 24 1325 999X999 9 2,000

198 036 111-Lapáky - kladení - SM ______________ ____ 4,00 54,000 ks

036 131 22 1325 999X999 4 2 1,00 4,000
198 036 131-Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ____ 1,00 4,000 ks

036 141 22 1325 999X999 4 2 2,00 40,000
198 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním ____ 2,00 40,000 m3

036 161 21 1325 999X999 10 300,000
036 161 22 1325 999X999 4 2 1,00 30,000

198 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky ____ 1,00 330,000 m3

036 171 23 1325 999Z999 6 2 35,000
036 171 23 1325 999Z999 8 2 15,000
036 171 23 1325 999Z999 9 2 15,000

198 036 171-Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks) __________ 65,000 ks

036 311 23 1325 999Z999 4 2 60,000
036 311 23 1325 999Z999 5 2 60,000
036 311 23 1325 999Z999 6 2 130,000
036 311 23 1325 999Z999 7 2 100,000
036 311 23 1325 999Z999 8 2 100,000
036 311 23 1325 999Z999 9 2 50,000

198 036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) 500,000 m3

036 321 21 1325 999X999 10 20,000
036 321 22 1325 999X999 4 2 2,00 120,000
036 321 23 1325 999Z999 6 2 10,000
036 321 24 1325 999X999 9 50,000
036 321--Asanace kůrovcového dříví - SM -- mechanická 2,00 200,000

036 331 21 1325 999X999 10 1200,000
036 331 22 1325 999X999 4 2 4,00 200,000
036 331 23 1325 999Z999 4 2 60,000
036 331 23 1325 999Z999 5 2 60,000
036 331 23 1325 999Z999 6 2 130,000
036 331 23 1325 999Z999 7 2 100,000
036 331 23 1325 999Z999 8 2 100,000
036 331 23 1325 999Z999 9 2 50,000
036 331 24 1325 999X999 9 400,000
036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická ___ 4,00 2300,000 m3

036 345 21 1325 999X999 10 120,000
036 345 22 1325 999X999 3 200,000
036 345--Asanace kůrovcového dříví - SM - insekt. sítě 320,000 m3

036 346 21 1325 999X999 10 100,000
036 346 22 1325 999X999 3 200,000

198 036 346-Asanace kůr. dříví - SM - opak. použití ins. sítě 300,000 m3

036 347 21 1325 999X999 10 100,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

198 036 347-As.kůr.dř.SM-povrch hr.chem.+zakrytí net. textilií 100,000 m3

036 421 21 1325 999X999 10 50,000
198 036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická 50,000 m3

036 431 21 1325 999X999 10 50,000
198 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 50,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 14,00 4578,000

058 111 21 1325 999X999 12 50,000
058 111 22 1325 999X999 6 2 20,000
058 111 22 1325 999X999 12 2 20,000
058 111 24 1325 999X999 12 100,000

198 058 111--Ruční práce 190,000 h

058 121 21 1325 999X999 12 50,000
058 121 22 1325 999X999 12 2 oo 30,000
058 121 24 1325 999X999 12 100,000

198 058 121-Práce s JMP
i i i i i h

* 
i -
 

i o 1 o
 

!

180,000 h

058 131 21 1325 999X999 12 20,000
058 131 22 1325 999X999 12 2 1,00 20,000
058 131 24 1325 999X999 12 50,000

198 058 131-Práce s traktorem _______________ 1,00 90,000 h

058 141 21 1325 999X999 12 16,000
058 141 22 1325 999X999 9 2 0,50 5,000

198 058 141-Práce s křovinořezem _______________ 0, 50 21,000 h

058 161 22 1325 999X999 9 2 5,000
198 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 5,000 h

058 411 21 1325 999X999 12 5,000
058 411 22 1325 999X999 12 2 10,000
058 411 24 1325 999X999 12 2,000

198 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 17,000 km

* 058-Ostatní pěstební práce 2,50 503,000

198 2 - Telnice 2021-2025 * Předaný-podmíněný celkem zakázka
************************************************+*******+■*******+*******+**********+***************************+***++********
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx MĚ- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 235 LS Litvínov (kontrolní čísla) 664,07
1022055,265

Rozpis dle zakázek:
198 - Telnice 2021-2025
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Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

výběrová kritéria: Přiloha č. PÍ - pěstební projekt do 31.12.2021 - sadebni materiál
(
{"38 Číslo zakázky" = 198) a 
("33 Typ projektu" není v seznamu 
(9, 3)))

198 Telnice 2021-2025 

198 1 SML Předaný projekt

198 1 SML 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,06 0,200 1000 ks
198 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 2, 95 11,480 1000 ks
198 1 SML 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,06 0,250 1000 ks
198 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 18 0, 900 1000 ks
198 1 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,04 0,200 1000 ks
198 1 SML 10275 JEDLE sazenice 7 SAD 0,22 1,100 1000 ks
198 1 SML 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 1, 60 4,800 1000 ks
198 1 SML 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 0,40 3,350 1000 ks
198 1 SML 20265 BOROVICE sazenice 6 SAD 0, 14 1,260 1000 ks
198 1 SML 30260 MODŘÍM sazenice 6 PRK 1,85 5,550 1000 ks
198 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 94 8,600 1000 ks
198 1 SML 42175 DUB ZIMNÍ semenáčky 7 SAD 0,39 3,700 1000 ks
198 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,42 3, 920 1000 ks
198 1 SML 50175 BUK semenáčky 7 SAD 2,25 18,000 1000 ks
198 1 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 1, 03 8,360 1000 ks
198 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 2, 60 21,550 1000 ks
198 1 SML 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0,02 0, 100 1000 ks
198 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 10 0, 600 1000 ks
198 1 SML 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,10 0, 600 1000 ks
198 1 SML 60250 JILM HABRL sazenice 5 PRK 0,15 0, 900 1000 ks
198 1 SML 67265 BŘEK sazenice 6 SAD 0,14 0,700 1000 ks
198 1 SML 77395 JABLOŇ poloodrostky, odrost 9 SAD 0,01 0,016 1000 ks
198 1 SML 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,05 0,250 1000 ks
198 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0, 12 0,750 1000 ks
198 1 SML 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,72 3,280 1000 ks
198 1 SML 84260 OLŠE ŠEDÁ sazenice 6 PRK 0,05 0,200 1000 ks
198 1 SML 93260 JÍROVEC sazenice 6 PRK 0,01 0, 020 1000 ks

198 1 SML Předaný projekt 16, 60 100,636 1000 ks

198 2 SML Předaný-podmíněný

198 2 SML 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 10 0,300 1000 ks
198 2 SML 1265 SMRK sazenice 6 SAD 2,05 7,300 1000 ks
198 2 SML 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,55 4,400 1000 ks
198 2 SML 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,55 4,450 1000 ks
198 2 SML 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,20 1,250 1000 ks

198 2 SML Předaný-podmíněný 3,45 17,700 1000 ks

198 Telnice 2021-2025 celkem za zakázku 20,05 118,336
+ *■*■*** + * + **** + ** + * + * + **** + * + * + ***•*•*•*• + *•*■■*•****•*••*•*•*•■*••*••*•■*•***•*■*-•*■*•*•*•■*-**•*••*• + *'*•*•*••*■■*•*•*••*•* + *•*•*■*••*•■*••*• + * + -k •A-*************'******-*-
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Příloha v. P2 ke Smlouvě o pvovádění lesnických činností bez prodeje dřiví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin<(), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodldadně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha ě. P$ ke Smlouvě o provádění lesnických ěinnosLí hev. prodeje, dřiví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1)
a)

b)

Obnova lesa sadbou: 

jarní
prostolcořenná

krytokořenná
podzimní

prostokořenná

krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. 
od 1. 7.

do 15.11. 

do 15.11.
V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci 
(dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí 
revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou
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stanoveny v souladu s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem 
použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem ldestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. ÚWid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úldidu 
ldestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Mest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpily - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěplcy tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpily větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěplcy - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechám nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.
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li 581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vznildého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaldopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
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kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a naldádání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije
- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí
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štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadehní materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčlcnuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011, lil, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu lcdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.
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IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 lil, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu
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odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenlcy Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenlcy s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenlcy bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenlcy s výměnou nosných dílů oplocenlcy 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenlcy.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenlcy tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebřílcem/branlcou. Konstrukce a materiál oplocenlcy viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 
vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním 
lcůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m 
(min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 
cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a talcto jsou talcé činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:
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o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana — oplůtlty
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Opiůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtlty v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtltů - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 
na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - měně + mech.
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

- výřez škodících dřevin, jejich

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Kliko roh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínlců sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky - jehliěnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněný porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331? 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
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4“ ni, 42 121, 42 131 — oldest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu lcmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšlcy odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšlcy 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšlcy 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšlcy 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšlcy cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšlcy cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparnílcu a 
připevnění sítě dle návodu lc výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu lcmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Smluvní partner předá 
revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšlcy minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu lcmene.
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36 033 “ Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníku těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníku těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odlcornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odlcornění pomocí odlcorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 335 — Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu sldádání hráně.
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36 341? 36 371? 36 441? 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně lc zamezení mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.
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43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 m - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
ldestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným inselcticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 7 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat či pouze asanovat dříví jemu předané Zadávacím 
listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. 
Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodldadné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví účinně chemicky 
ošetřit nejpozději v termínu stanoveném v Zadávacím listu. Datum ošetření (asanace) musí být 
uvedeno v Číselníku nebo Zadávacím listu. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolélcařské péči;

c) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;
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d) zakrytí insekticidní síti Místem skladování je Lokalita OM, náhradní skládka nebo jiné 
vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze 
všech stran, síť musí být na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 
30 cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 m, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny 
musí být zakryty;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace (popř. pouze asanace) dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

235198 
Telnice 
LS Litvínov

účastník: UNILES, a.s. 
fčO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálenf klestu - jehličnatého + listnatého m3 122
11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně I mech. - iehl.+list m3 82
11120 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - jehličnatého m3 75
11130 Úklid klestu (bez páleni) - ručně l mech. - listnatého m3 75
11310 Štěpkovánt klestu - s rozmetáním štěpky m3 816
11410 Drceni klestu m3 136
11610 Dočišťovánl ploch po těžbě ha 7 480
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 53 040
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 3162
12070 Příprava pudy na holině - chem. celoplošné ha 3162
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 440
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 54 400
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 3162
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 3162
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 840
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 448
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 3 672 Obal.sadba
16210 Sadba a podsadba do nepřipraveně půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 840
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 720
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 080 Obal.sadba
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 520
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdv - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 720
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - líná 1000 ks 4 080 Obal.sadba
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 10 472
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 992
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 352 Obal.sadba
16900 Doplňováni MZD 1000 ks 12 240
22040 Oplocenky z nov.mal-drátěná-Drátěná 220/4 km 155448
22050 Ootocenky z nov.mat.-dráténá- Hná km 208 502 Závěsná
22060 Oplocenky z nov. mat-drátěná-Horská 220/3,5 km 191 080
22220 Rozebíráni a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 14 960
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 135 992
22710 Zřizování opíocenek-doplnění ráhen km 41 185
22720 Zřizováni opíocenek - doplnění vodícího drátu km 11 356
22980 Údržba a opravy opíocenek km 13 600
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6 426
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozeblránf ks 1 360
23110 Nátěr nebo postřik kultur reoelentv-letnl 1000 ks 827
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelentv-zimn! 1000 ks 805
23150 Ochrana náletů repelentv-ietni ha 7 698
23160 Ochrana náletů repelentv-zimní ha 7 077
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 748
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 124 440
23380 Individuální ochrana - odstraněni a likvidace 1000 ks 10 200
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letnl-sazenice před výsadbou 1000 ks 428
24010 Ožlnánl - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 020
24020 Ožfnánl - ručně + mech. - v pruzích ha 10 200
24030 Ožlnánl - ručně + mech. - celoplošně ha 10 200
24210 Ošlapávánl kultur 1000 ks 1 360
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 721
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 332
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 332
24510 Odstraněni škodících dřevin - ručně + mech. ha 12 240
25010 Kllkoroh borový - chemické ošetřeni kultury 1000 ks 830
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 789
31010 Prostřihávky - Jehličnaté I listnaté - ručně + mech. ha 34 000
31310 Prořezávky - iehllč. + list. - ručně + mech ha 8160
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 8 840
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 8160
31610 Rozčleňovánl porostů km 9 520
32310 Zpřístupňováni porostů řezem ha 6 800
32330 Zpřístupňováni porostů řezem a hrázkováním ha 24 480
35210 Zraňování kůrv 1000 ks 13 600
35310 Ovazování klestem 1000 ks 37 400
36025 Instalace troinožkv s Insekticldnf sítí ks 1 183
36030 Otrávené lapákv - Instalace ks 150
36032 Otrávené lapáky - stolicí lapák ks 122
36033 Otrávené lapáky-výroba a Instal. Trojnožky ks 483
36110 Lapákv - kladení - SM ks 163
36130 Lapákv - kladeni - ostatní dřeviny ks 163
36140 Lapákv - asanace - SM odkorněnfm m3 816
36160 Lapákv - asanace všech dřevin chemicky m3 177 Včetně opak. postř. otráv. lapáků
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetřeni ks 177 Opak. postř. otr. trojnožky klasik
36320 Asanace kůrovcového dřiví - SM - mechanická m3 816
36323 Asanace kůrovcového dřiví - SM - strojní odkorněnl harvestorovou hlavici m3 204
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 177
36345 Asanace kůrovcového dřiví - SM - insekticidnl sítě m3 287
36346 Asanace kůrovcového dřív! - SM - opakované použiti insekticidnl sítě m3 95
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilii m3 248
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 177 Mechanická
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dřfvf-SM- mechanická m3 816
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - chemická m3 177 Všechny jehličnaté dřeviny
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - líné dřeviny m3 177 Mechanická
36510 Asanace těžebního odpadu m3 177
36520 Asanace skládek m2 8
36530 Asanace mlazin(tvčk-) napad.kůrovcl - ručně i mech - pálením ha 54 400
36540 Asanace mlazinítvčk.) napad.kůrovcl - ručně I mech - chemicky ha 42 568
36550 Asanace mlazinítvčk.) napad.kůr. - ručně I mech - drcenfm.štěp ha 95 200
41010 hnoienl lesnfch kultur - k sazeniclm 1000 ks 4 284
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkovánl ha 29 920
43050 Rekonstrukce porostů-výřez + vyvezeni hmoty ha 48 960
58110 Ruční práce hod 204
58120 Práce s JMP hod 299
58130 Práce s traktorem hod 748
58140 Práce s křovinofezem hod 299
58150 Práce s koněm hod 544
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 272
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 6 800
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
235198 účastník: UNILES, a.s.
Telnice IČO: 47307706
ls Litvínov ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal** cena
fKč/tis.ksr**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 11 000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 700
1265 SM sazenice 6 mm SAD 12 000

10255 JD sazenice 5 mm SAD 16 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 800
10265 JD sazenice 6 mm SAD 17 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 12 000
10275 JD sazenice 7 mm SAD 22 000
18250 DG sazenice 5 mm PRK 12 500
18255 DG sazenice 5 mm SAD 16 000
20260 BO sazenice 6 mm PRK 5 100
20265 BO sazenice 6 mm SAD 10 500
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 500
30255 MD sazenice 5 mm SAD 11 000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 500
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 13 000
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 15 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 13 500
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 16 000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 7 500
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 12 000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 14 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 000
50560 BK iinak.specif. PRK 8 500
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 11 000
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 14 000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 6 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 7 000
57145 JS semenáčky 4 mm SAD 11 000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 9 000
60250 JL sazenice 5 mm PRK 7 000
60265 JL sazenice 6 mm SAD 12 000
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 12 000
65145 BRP semenáčky 4 mm SAD 14 000
66135 JR semenáčky 3 mm SAD 11 000
66250 JR sazenice 5 mm PRK 8 000
66260 JR sazenice 6 mm PRK 9 000
66265 JR sazenice 6 mm SAD 15 000
67265 BRK sazenice 6 mm SAD 30 000
67270 BRK sazenice 7 mm PRK 30 000
67385 BRK poloodrostky 8 SAD 100 000
74265 TR sazenice 6 mm SAD 13 000
76395 HR poloodrostky 9 SAD 80 000
77395 JB poloodrostky 9 SAD 80 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 13 500
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 200
83135 OL semenáčky 3 mm SAD 9 000
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 12 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 500
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 000
84260 OLS sazenice 6 mm PRK 20 000
93260 KS sazenice 6 mm PRK 50 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha ě. Pf; ke Smlouvě o provádění lesnickifch ěinnoslí hey. prodeje d

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek_____ _________________________________
Skupina_______Účel____________________________ Příklady

T / 1 AT v , 1 kuly, nosná rahna, nosné sloupky, nosnéNosné prvky Nesou íunlccm prvky v 1_ _ r...__ __ _ _ _ ' _ vzpěry
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky _________ vzpěry ^

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozinlc - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 -160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí 
pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky :
^loktími:) d>i^WíÍ'

iřW/dk ,w'"jiii“i an iMíiiím, 'ÚííUa
Wiíicl. iilloiitšKksjl Íiáílllbai j

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyěovina 10-12 - - 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyěovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky: 

gPSffirffiRRnSm i jřřVvíJls__ I Materiál Střední průměr Min. šířka j®*1 . i
| cm| cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 10-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

í;
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 
cm.

Konstrukční prvky:
3 \ )iti 1 i iffti1

■■■Mil
M w nii íl 1 áVr" 1 i I iuVu i

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:
Skupina prvků Prvek MaLeriál SLřední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-9 i

- - 230
nosné kůly tyčovina j 10-12 - - 210
funkční pletivo 150 (160) cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:
Střed
prům
n Min. šířka 

půlená Délka
I cm cm [cm]
plošné |kůly tyčovina 12-15 - 280
(funkční 1

pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

(stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
jráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každýnosnýkůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
B*” " 1— ” "1Střední průměr Min. šířka 

půlím á Délka
cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

i
stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 190

střední vzpěra tyčovina 8 - 180
funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8i 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Skupina prvků Prvek — ■[ ŠfliiítrtrUíí I Min. šířka Délkaj

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Kin tm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:
BtekYřiHlSi 'iWiŇdht! I

r—...... —(
Materiál Střední

průměr Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/v /pricna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
Střední i:;.- '' i “J
průměr Min. šinut ueiiui

cm cm cm 1 [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina

i 
- 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysolcá, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:
Skupina 1 Piiw íl< ÍM

I lit,a, 
íi&ilksi

L..... ... 1 -............... .........1 cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

i
8
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvl<

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha ě. Pb ku Smlouvě o provádění lesnických činnosti bez pro 1
PŘÍLOHA č. Pó ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýlcony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

fflBĚĚĚBĚ Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 Hon Úldid a pálení klestu - jehličnatého 
+ listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 um ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid Městu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 Úklid Městu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 ÚMid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 ÚMid Městu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěplcování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení Městu m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - rač + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - rač + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
prazích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - 
hodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - hodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
prazích

ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
prazích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

I408O Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v pruzích

ha

14150 Šije a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 les 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan ,-j amková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamleová

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 les

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvoisadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

, 16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do příprav.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 les

17041 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - iiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 les

17481 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 les

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-j amková

1000 les

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amková

1000 les

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-j amková

1000 les

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 1<S 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruČní- 
jiná

1000 ks

17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 lis 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 ks
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely
1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa 

před výsadbou - hydrogely
1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
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22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská
220/3,5

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Horská 220/3,5

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Pacov 150/3

km

22130 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Horslcá
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horsleá 220/4

km

22150 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Horslcá 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do

180 cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírám a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

km

, 22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- 
nad 180 cm

lan

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
km

22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23OIO Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 les

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 les 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

- 23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23830 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 les 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 les

Stránka 79 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dřiví - odl.i. 2021 do 31.12. 2025



24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování xooo ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

10001<S 25011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavlta borová ha 26111 Sypavlta borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
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31421 Prořezávky - jehličnaté - 
mechanizovaně

ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ha 32321 Zpřístupňování porostů ha

ležícího dříví hrázkováním ležícího dříví
32330 Zpřístupňování porostů řezem a ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a ha

hrázkováním hrázkováním
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - 1000 ks

nátěr kmene celoploš. nátěr kmene
35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les

\, 36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
' 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní 

sítí
ks

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. les 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. ks

Trojnožky Trojnožky
36110 Lapáky - kladení - SM les 36111 Lapáky - kladení - SM les
36112 Lapáky - Idadení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - Idadení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - Idadení - SM - pro přikrytí ks 36115 Lapáky - Idadení - SM - ks

insekticidní sítí pro přikrytí insekticidní sítí
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO les
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin m3

chemicky chemicky
36165 Lapáky - asanace všech dřevin - m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - m3

insekticidní sítě insekticidní sítě
36166 Lapáky - asanace všech dřevin - m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - m3

opakované použití insekticidní sítě opakované použití insekticidní sítě
- 36170 Otrávené lapáky-opalc. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 

ošetření
ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

mechanická mechanická
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

strojní odkornění harvestorovou strojní odkornění harvestorovou
hlavicí hlavicí

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3
chemická - povrch hráni chemická - povrch hráni

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3
chemická - po vrstvách při skládání chemická - po vrstvách při sldádání
hráni hráni

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3
kombinovaná kombinovaná

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3
insekticidní sítě insekticidní sítě

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3
opakované použití insekticidní sítě opakované použití insekticidní sítě
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36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčlc.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.lcůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemiclcy

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.lcůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčlc.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazm(tyčlc.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně vellcohlavá ha 36761 Zásah - bekyně vellcohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur lc sazenicím 1000 les 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les 43111 Rekonstrukce porostů - 

kroužkování
1000 les

43120 Rekonstrukce porostů - hyposelcerka 1000 les 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposelcerka

1000 ks

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod

Stránka 82 z 105
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2021 do 31.12. 2025



58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
( Přiloha č.Tl - těžebni projekt do 31.12.2021
("38 Číslo zakázky" = 198) a 
("33 Typ projektu" není v seznamu 
(9, 3)) )

198-Telnice 2021-2025 Typ projektu: 1-Předaný projekt
•kkkkkkk-k-k-kkkkkkk-kkkk-kkkkkk-k-k-kkkkkk-kkk-k-kk-kkkkk-k-k-k-kkkk-kkkk-kk-k-k-kk-k-k-kkk*

33 2 22 1325 631A04a 1 18 33 299 1000 4 MD 1 0,35 5,00
33 2 22 1325 63lA04a 1 10 33 299 1000 4 BR 1 5,00 61,00

1325 631A04a * 1 33 5,35 66,00
33 2 22 1325 634C04 1 25 33 1500 1000 4 MD 1 0,35 10,00
33 2 22 1325 634C04 1 10 33 1500 1000 4 BR 1 5,00 54,00
33 2 22 1325 634C04 1 8 33 1500 1000 4 JR 1 0,30 5,00

1325 634C04 * 1 33 5, 65 69,00
33 2 22 1325 635F04 * 1 10 33 800 1000 4 BR 1 5,34 88,00
33 2 22 1325 635E04a * 1 17 33 299 1000 4 BR 1 1,36 27,00
33 2 22 1325 celkem za revír a LHC 17,70 250,00

33 2 23 1325 704A02a 1 15 33 220 4 SM 2 1,00 17,00
33 2 23 1325 704A02a 1 9 33 220 4 SM 2 0, 16 6,00

1325 704A02a 1 33 1, 16 23,00
33 2 23 1325 730B02 * 1 7 22 550 4 SM 2 0, 18 9,00
33 2 23 1325 730B02a * 1 10 22 850 4 SM 2 0,30 17,00
33 2 23 1325 730B03 1 5 22 350 4 SM 2 0,20 6, 00
33 2 23 1325 730B03 1 9 22 350 4 BR 2 0,16 3,00

1325 730B03 k 1 22 0,36 9,00
33 2 23 1325 730B03a 1 25 22 200 4 MD 2 0,40 16,00
33 2 23 1325 730B03a 1 10 22 200 4 BK 2 0,05 2,00

1325 730B03a k 1 22 0,45 18,00
33 2 23 1325 731A04 1 10 22 400 4 SM 2 0,30 7,00
33 2 23 1325 731A04 1 5 22 400 4 BK 2 0,12 2,00

1325 731A04 k 1 22 0,42 9,00
33 2 23 1325 731B02 * 1 5 22 550 4 SM 2 0,12 4,00
33 2 23 1325 731B01b 1 5 22 550 4 SM 2 0,03 1,00
33 2 23 1325 779C03 1 5 22 30 3 HB 2 0,03 1,00
33 2 23 1325 779C03 1 11 22 30 3 KL 2 0,30 4,00
33 2 23 1325 779C03 1 20 22 30 3 JS 2 0,10 3,00
33 2 23 1325 779C03 1 22 22 30 3 OS 2 0,02 1,00

1325 779C03 * 1 22 0,45 9,00
33 2 23 1325 779E02 1 5 33 299 3 BO 2 1,50 25,00
33 2 23 1325 779E02 1 7 33 299 3 BR 2 0, 17 2,00

1325 779E02 * 1 33 1, 67 27,00
33 2 23 1325 779F02 1 5 22 301 3 DBZ 2 0, 10 2, 00
33 2 23 1325 779F02 1 5 22 301 3 BR 2 0,16 3,00

1325 779F02 k 1 22 0,26 5,00
33 2 23 1325 780D02 1 20 22 90 3 MD 2 0,40 5,00
33 2 23 1325 780D02 1 5 22 90 3 DBZ 2 0,01 1,00
33 2 23 1325 780D02 1 10 22 90 3 BR 2 0,40 6,00
33 2 23 1325 780D02 1 17 22 90 3 OS 2 0,04 2,00

1325 780D02 k 1 22 0,85 14,00
33 2 23 1325 781A03 1 5 33 640 3 SMP 2 0,01 2,00
33 2 23 1325 781A03 1 18 33 640 3 MD 2 0,01 2,00
33 2 23 1325 781A03 1 10 33 640 3 DBZ 2 0,01 2,00
33 2 23 1325 781A03 1 8 33 640 3 BK 2 0,01 2,00
33 2 23 1325 781A03 1 13 33 640 3 KL 2 0,55 7,00
33 2 23 1325 781A03 1 7 33 640 3 BR 2 1,00 9,00

1325 781A03 * 1 33 1,59 24,00
33 2 23 1325 781B02 * 1 5 11 60 3 SM 2 0,20 9,00
33 2 23 1325 celkem za revír a LHC 8,04 178,00

33 2-Výchovná z probírek do 40 let 25,74 428,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 

20-BO 
30-MD 
42-DBZ
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
8 6-OS

76, 00 
2,00 

25,00 
38,00 
5, 00 
6,00 
1, 00 

11,00 
3,00 

253,00 
5,00 
3,00

jehl. 141,00
list. 287,00

Zpracováno dne30.10.2020 15:31:50 všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

33 3 22 1325 728D06a 1 28 22 499 1000 12 BR 16, 00 125,00
33 3 22 1325 728D06a 1 23 22 499 1000 12 JR 0, 17 8,00

1325 728D06a * 1 22 16, 17 133,00
33 3 22 1325 737A06 1 32 22 299 1000 12 SM 0, 20 14,00
33 3 22 1325 737A06 1 36 22 299 1000 12 MD 0, 01 5,00
33 3 22 1325 737A06 1 23 22 299 1000 12 DBZ 0, 02 5,00
33 3 22 1325 737A06 1 30 22 299 1000 12 BK 0, 01 3,00
33 3 22 1325 737A06 1 34 22 299 1000 12 KL 0, 02 5,00
33 3 22 1325 737A06 1 28 22 299 1000 12 BR 5, 00 42,00

1325 737A06 * 1 22 5, 26 74,00
33 3 22 1325 740B06a 1 25 22 299 1000 12 KL 1, 93 5,00
33 3 22 1325 740B06a 1 22 22 299 1000 12 BR 2, 00 9,00

1325 740B06a + 1 22 3, 93 14,00
33 3 22 1325 742B06a 1 53 22 299 1000 12 KL 0, 60 15,00
33 3 22 1325 742BQ6a 1 37 22 299 1000 12 BR 1, 00 7,00

1325 742BQ6a * 1 22 1, 60 22,00
33 3 22 1325 celkem :za revír a LHC 26, 96 243,00

33 3--Výchovná z probírek přes 401 let 26, 96 243,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 14,00
30-MD 5,00
42-DBZ 5,00
50-BK 3,00
53-KL 25,00
64-BR 183,00
66-JR 8,00

jehl. 19,00
__ ____ _____ ... ________.___ ___ list. _____ 224,00

33 13 23 1325 704E13 2 210 33 620 10 BK 2 0,59 67,00
33 13 23 1325 704E13 2 437 33 620 10 KL 2 0, 01 8,00

1325 704E13 •k 2 33 0, 60 75,00
33 13 23 1325 705E17 * 2 218 33 520 10 BK 2 0,70 79,00
33 13 23 1325 705F10 2 78 22 301 10 SM 2 0,10 17,00
33 13 23 1325 705F10 2 83 22 301 10 BK 2 1,20 107,00

1325 705F10 -k 2 22 1,30 124,00
33 13 23 1325 706C15 * 2 296 33 570 10 BK 2 0, 77 45,00
33 13 23 1325 730A13 * 2 155 33 1450 2 BK 2 0,74 113,00
33 13 23 1325 730B14 * 2 145 22 580 2 BK 2 0, 70 97,00
33 13 23 1325 730B14a 2 136 22 520 2 BK 2 0,30 90,00
33 13 23 1325 730B14a 2 117 22 520 2 KL 2 1,00

1325 730B14a 2 22 0,30 91,00
33 13 23 1325 730C11 2 182 33 1310 2 MD 2 7,00
33 13 23 1325 730C11 2 207 33 1310 2 BK 2 2, 10 213,00
33 13 23 1325 730C11 2 119 33 1310 2 KL 2 2,00

1325 730C11 * 2 33 2, 10 222,00
33 13 23 1325 730C13 2 271 33 1450 2 BK 2 0, 90 144,00
33 13 23 1325 730C13 2 53 33 1450 2 KL 2 3,00

1325 730C13 * 2 33 0, 90 147,00
33 13 23 1325 730C13a * 2 136 33 1450 2 BK 2 0,38 82, 00
33 13 23 1325 732A15 * 2 122 22 230 2 BK 2 0,55 97,00
33 13 23 1325 732B10 2 131 22 20 3 BK 2 0, 85 161,00
33 13 23 1325 733C14 2 177 55 1350 3 BK 2 2, 10 328,00
33 13 23 1325 733C14 2 260 55 1350 3 KL 2 0,05 5, 00
33 13 23 1325 733C14 2 202 55 1350 3 JS 2 0, 05 2,00

1325 733C14 * 2 55 2,20 335,00
33 13 23 1325 celkem za revír a LHC 12,09 1668,00

33 13-•Obnovní prc> přirozenou obnovu (MU) 12,09 1668,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 17,00
30-MD 7,00
50-BK 1623,00
53-KL 19, 00
57-JS 2,00

jehl. 24,00
list. 1644,00

33 14 22 1325 714A17 * 2 108 22 999 3000 4 BK 1 0,33 70,00
33 14 22 1325 714B15 2 103 22 999 3000 4 DBZ 1 2,00
33 14 22 1325 714B15 2 149 22 999 3000 4 BK 1 0, 10 17,00

1325 714B15 * 2 22 0,10 19,00
33 14 22 1325 714C15 2 98 22 999 3000 4 DBZ 1 12,00

Zpracováno dne30.10.2020 15:31:50 všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2021 Proj.rok:2021 LIST 3
3

Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch|vzd

Cen. 
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

33 14 22 1325 714C15 2 162 22 999 3000 4 BK 1 0,84 101,00
1325 714C15 * 2 22 0,84 113,00

33 14 22 1325 715A14a 2 99 55 299 3000 4 BO 1 14,00
33 14 22 1325 715A14a 2 90 55 299 3000 4 DB Z 1 5,00
33 14 22 1325 715A14a 2 149 55 299 3000 4 BK 1 0,25 44,00

1325 715A14a * 2 55 0,25 63,00
33 14 22 1325 737B17a 2 400 22 1500 3000 4 DBZ 1 4,00
33 14 22 1325 737B17a 2 190 22 1500 3000 4 BK 1 142,00
33 14 22 1325 737Bl7a 2 170 22 1500 3000 4 HB 1 2,00
33 14 22 1325 737B17a 2 50 22 1500 3000 4 BR 1 0, 18 2,00

1325 737B17a * 2 22 0, 18 150,00
33 14 22 1325 739B17 * 2 273 22 700 3000 4 BK 1 0,20 84,00
33 14 22 1325 740B13 2 88 22 200 3000 4 SM 1 5,00
33 14 22 1325 740B13 2 124 22 200 3000 4 DBZ 1 68,00
33 14 22 1325 740B13 2 50 22 200 3000 4 BK 1 2,00
33 14 22 1325 740B13 2 161 22 200 3000 4 JS 1 0,30 5,00
33 14 22 1325 740B13 2 77 22 200 3000 4 BR 1 3,00

1325 740B13 * 2 22 0,30 83,00
33 14 22 1325 743A03a 2 16 22 999 1000 4 DBZ 1 1,00 18,00
33 14 22 1325 7 43A03a 2 427 22 999 1000 4 BK 1 0,50 180,00
33 14 22 1325 743A03a 2 53 22 999 1000 4 BR 1 0, 40 7,00

1325 7 43A03a 2 22 1, 90 205,00
33 14 22 1325 celkem :za revír a LHC 4, 10 787,00

33 14 23 1325 791D09 2 38 33 790 1 BO 2 1,00
33 14 23 1325 791D09 2 191 33 790 1 DBZ 2 0, 10 61,00
33 14 23 1325 791D09 2 57 33 790 1 KL 2 0, 10 8,00
33 14 23 1325 791D09 2 33 33 790 1 KL 2 1,00
33 14 23 1325 791D09 2 84 33 790 1 BB 2 3,00
33 14 23 1325 791D09 2 130 33 790 1 JS 2 0, 10 24,00
33 14 23 1325 791D09 2 50 33 790 1 LP 2 7,00
33 14 23 1325 791D09 2 148 33 790 1 OL 2 0,30 55,00

1325 791D09 * 2 33 0, 60 160,00
33 14 23 1325 celkem :za revír a LHC 0, 60 160,00

33 14--Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) 4,70 947,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5,00
20-BO 15,00
42-DBZ 170,00
50- BK 640,00
51- HB 2,00
53- KL 9,00
54- BB 3,00
57-JS 29,00
64-BR 12,00
80-LP 7,00
83-OL 55,00

jehl. 20,00
list. 927,00

198 33-dříví LČR OM-DNS,RD celkem 3286,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 112,00
2- SMP 2,00

20-BO 40,00
30-MD 50,00
42-DBZ 180,00
50- BK 2272,00
51- HB 3,00
53- KL 64,00
54- BB 3,00
57-JS 34,00
64-BR 448,00
66-JR 13,00
80-LP 7,00
83-OL 55,00
86-OS 3,00

jehl. 204,00
list. 3082,00

198-Telnice 2021-2025 Typ projektu: 1-Předaný projekt 3286,00

Rozpis dle dřevin:
1- SM 112,00
2- SMP 2,00

20-BO 40,00

Zpracováno dne30.10.2020 15:31:50 , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
33 dříví LČR OM-DNS,RD

30-MD
42-DBZ
50- BK
51- HB
53- KL
54- BB 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
80-LP 
83-OL 
86-OS

50,00
180,00

2272,00
3,00
64,00
3,00
34,00

448,00
13,00
7,00

55,00
3,00

jehl. 204,00
list. 3082,00

3286,00
-ír*A' + ,A' + + *^r + + -*- + + ,A:,ífe-'*''^r'ArJr'A',ír'ír,ir + -^r ~k'k'k'k'k'k-k'k-&r-k-k

Zpracováno dne30.10.2020 15:31:5 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

198-Telnice 2021-2025 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
***********•*••*■•*•******■*•■*••*•** + **■*••*••*••*••*••*•***•*-•*•**■*••*•■*•*  + *******•*•**•*••*••**•*■* + + **•*•*

33 2 24 1325 774B03 * 1 10 33 480 1000 8 BR 12,27 110,00
33 2 24 1325 776B03 * 1 10 33 600 1000 8 BR 9,61 50,00
33 2 24 1325 celkem za revír a LHC 21,88 160,00

33 2--Výchovná z probírek ■do 40 let 21,88 160,00
Rozpis dle dřevin:

64-BR 160,00

list. 160,00

33 3 24 1325 703B05 * 1 69 33 550 1000 12 SM 2 4,59 25,00
33 3 24 1325 703C05 * 1 69 33 550 1000 12 SM 1 3,56 45,00
33 3 24 1325 703D05 1 49 33 550 1000 12 SM 1 9,52 81,00
33 3 24 1325 703D05 1 18 33 550 1000 12 JR 1 5,00 13, 00

1325 703D05 * 1 33 14,52 94,00
33 3 24 1325 767E04 * 1 11 33 600 1000 8 BR 2,00 29,00
33 3 24 1325 celkem :za revír a LHC 24,67 193,00

33 3-Výchovná z probírek přes 40 let 24,67 193,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 151,00
64-BR 29,00
66-JR 13,00

jehl. 151,00
list. 42,00

33 5 21 1325 999X99 4 60 22 310 9020 12 SM 975,00
33 5 21 1325 999X99 4 29 22 190 9020 12 SM 524,00
33 5 21 1325 999X99 4 19 22 310 9020 12 SM 423,00

1325 999X99 * 4 22 1922,00
33 5 21 1325 999X99 4 100 47 190 9020 12 SM 775,00
33 5 21 1325 999X99 4 90 47 290 9020 12 SM 1075,00

1325 999X99 4 47 1850,00
33 5 21 1325 999X99 + 4 49 55 190 9020 12 SM 275,00
33 5 21 1325 celkem :za revír a LHC 4047,00

33 5 23 1325 999Z999 3 69 22 500 4 SM 0,05 25,00
33 5 23 1325 999Z999 3 99 22 500 4 SM 0, 15 50,00
33 5 23 1325 999Z999 3 100 22 500 4 SM 0, 10 25,00
33 5 23 1325 999Z999 3 100 22 500 5 SM 0, 15 50,00
33 5 23 1325 999Z999 3 99 22 500 5 SM 0, 15 60,00
33 5 23 1325 999Z999 3 49 22 500 6 SM 0,05 18,00
33 5 23 1325 999Z999 3 69 22 500 6 SM 0,05 20,00
33 5 23 1325 999Z999 3 99 22 300 6 SM 0,30 150,00
33 5 23 1325 999Z999 3 100 22 250 6 SM 0,20 50,00
33 5 23 1325 999Z999 3 100 22 250 7 SM 0,05 30,00
33 5 23 1325 999Z999 3 99 22 250 7 SM 0,30 100,00
33 5 23 1325 999Z999 3 69 22 250 7 SM 0,05 30,00
33 5 23 1325 999Z999 3 49 22 250 7 SM 0,05 18,00
33 5 23 1325 999Z999 3 69 22 250 8 SM 0,05 20,00
33 5 23 1325 999Z999 3 99 22 250 8 SM 0,10 50,00
33 5 23 1325 999Z999 3 100 22 250 8 SM 0,05 25,00
33 5 23 1325 999Z999 3 99 22 350 9 SM 0,15 60,00

1325 999Z999 ■k 3 22 2,00 781,00
33 5 23 1325 999Z999 4 99 22 1500 1 SM 14,00
33 5 23 1325 999Z999 4 100 22 1500 1 SM 10,00
33 5 23 1325 999Z999 4 69 22 1500 2 SM 19, 00
33 5 23 1325 999Z999 4 99 22 1500 2 SM 20, 00
33 5 23 1325 999Z999 4 100 22 1500 2 SM 20,00
33 5 23 1325 999Z999 4 49 22 700 3 SM 10,00
33 5 23 1325 999Z999 4 69 22 700 3 SM 20,00
33 5 23 1325 999Z999 4 99 22 700 3 SM 20,00
33 5 23 1325 999Z999 4 100 22 700 3 SM 10, 00
33 5 23 1325 999Z999 4 49 22 700 4 SM 49,00
33 5 23 1325 999Z999 4 69 22 500 5 SM 20,00
33 5 23 1325 999Z999 4 100 22 250 9 SM 20,00
33 5 23 1325 999Z999 4 69 22 350 9 SM 16,00
33 5 23 1325 999Z999 4 49 22 350 9 SM 15,00
33 5 23 1325 999Z999 4 69 22 350 10 SM 15,00
33 5 23 1325 999Z999 4 99 22 350 10 SM 15,00
33 5 23 1325 999Z999 4 100 22 350 10 SM 15,00
33 5 23 1325 999Z999 4 100 22 350 11 SM 15,00
33 5 23 1325 999Z999 4 99 22 350 11 SM 15,00
33 5 23 1325 999Z999 4 69 22 350 11 SM 15,00
33 5 23 1325 999Z999 4 99 22 1500 12 SM 18,00

, všechna střediskaZpracováno dne30.10.2020 15:31:50
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zak V. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

33 5 23
1325
1325

999Z999 * 
celkem za

4
revír

22
a LHC

371,00 
2,00 1152,00

33 5 24 1325 999X999 * 4 29 22 150 9020 9 SM 50,00
33 5 24 1325 999X999 4 99 22 150 9020 9 SM 550,00
33 5 24 1325 999X999 4 100 22 150 9020 9 SM 550,00
33 5 24 1325 999X999 4 69 22 150 9020 9 SM 350,00
33 5 24 1325 999X999 4 49 22 150 9020 9 SM 100,00

1325 999X999 * 4 22 1550,00
33 5 24 1325 celkem za revír a LHC 1600,00

33 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 2,00 6799,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6799,00

jehl. 6799,00

33 8 21 1325 999X99 * 4 90 22 290 9040 12 SM 300,00
33 8 21 1325 celkem za revír a LHC 300,00

33 8 22 1325 999X999 4 69 22 499 9040 3 SM 25,00
33 8 22 1325 999X999 4 99 22 499 9040 3 SM 25,00
33 8 22 1325 999X999 4 101 22 499 9040 3 SM 25,00
33 8 22 1325 999X999 4 69 22 499 9030 6 SM 25,00
33 8 22 1325 999X999 4 99 22 499 9030 6 SM 10, 00
33 8 22 1325 999X999 4 101 22 499 9030 6 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 69 22 999 9020 6 SM 50,00
33 8 22 1325 999X999 4 99 22 999 9020 6 SM 50, 00
33 8 22 1325 999X999 4 101 22 999 9020 6 SM 50,00
33 8 22 1325 999X999 4 69 22 999 9020 9 SM 100,00
33 8 22 1325 999X999 4 49 22 499 9040 12 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 69 22 499 9040 12 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 69 22 499 9040 3 MD 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 99 22 499 9040 3 MD 5,00

1325 999X999 * 4 22 405,00
33 8 22 1325 999X999 4 19 33 299 9040 3 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 29 33 299 9040 3 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 49 33 299 9040 3 SM 10, 00
33 8 22 1325 999X999 4 19 33 299 9040 6 SM 10, 00
33 8 22 1325 999X999 4 29 33 299 9040 6 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 49 33 299 9030 6 SM 30, 00
33 8 22 1325 999X999 4 19 33 999 9040 9 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 29 33 999 9040 9 SM 10, 00
33 8 22 1325 999X999 4 49 33 999 9020 9 SM 50, 00
33 8 22 1325 999X999 4 19 33 499 9040 12 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 29 33 499 9040 12 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 49 33 499 9010 9 MD 2,00
33 8 22 1325 999X999 4 69 33 499 9010 9 MD 10, 00

1325 999X999 * 4 33 182,00
33 8 22 1325 999X999 4 99 55 1500 9020 9 SM 100,00
33 8 22 1325 999X999 4 101 55 1500 9020 9 SM 100,00
33 8 22 1325 999X999 4 99 55 499 9040 12 SM 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 101 55 499 9040 12 SM 10, 00
33 8 22 1325 999X999 4 101 55 999 9040 3 MD 5, 00
33 8 22 1325 999X999 4 69 55 999 9040 6 MD 10,00
33 8 22 1325 999X999 4 99 55 999 9040 6 MD 5,00
33 8 22 1325 999X999 4 101 55 999 9040 6 MD 5,00

1325 999X999 * 4 55 245,00
33 8 22 1325 celkem za revír a LHC 832,00

33 8 23 1325 999Z999 4 99 22 100 2 SM 2 25,00
33 8 23 1325 999Z999 4 99 22 100 3 SM 2 60,00
33 8 23 1325 999Z999 4 100 22 100 3 SM 2 40,00
33 8 23 1325 999Z999 4 69 22 100 3 SM 2 20,00
33 8 23 1325 999Z999 4 99 22 100 4 SM 2 55,00
33 8 23 1325 999Z999 4 69 22 100 10 SM 2 20,00
33 8 23 1325 999Z999 4 99 22 100 10 SM 2 20,00
33 8 23 1325 999Z999 4 100 22 150 10 SM 2 30,00

1325 999Z999 * 4 22 270,00
33 8 23 1325 celkem za revír a LHC 270,00

33 8 24 1325 999X999 * 4 100 22 150 9030 8 SM 25,00
33 8 24 1325 999X999 4 99 22 150 9040 12 SM 50,00
33 8 24 1325 999X999 4 100 22 150 9040 9 SM 50,00
33 8 24 1325 999X999 4 69 22 150 9040 9 SM 50,00
33 8 24 1325 999X999 4 100 22 150 9030 5 SM 25,00
33 8 24 1325 999X999 4 49 22 150 9040 9 SM 50, 00
33 8 24 1325 999X999 4 100 22 150 9040 12 MD 50,00
33 8 24 1325 999X999 4 99 22 150 9040 12 MD 50, 00

Zpracováno dne30.10.2020 15:31:50 všechna střediska
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33 8 24 1325 999X999 4 69 22 150 9040 12 MD c o o o

33 8 24 1325 999X999 4 46 22 150 9040 12 MD 55,00
33 8 24 1325 999X999 4 100 22 150 9040 9 BK 50,00
33 8 24 1325 999X999 4 99 22 150 9040 12 BK 50, 00
33 8 24 1325 999X999 4 69 22 150 9040 12 BK 50,00

1325 999X999 * 4 22 590,00
33 8 24 1325 celkem za revír a LHC 615,00

33 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 2017,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1600,00
30-MD 267,00
50-BK 150,00

jehl. 1867,00
list. 150,00

33 11 23 1325 999Z999 4 99 22 450 3 SM 40, 00
33 11 23 1325 999Z999 4 99 22 350 7 SM 20,00

1325 999Z999 * 4 22 60,00
33 11 23 1325 celkem za revír a LHC 60,00

33 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) o o o

Rozpis dle dřevin:
1-SM 60,00

jehl. 60,00

33 13 24 1325 754D11 •Ar 2 105 22 500 4000 12 SM 0,30 120,00
33 13 24 1325 765D17 2 86 55 160 3000 12 DB 1,00
33 13 24 1325 765D17 2 280 55 160 3000 12 BK 0,35 147,00

1325 765D17 •Ar 2 55 0,35 148,00
33 13 24 1325 774B14 2 200 22 650 1000 12 BK 0,50 150,00
33 13 24 1325 774B14 2 105 22 500 1000 12 BK 150,00

1325 774B14 * 2 22 0,50 300,00
33 13 24 1325 celkem za revír a LHC 1, 15 568,00

33 13--Obnovní prci přirozenou obnovu (MÚ) 1, 15 568,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 120,00
40-DB 1,00
50-BK 447,00

jehl. 120,00
list. 448,00

33 14 24 1325 756A06a 2 10 22 500 3000 12 KL 31,00
33 14 24 1325 75 6A06a 2 40 22 500 3000 12 BR 0,83 110,00

1325 756A06a * 2 22 0,83 141,00
33 14 24 1325 celkem :za revír a LHC 0,83 141,00

33 14 -Obnovní prc> umělou obnovu (MÚ)

cnCDo 141,00
Rozpis dle dřevin:

53-KL 31,00
64-BR 110,00

list. 141,00

198 33-dříví LČR OM-DNS,RD celkem 9938,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 8730,00
30-MD 267,00
40-DB 1,00
50-BK 597,00
53-KL 31,00
64-BR 299,00
66-JR 13,00

jehl. 8997,00
list. 941,00

198-Telnice 2021-2025 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 9938,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 8730,00

30-MD 267,00

Zpracováno dne30.10.2020 15:31:50 , všechna střediska
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zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
33 dřívi LČR OM-DNS,RD

40-DB 1,00
50-BK 597,00
53-KL 31,00
64-BR 299,00
66-JR 13,00

jehl. 8997,00
list. 941,00

9938,00
*+*+*+**

Zpracováno dne30.10.2020 15:31:50 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 235 LS Litvínov (kontr.čísla) 120,02 13224,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 8842,00
2- SMP 2,00

20-BO 40,00
30-MD 317,00
4 0-DB 1,00
4 2-DBZ 180,00
50- BK 2869,00
51- HB 3,00
53- KL 95,00
54- BB 3,00
57-JS 34,00
64-BR 747,00
66-JR 26,00
80-LP 7,00
83-OL 55,00
86-OS 3,00

jehl. 9201,00
list. 4023,00

Zpracováno dne30.10.2020 15:31:50 všechna střediska





Příloha c. Tti ku Smlouva o provádění lesnických činností ha/ prodaje dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou -vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v proj elctovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Těžba jednomužnou motorovou pilou nebo harvestorem zahrnuje zejména směrové pokácení, 
odvětvení, provedení sortimentace dle Zadávacího listu a dále činnosti s těmito činnostmi 
související (odstranění větví a suků s povrchem kmenem, odřezání nedořezů, štěpin, třísek a 
vytrhaných vláken, odstranění Kořenových náběhů apod.).

7) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

8) Výroba sortimentů dříví musí být provedena v souladu s DP a se specifikací obsaženou 
v Zadávacím listu.

II. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Technologie soustřeďování dříví je rozčleněna v návaznosti na technologii provádění těžby dříví 
do následujících kategorií:

a) JMP - koňský potah - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přibližování dříví 
koňským potahem (popř. železným koněm), z Lokality P na Lokalitu OM, roztřídění 
vyrobených sortimentů a uložení dříví do skládek.
b) JMP + traktor - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přiblížení dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, popř. jiného obdobného prostředku, nebo je dříví 
vyvezeno vyvážecím traktorem.
c) JMP + kombinace - zahrnuje provádění těžby JMK, manipulace a vyklizení dříví z 
Lokality P na Lokalitu VM koňským potahem (železným koněm) a návazně přiblížení z 
Lokality VM na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, vyvážecího traktoru, popř. jiného 
obdobného prostředku.
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d) Harvestor + vyvážecí traktor - zahrnuje provádění těžby, případně též manipulaci a 
přibližování dřeva harvestorovým uzlem; zahrnuje zejména těžbu dříví včetně druhování a 
manipulace harvestorem, vyvezení vytěženého dříví na Lokalitu OM vyvážecím traktorem, 
roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek, dále uldádání ldestu na 
přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, uldádání ldestu na hromady nebo 
řady v soustředěných těžbách.
Bude-li to nezbytné, s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. 
porosty s přirozenou obnovou), jsou Lesy ČR oprávněny požadovat směrové předlcácení 
JMP. Předpoldádaný rozsah činností bude vždy specifikován v Zadávacím listu.
e) JMP + lanovka - zahrnuje provádění těžebních činností spočívajících v těžbě JMP a 
přiblížení vyrobeného dříví lanovkovou technologií z Lokality P na Lokalitu OM, případně 
z Lokality P na Lokalitu VM lanovým systémem a dále na Lokalitu OM jiným prostředkem 
(např. UKT, SLKT, vyvážecí souprava).

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou, jejich odvětvení, výrobu 
požadovaných sortimentů, příjem a adjustaci dřevní hmoty.
Přibližovací vzdálenost je stanovena jako vzdálenost mezi Lokalitou P a Lokalitou OM, kterou 
musí přibližovací prostředek urazit v rámci činnosti přibližování dříví. Přibližovací vzdálenost je 
stanovena v Zadávacím listu.

5) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních sldádek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznilda. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho přeldopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

6) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

7) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

III. Sortimetace, manipulace a třídění dříví
1) Smluvní partner je povinen provádět manipulaci (sortimentaci) u vytěženého dříví. 
Sortimentace probíhá zpravidla na Lokalitě OM, a to v souladu se specifikací dle Zadávacího listu.
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2) V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením 
kmenů za předpokládaných počtů řezů dle skupin hmotnatostí a jehličnatých a listnatých dřevin.

Prům hm. -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
Jehl. 3 4 4 5 6 6 7 7
List 3 3 4 4 4 5 5 5

3) Na Lokalitě OM jsou do jednotlivých skládek (hráni) ukládány výřezy (sortimety) dříví. Je 
zakázáno uldádatvíce sortimentů dojedná skládky (hráně), nebude-li smluvními stranami ujednáno 
jinak. V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy 
je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím 
listu.

IV. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, případně P, dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě OM a 
lokalitě P včetně stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tlouštka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrelc činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
® u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:i, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě prostorové míry a 
převodních koeficientů:
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Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na Lokalitě OM, nebude-li Zadávacím listem 

stanoveno jinak. Příjem dříví bude proveden dle vyrobených sortimentů. Lokalita VM je 
pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na Lokalitě OM bude prováděn v hřáních (hromadně), nebude-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitlcovatelného hroubí). Do hráni lze ukládat pouze sortimenty o jmenovité délce do 
max. 6 m.

c) Příjem dříví jednotlivě (kusově) - každý kus bude změřen a adjustován; veškeré údaje 
budou zapsány do Číselníku v souladu s bodem 4) písm. a), b) tohoto článku.

d) Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, 
pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) V případě, že činnosti budou provedeny v rozporu se Zadávacím listem, zejména pokud 

dříví nebude vyrobeno dle specifikace obsažené v Zadávacím listu (např. špatné 
nadměrky), je Smluvní partner povinen uhradit Lesům ČR vzniklou škodu.

c) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

d) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 ms, u těžby +40 let 3 m:i, u těžby -40 let 1 nD. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 nD dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

e) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

f) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 ms mýtní těžby, 600 nD 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m:i předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m.3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

g) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.
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h) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

7) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

® Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD" 2. 
upravené vydání ÚHÍJL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

8) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud 
není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

e odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na záldadě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

0 metodou označování oddenlcových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
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• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
• využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

V. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu, počet vytěžených 
stromů (oddenkové kusy) a průměrnou hmotnatost podle dřevin, matematicky 
zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, sumář s výčtem a objemem vyrobených 
sortimentů, délek a tloušťkových stupňů dle bodu 5) tohoto článku.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a sortiment.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do sortimentů. Pokud je přijímáno 
dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového 
záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. IV. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do sortimentů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
sortimentů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. IV. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje včlenění podle dřevin a sortimentů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. 
U jednotlivých sortimentů bude suma evidovaného objemu dříví v sumáři dále 
podrobně rozdělena dle délek sortimentu a tloušťkového stupně, a to následovně:

Skupina sortimentů Délka Tloušťkový stupeň
surové kmeny, sdružené výřezy, tyčovina, 

palivo nerozlišuje se jednotně Do (nerozlišeno)

pilařslcá kulatina tvoří samostatnou položku 
sumáře

Dl (průměr do 19 cm)
D2 (průměr 20-45 cm)
D3 (průměr nad 45 cm)

sloupovina, OSB, DTD, dřevovina tvoří samostatnou položku 
sumáře jednotně Do (nerozlišeno)
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VI. Užívání LDS

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lcm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - -

pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 
zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při užívání LDS dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VII. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.
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Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vms)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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Ceník těžebních činností - nerealizovaná hmota
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ: 

nerealizovaná hmota [m3]:

235198 
Telnice 
LS Litvínov 
1 920

účastník: uniles, a.s. 
IČO: 47307706
ulice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3

SD
Hmotnatost těženého porostu

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 | -0,69 -0,99 1,00+
NRH - Jehličnatá 725 675 625 575
NRH - Listnatá 825 775 725 675

Lesy České republiky, s. p.



Příloha ě. 'I';-} ke Smlouvě o provádění lesnických ěinností he/, prodeje dříví

PŘÍLOHA c. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. T$ ke Smlouvě o provádění lesnických činností hez prodeje dříví

příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
JMP + Traktor 22 UKT P-OM
JMP + Kombinace 33 kombinace
Harvestor 47 harvestor + vyv. traktor
JMP + Lanovka 55 lanovka P-OM
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Příloha ě. Z i ke Smlouvě o provádění lesnických činností hev. prodeje dříví

PŘÍLOHA c. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dm-
Adresa SP:

IČO: |
PSČ: DIČ:
Adresa Lesii CIL l.esy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/u ke. Smlouvě, o provádění lesnických činností hcz. prodeje dříví

PŘÍLOHA č.Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/ yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 

Druh těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 

m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: __________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:_________________________________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _____________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ______________________________________

ZL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHŮ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Příloha č. Z i/h ke Smlouvě o provádění lesnických činností bez. prodeje dřmm

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa SP:

PSČ:
IČO: DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa 

PSČ: .......
IČO ....... DIČ: .......

JPRL/
lokalita ks m3 požadovaný

termín
rozsah činnosti*
Z ZA A
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
0 □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

způsob
asanace

asanovano
m3

asanovano
datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

* - rozsah činnosti: Z= výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OM s asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: 

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Příloha ě. Z i/v kv. Smlouvě o provádění lesnických ěinnoslí be/. prodeje dříví

PŘÍLOHA c. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa SP: Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ: .......
IČO: ....... DIČ: ........ IČO ....... DIČ:

JPRL/
lokalita ks m3 požadovaný

termín
rozsah činnosti* způsob

asanace
asanováno
ni3

asanováno
datum Poznámka

Z ZA A
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

Obiednáno dne: Podpis:
* - rozsah činnosti: Z- výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OM s asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. 7/2 ke Smlouvě o provádění lesnických činností hcv, prodeje dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 235198

název zakázky: Telnice
číslo OJ: 235

název OJ: LS Litvínov
číslo KŘ: 33

název KŘ: Teplice
výměra [ha]: 5 970

výroba na OM : 62293 m3
nerealizovaná hmota: 1920 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 15
|Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 30 1

SD |Název SD |Výčet dřevin ve skupině Zastoupení dřevin [ %]
1 SM SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX 48,0%
2 JD JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX 0,5%
3 DG DG 0,5%
4 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX 1,5%
5 MD MD, MDX 12,5%
6 BK BK 17,0%
7 JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU 3,0%
8 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER 3,5%
9 OR, TR OR, ORC, TR 0,5%
10 BR BR, BRP 7,5%
11 OL OL, OLS, OLZ 1,0%
12 TP TP, TPC, TPX, TPS 2,0%
13 OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX 1,5%
14 OsL-M LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR 1,0%

Celkem 100,0%

Těžba / technologie soustřeďování SD J+L rmal Průměrná svažitost [%]
JMP + Koňský potah 2 969 40%
JMP + Traktor 34 555 35%
JMP + Kombinace 7 425 35%
Harvestor 5 736 10%
JMP + Lanovka 11 608 80%
TČ - Nerealizovaná hmota 1 920 80%
Nekalamitní SUJ
Specifika SÚJ:
SÚJ se nachází na LHC Telnice
SÚJ je tvořena 4 revíry - 21 Barvář, 22 Unčín, 23 Telnice, 24 Petrovice
Zastoupení PLO a I.VS: PLO 1 0,85

PLO 2 0,04
PLO 5 0,11
LVS 2 0,09
LVS 6 0,14
LVS 4 0,36
LVS 5 0,24
LVS 6 0,09
LVS7 0,08

Nadmořská výška od cca 200 - 909 m n. m.
Průměrné roční srážky neklesají pod 700 mm, letni pak pod 400 mm - oblast velmi vlhká.

SUJ zahrnuje i svahy od úpatí Krušných hor k náhornímu platu - svahy s členitými údolími se skalnatými útvary se sklonem terénu 
pro ianovkové technologie.
Terén SŮj v horních partiích náhorního plata Krušných hor ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační 
sítí, pomístně podmáčen.
Obnova BK porostů často hojně podrostlých přirozeným zmlazením

Podíl výchov z přirozené obnovy je do 20% z celkového objemu výchov. 
Procentický podíl opakované sadby v posledních 4 letech 25 %.
Poměr jarního zalesnění cca 60%, podzimního 40%.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

Lesy České republiky, s. p.
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1 .kvartál 0,18 0,02 0,2
2.kvartál 0,2 0,05 0,25
3.kvartál 0,17 0,03 0,2
4.kvartáí 0,32 0,03 0,35
celkem 0,87 0,13 1

Podíl kůrovcových těžeb za poslední 3 roky činí 10% a má tendenci se zvyšovat.

ŇaSUJ se nachází následující MZČHU:
PR Špičák u Krásného iesa, PŘ Černá Louka, PP Cfnovecký hřbet, PP Pod Lysou horou, PP Doubravka, EVL Doubravka,
PP Kateřina - mokřaď, EVL Kateřina - mokřaď, EVL Straďovský rybník
Část území zasažena Ptačí oblastí Východní krušné hory - těžba v porostech starších věkových třiď omezena jen ďo konce měsíce 
března - hnízdění.

Ňa SŮJ se vyskytují Bodové zďroje PHO I. nezařazené v LHP ďo kategorie lesa zvláštního určení a další drobné stacionární zdroje 
voď s ochrannými pásmy
Mechanizované prostředky operující na těchto místech musí disponovat prostředky na sanaci případné ropné 
havárie a používat biologicky oďbouratelné oleje či jiné provozní náplně.

S výsadbou sadebního materiálu LČŘ se za dobu trvání smlouvy neuvažuje - viz. součet technologií sadby a sadebního materiálu 
k dodání.

Ňa ŠŮJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, eiektrovodů, 
jiných nadzemních rozvodů, v blízkosti staveb, chatových oblastí. Nutno počítat se zvýšenými náklady - ořez stromů, 
použití plošiny, přetahování lanem apod. Podíl těchto těžeb nepřesahuje 100 m3 ročně a nepředpokládá se u nicli uplatnění 
vícenákladů vůči LČR.

Přejezd či přechod meíioračních sítí v porostech si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jim vykonávaného rozsahu lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost. Jestliže při jakékoliv činnosti dodavatele dojde k poškození, je povinen provést 
opravu na vlastní náklady. Po ukončení činností partnera, ale před jejich převzetím LS bude meliorační síť plně funkční.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použiti vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů CR.
Všechny přípravky určené výrobcem k likvidaci/retardaci buřeně (herbicidy), ochraně sazenic proti škodám zvěří a hlodavci 
(repelenty atpod.) a insekticidy musí být v době aplikace uvedeny a mít platnou registraci v ústředním .Registru přípravků na 
ochranu rostlin", vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v aktualizovaném stavu.

Doplnění zásad manipulace se sadebním materiálem:
Zasazená sazenice musí po výsadbě svírat s terénem přirozený úhel ve smyslu geotropního růstu kořene a kmínku.
Kořenový bal obalovaných sazenic/semenáčků bude z obalu/kontejneru vyjmut tak, aby nedošlo k opadání substrátu nebo porušení, 
vyschnutí kořenového bálu.
V případě podzimní výsadby krytokořeného sadebního materiálu musí být termináiní pupen plně vyvinutý a terminální výhon zcela 
zdřevnatělý. Listnatý sadební materiál - terminální výhon bez poškození.

Doplnění zásad přenosu reprodukčního materiálu:
V průvodním listu sadebního materiálu při použití krytokořenného sadebního materiálu
požadujeme povinně vyplnit kolonku druh obalu, který je uveden v katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenn. 
sadebního materiálu. V případě že Smluvní partner není přímo výrobcem sadebního materiálu požadujeme připnout k průvodnímu 
listu minimálně kopii průvodního listu výrobce tohoto sadebního materiálu.
Ú dodávaných obalovaných semenáčků požadujeme aby zastoupení jedinců tvořilo tzv. Ňormální rozdělení die Gausovi křivky- aby 
80% tvořily jedinci mezi vrchní a spodní hranicí výšky a dalších morfologických znaků daných CSN 48 2115

Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě oplocenek 300m.
Podíl oprav oplocenek obvykle 30% jaro, 10% léto, 50% podzim, 10% zima.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 10 %, 90% ručně 

Poďíi jehličnatý klest 50 %, listnatý kiest 50%
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně traktorovou frézou se zapracováním do půdy 

Původní bagrové kopce (vály) budou srovnány nejméně ze 2/3 jejich výšky.
Rozfrézování zbytkové dřevní hmoty včetně pařezů.
Průměrná výška valů cca 1,30m, průměrná šířka válu cca 2m, průměrná vzdálenost valů cca 25-30m 
Valy zabírají v průměra cca 10% plochy z 1ha.
Velikost frakce štěpky dřevní hmoty nesmí překročit 20cm.
Převrácení a smíšení horního půdního horizontu s rozfrézovanou dřevní hmotou. Žapravení dř. hmoty nejméně 
10cm do půdy minimálně z 80%. Ňesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální část půdního 
horizontu. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. 
Nesmí dojít k zasažení stávajících stromů, náletů nebo nárostů cílových dřevin.
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12060 Neselektivn! přípravky s účinnou látkou na jednoděložnou i dvouděložnou buřeň - Glyfosát IPA25%
Příprava roztoku - koncentrace 5 litrů čisté účinné látky na na 300 litrů postřikové jíchy na lha ošetřované plochy.
Aplikace bude provedena na buřeň v době kvetu nebo těsně po odkvětu.
Siře pruhu min. 1,5m, v případě překážky znemožňující zásah (strom, pařez, balvan atd.) bude pruh na nezbytně 
nutnou délku přerušen. Vzdálenost pruhů cca 150cm

i 2070 Ňeseiektivní přípravky s účinnou iátkou na jednoděiožnou i dvouděložnou buřeň - Glyfosát ÍPÁ25%
Příprava roztoku - koncentrace 5 litrů čisté účinné látky na na 300 litrů postřikové jíchy na 1ha ošetřované plochy.
Aplikace bude provedena na buřeň v době květu nebo těsně po odkvětu.

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 30 %, pódii ruční přípravy 70%
PÍošky 35x35cm

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 25 %, podíl ruční přípravy 75%
Síře pruhu min. 80cm, v případě překážky znemožňující zásah (strom, pařez, balvan atd.) bude pruh na nezbytně 
nutnou délku přerušen. Vzdálenost pruhů cca 150cm 

12160 Přípravky s účinnou látkou na jednoděložnou i dvouděložnou buřeň, viz. CK12070 
Pozor na úlety postřikové jíchy - předejít poškození stávajícího přirozeného zmlazení.
Síře pruhu min. 1,5m, v případě překážky znemožňující zásah (strom, pařez, balvan atd.) bude pruh na nezbytně 
nutnou délku přerušen. Vzdálenost pruhů cca 150cm 
Aplikace bude provedena na buřeň v době květu nebo těsně po odkvětu, 

i 2170 Přípravky s účinnou iátkou na jednoděložnou i dvouděložnou buřeň, Viz. CK 12070 
Pozor na úlety postřikové jíchy - předejít poškození stávajícího přirozeného zmlazení. 

i 6010 Pódii jamek 35x35 cm 80 %, 20% 25x25cm
Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P3
K přehrnutí kořenového systému sazenice a jeho upevnění v půdě nesmí být použito kamenů, drnu, hrabanky 
nebo jiných materiáiů - jen zeminy.

16020 Možný pódii sadby rýhovacím sirojem 10 %, 90% ručně
16080 Použití speciálních půlkulatých rýčů - veíikostf odpovídající obalovanému sadebnímu materiálu.

Vyhledání místa pro zasazení obalov. sazenice ve stanoveném sponu, vytvoření důlku důlkovačem do dostatečné hioubky 
a vyjmutí vykrojené zeminy. Vložení sazenice a mírné povytažení, doplnění zeminy zpět do důlku tak, že výkroj 
je rozmělněn, travní hmota je oddělena a do jamky okolo kořenů sazenice je zpět vložena pouze zemina. Kořeny 
musí být rovnoměrně zakryty. Přitlačení zeminy a vytiačení veškerého vzduchu od kořenového systému. Obal 
kořenového systému je 1-3 cm "utopen" pod úrovní terénu a přihrnut zeminou, tak že není v přímém kontaktu se 
vzduchem aby kořenový bal nevysychal. K přehrnutí bálu sazenice nebo upevnění bálu sazenice v půdě nesmí 
být použito kamenů, drnu, hrabanky nebo jiných materiáiů - jen zeminy.

16210 Pódii jamek 35x35 cm 80 %, 20% 25x25cm
Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P3 

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10 %, 90% ručně 
16280 Viz. agregovaný CK 16080 
i 64i Ó Pódii jamek 35x35 cm 80 %, 20% 25x25cm

Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle příiohy P3 
16420 Možný pódii sadby rýhovacím strojem 10 %, 90%ručně
16480 Viz. CK 16080, vyhledání volných míst nebo uhynulé sazenice a výměna za novou do pravid. stávaj. sponu 
i 6610 Pódii jamek 35x35 cm 80 %, 20% 25x25cm

Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle příiohy P3 
i 6620 Možný pódii sadby rýhovacím strojem 1Ó %, 90% ručně
i 6680 Viz. CK 16080, vyhledání volných míst nebo uhynulé sazenice a výměna za novou do pravid. stávaj, sponu 
16900 jamková sadba, jamky 35x35 cm 100%, prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P3 

Průměrně cca 16Ó-20Óks/ha
22040 Viz příloha P5 - stavba včetně spodního ráhna, na spodní i horní ráhno případně možno použít čerstvou 

smrkovou iať 5x8cm
22050 Oplocenka drátěná - jiná (tzv. závěsná)

Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry na trojnožkách. Trojnožky jsou vyrobeny ze smrkové tyčoviny v délce min
3m a průměru čepu min. 7cm a nebo z latí 5x8cm o shodné délce. Všechny nohy jsou spojeny kleštinou
do písmene A zhruba v polovině. Horní spojení překřížených noh je pomocí hřebíků, kdy
každá noha je vždy spojena se sousední jedním hřebíkem. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech
kolíkem (popřípadě kolíkem s hřebíkem) pevně přichycen k terénu, zaražení kolíku do terénu je min. 30cm
Kolík na přichycení z latí o min. rozměrech 4x6x40cm.
Ve dvou protilehlých rozích bude přelez, pokud bude oplocenka pod lOarů = jeden přeiez.
Ráhna jsou iatě o rozměrech 5x8cm.
PÍetivo 200/25/15 výška 2m, 25 vodorovných drátů (16x5cm, 3x1 Ocm, 2x15cm, 3x20cm bráno odspoda), 
šířka mezi svislými dráty 15cm. Vrchní a spodní vodící drát síla 2,5mm, výplňové dráty síla min. 2mm 

22060 Tento CK obsahuje jen konkrétní podvýkon - Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 
PÍetivo je upevněno na kůlech min. 4hřebíky délky alespoň 8cm ohnutých nahoru.
Pletivo viz. Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 - příloha P5.
Kůly zapuštěny silnějším koncem do země 60 cm. Každý rohový a třetí (nebo na lomových bodech) 
kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Tyto vzpěry jsou ještě propojeny 
pomocí kleštiny. Cca 20 cm nad horním okrajem pietiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve 
dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm.
Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen na dvou místech kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) 
pevně k terénu. Zaražení kolíku do terénu je min. 30cm. Kolík na přichycení z latí o min. rozměrech 4x6x40cm.
Hřebíky na konstrukce (ráhna, vzpěry) musí být alespoň o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu.
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Ráhno může být být lať o rozměrech 5x8cm.
22220 Rozebírání a likvidace opiocenek - obsahuje likvidaci použitého pletiva, možno uhradit až když nebude použité 

pletivo v lese = bude odvezeno a ekologicky zlikvidováno 
22420 pietivo výška 2m, Viz. Příloha P3

22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen - rozměr ráhna lať 5x8cm, z celkového objemu horní 12%, spodní a 
střední 88%
Spodní ráhno maximálně cca 20 cm nad zemí rovnoběžně s terénem
Terénní nerovnosti většího rozsahu je pro osazení spodního ráhna nutné upravit odkopáním.

22720 Síla drátu 4mm, po doplnění vodícího drátu vyvázání oplocenkového pletiva na 3 místech v rámci jednoho pole 
k vodícímu drátu - drát na vyvázání o síle 2mm

22980 Pro opravy oplocenek je možno používat ráhna a vzpěry - lať 5x8cm v odpovídající délce (vzdálenost sloupků 
dle typu oplocenky)

23010 konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká 220/4, délka poie však 3m - viz. Příloha P5
23020 viz rozebírání a likvidace oplocenek - obsahuje likvidaci použitého pletiva, možno uhradit až když nebude použité 

pletivo v lese = bude odvezeno a ekologicky zlikvidováno 
23110 Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny

a mít platnou registraci v ústředním „Registru přípravků na ochranu rostlin", vedeném u Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského v aktualizovaném stavu
Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo Křemenný písek '26%+Řezidua destilace tuků 4% 
nebo rybí olej 165g/l nebo Křemenný písek 250g/kg
Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tvz. fytotoxicky
(volba přípravku, ředění atpod.)
fyp přípravku/účinná látka bude obměňována z důvodu
navykání zvěře na jeden druh přípravku.

23120 viz CK 23110.....................................................................................................................................................................
23i60 Zmlazení JD, MD, listnáčů - viz. ČK 231 ió

Ošetření průměrně 8 OOOks stromků na hektar rovnoměrně po ošetřované ploše 
23210 Tento CK obsahuje výkon Mechanická ochrana vrcholu-Ovčí vlna 

zbytek viz. příloha P3 
23330 individuální ochrana - opiůtky

pletivo 150 cm vysoké, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.lxpozink 
Zaplocený průměr min.50 cm.

23380 Viz. Příioha P3 - drátěné pletivo
237ÍÓ Vfc Příioha P3 a víz. CK 23110.........................................................................................................................................

Zamezit styku přípravku s kořenovým systémem sadebního materiáiu.
24010 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24020 Viz. Příloha P3 šíře pruhu tak aby nemohlo dojít k zalehnutí sazenic okoiní buření 
24210 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
24410 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

Selektivní přípravky s účinnou látkou na jednoděiožnou buřeň- účinná iátka FÍuazifop-P-butyl i 50 g/i 
Nesmí být poškozena výsadba lesních dřevin ani přirozeného zmlazení - používat protiúletové chrániče trysky.
Na ošetřené ploše bude prokazatelně usmrceno nebo výrazně retardováno minimálně 90% stávající buřeně. 
Výrazná retardace = buřeň bude potlačena minimálně o 80% své přirozené výšky - měřeno v okolí plochy.

24420 Selektivní přípravky s účinnou látkou na jednoděiožnou buřeň- účinná iátka FÍuazifop-P-butyi i 50 g/i 
Neselektivní přípravky s účinnou iátkou na jednoděiožnou i dvouděložnou buřeň účinná látka glyfosát 
Totální neselektivní herbicid lze použít jen - terminální výhon jedinců kuitury zcela vyzrálý.
Pruh v meziřádku o šíři min 60cm
Nesmí být poškozena výsadba lesních dřevin ani přirozeného zmlazení - používat protiúletové chrániče trysky.
Na ošetřené ploše bude prokazatelně usmrceno nebo výrazně retardováno minimálně 90% stávající buřeně. 
Výrazná retardace = buřeň bude potlačena minimálně o 80% své přirozené výšky - měřeno v okolí piochy.
Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku 

24430 Selektivní přípravky s účinnou látkou na jednoděiožnou buřeň- účinná iátka Fluazifop-P-butyl 150 g/l 
Neselektivní přípravky s účinnou iátkou na jednoděiožnou i dvouděložnou buřeň účinná látka glyfosát 
Totální neselektivní herbicid lze použít jen - terminální výhon jedinců kuitury zcela vyzrálý.
Nesmí být poškozena výsadba lesních dřevin ani přirozeného zmlazení - používat protiúletové chrániče trysky.
Na ošetřené pioše bude prokazatelně usmrceno nebo výrazně retardováno minimálně 90% stávající buřeně. 
Výrazná retardace = buřeň bude potlačena minimálně o 80% své přirozené výšky - měřeno v okolí piochy.
Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku 

24510 Prům. výška vyřezávaných jedinců cca 2-3m
Počet vyřezávaných jedinců v průměru 9 OOOks/ha, vyřezané jedince krátit na 2m sekce 

25010 Přípravky s účinnou iátkou převážně syntetických pyretroidů (Áifa-cypermethrin 50g/i nebo Deítamettirin ŠOg/íj a 
přídavkem barviva

26010 Nástřik nebo nátěr přípravku s účinnou látkou Kopolymer styrenu a kyseliny akryiové s minerální přísadou 
případně Bitrex nebo jiná účinky a výsledkem srovnatelná látka s registrací proti škodám hlodavci 
Ošetření průměrně 8 OOOks stromků na hektar rovnoměrně po ošetřované ploše.
Ředí se 2-3:1, apiikace při tepiotách nad bodem mrazu, ošetřují se báze kmínků od místa těsně nad půdním 
povrchem do výšky kmínku minimálně 30cm.

31010 Redukce jedinců po pioše v počtu až do i 200 ks/ar, průměrná výška jedinců do cca i 20cm 
31310 Prořezávky do 4m 50 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 10 %.
31410 Prořezávky do 4m 50 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 10 %.
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31510 Prořezávky do 4m 50 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 10 %.
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle ZL pro správnost a účelnost výkonu.

323Íb"viz. Přiioha P3...............................................................................................................................

Zpřístupnění s výřezem cca 500ks/ha, rozřezat poté na sekce do 2m délky 
Výška vyřezávaných jedinců cca 5m+

32330 VÍz."PříiohaP3................................................................................................................................................
Zpřístupnění s výřezem cca 5Ó0ks/ha, rozřezat poté na sekce do 2m délky 
Výška vyřezávaných jedinců cca 5m+

35310 Zásah v počtu průměrně cca 400ks/ha
Ú stromů do 3 m výšky jsou větve ohýbány směrem zhůru. Konec drátu nesmí být ovázán o kmen. U stromů 
vyšších než 3 m ovazujeme směrem doiů. Mezery je nutné doplnit chvojím z jiného stromu. Ovazování s donáškou 
do 10% celkového objemu.
Při/před realizací výkonu 'nebude ovazovaný kmen vyvětvován.

36025 Dřevěná trojnožka s insekticidní sítí, konstrukce může být i např. z hiiníku, výkon obsahuje i následnou likvidaci 

použité ins. sítě dále viz. Příloha P3
36030 Přípravky s účinnou látkou převážně syntetických pyretroidů (Alfa-cypermethrin 50g/l nebo Deltamethrin 50g/l) a 

přídavkem barviva
Nejčastější příprava do 4 m sekcí vč. 2% nadměrku, možný přesun na lokalitě cca 25m 
Ošetřit celý kus včetně pootočení - po celém povrchu kusu.

36033 Přípravky s účinnou iátkou převážně syntetických pyretroidů (Alfa-cypermethrin 50g/l nebo Deltamethrin SOg/l) a 
přídavkem barviva
Ošetřit všechny kusy - po celém povrchu kusů.

36160 Přípravky s účinnou iátkou převážně syntetických pyretroidů (Alfa-cypermethrin 50g/l nebo Deltamethrin 50g/l) a 

přídavkem barviva
Opakované chemické ošetření otrávených lapáků

36170 Přípravky s účinnou iátkou převážně syntetických pyretroidů (Alfa-cypermethrin 50g/l nebo Deltamethrin 50g/l) a 

přídavkem barviva
Opakované chemické ošetření otrávené trojnožky, ošetřit všechny kůly trojnožky po celém jejich povrchu 

36320 Ruční nebo mechanické oloupání kůry po celém povrchu kusu/povrchu po otočení i ze spodní strany, přechod k 
další hmotě

36323 Lze akceptovat i použití obyčejné kácecf hlavice, aie pokácený kus musí být min. 3 krát protažení hlavicí s 

pootočením kusu před dalším protažením
36330 Přípravky s účinnou iátkou převážně syntetických pyretroidů (Áifa-cypermeťhrin 50g/l nebo Deltamethrin 50g/l) a 

přídavkem barviva
36345 Včetně zpětné likvidace insekticidní sítě
36346 Včetně zpětné likvidace insekticidní sítě
36347 Účinná látka syntetický pyretroid (aífa-cypermethrin 50g/l nebo Deltamethrin 50g/l) - ostatní viz. Příloha P3 
36420 Ruční nebo mechanické oloupání kůry po celém povrchu kusu/povrchu po otočení i ze spodní strany, přechod k

další hmotě
36430 Přípravky s účinnou iátkou převážně syntetických pyretroidů (Alfa-cypermethrin 50g/l nebo Deltamethrin 50g/l) a 

přídavkem barviva
Ošetřit všechny kusy - po ceiém povrchu kusů.

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny - mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry po celém povrchu 
kusu/stromu po otočení i ze spodní strany, přechod k další hmotě.

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-jiné dřeviny - mechanická - ruční nebo mechanické oloupáni kůry po 
ceiém povrchu kusu/stromu po otočení i ze spodní strany, přechod k další hmotě.

3651Ó Přípravky s účinnou iátkou převážně syntetických pyretroidů (Alfa-cypermethrin 50g/l nebo Deltamethrin 50g/l) a 
přídavkem barviva
Postřik těžebních zbytků/klestu po NT - die ZL.

36520 Přípravky s účinnou iátkou převážně syntetických pyretroidů (alfa-cypermetrin) a přídavkem barviva
Ošetřit všechny kusy/kůru/větvě=vše co na skládce Odvozním místě (OM) po skládkování zbylo a včem by se 
mohl vyvíjet kůrovec - po celém povrchu kusů/ploše skiádky - dle ZL.

41010 Použito bude granuiované nebo tabletované hnojivo s postupným pomalým uvolňováním potřebných živin.
Jak granuiované, tak tabletované hnojivo musí postupně uvolňovat živiny a to nejméně po dobu dvou 
vegetačních sezón což bude doloženo v platném certifikátu. Na základě půdních rozborů zjišťujících přítomnost 
živin požadujeme hnojivo s následujícím složením živin: Ň i 8 %, P205 4 %, K20 i 6 %, MgO 6%, dále bude v 1 kg 
hnojivá zároveň obsaženo 250 mg stimulátoru kořenového růstu. Použité hnojivo(granulované nebo tabletované) 
musí mít platnou certifikaci-doložení.
Tablety budou zapraveny do země tak, aby nedošlo k jejich samovoinému posunu vlivem větru, deště apod.
V případě, že bude použito tabletové hnojivo, bude minimáině polovina objemu tabiety zapravena pod horní 
úroveň vrchního půdního horizontu (tedy ne buřeně nýbrž humusu nebo půdy), přičemž tableta musí být při 
kontrole na povrchu vidiťeiná aby bylo nepochybné, že aplikace byla řádně provedena. Předpokládá se 
úhiopříčná apiikace 4 kusů tablet v minimální vzdálenosti 15 cm od kmínku sazenice a maximální vzdálenosti do 
i 6 cm od průmětu koruny sazenice na půdu.
V případě použití granulovaného hnojivá bude aplikováno minimálně 40 gramů, maximálně 50 gramů granulátu na 
přihnojení 1 sazenice. Granulát bude rovnoměrně rozprostřen po celém obvodu sazenice a to v mezikruží o 
minimální vzdálenosti od kmínku sazenice 10 cm a maximální 20cm
Přihnojování bude aplikováno do 30.6. daného roku.

43Ó40 Vyřezání nežádoucích jedinců, jejich zkrácení na části do délky cca 2m nebo hmotnosti cca 15kg, uložení do 
pruhů o šíři základny maximálně 2m. Maximální šíře základny bude v konkrétním porostu stanovena ZL

Lesy České republiky, s. p.



6/6

s ohledem na spon následně vysazovaných sazenic. Vzdálenost okrajů pruhů oď sebe je minimálně 25 m.
S ohledem na konfiguraci terénu a množství hmoty může být ve výjimečném případě zadávacím listem stanovena 
odlišná vzdálenost pruhů od sebe nebo odlišná šíře základny pruhu.
Uložení do hromad 30%, do pruhů 70%

43050 Stromová těžební metoda, vyvezení celých stromů z porostu na OM, uložené hromady musí mít zarovnaná čela 
do jedné roviny, uložení vyvezené hmoty ďo hromaď dle dřevin a JPŘL.
Množství vyvážené hmoty v rozmezí 105 m3/ lha.
Zásah je prováděn buď tzv. proředěním/clonou nebo na holé ploše/násečně - úhrada ďie redukované plochy.
Na redukované holé ploše se odstraňuje v průměru cca 1 650ks/ha.
Výřez na holinu 40%, výřez tzv. clonně 60°/o.
Nepředkacovat dlouhou dobu před vývozem - SM, SMP, MD v jarním a ietním období hrozí nálet kůrovci.
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PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č................................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
-

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 les nebo 1 les 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, My ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m^ a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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