

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické služby města Mostu a.s.

IČO:640 52 265

sídlem: Dělnická 640 52 265

zastoupena: Vladimírem Kubíkem, předsedou představenstva

Ing. Michalem Hartmanem, místopředsedou společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

GOPAS a.s.

IČO: 63911035

sídlem: Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00

zastoupena: Ing. Petrem Danielem, předsedou správní rady

(dále jen „dodavatel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.9.2023 uzavřeli smlouvu s dodavatelem na realizaci vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci národního individuálního projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 - „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ na jejímž základě objednatel objednal CPENT - Certified penetration testing professional v celkovém rozsahu 40 hodin v období od 16.10.2023 do 20.10.2023 včetně závěrečné zkoušky pro 1 zaměstnance objednatel. Cena byla dohodnuta celkem na 65.000,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost sjednanou Smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že administrativním pochybením na straně objednatel nedošlo k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve lhůtě 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy, tak jak to stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku včasného neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že vzájemná práva a povinnosti, která touto smlouvou nově sjednávají, jsou zcela a beze zbytku vyjádřena textem původně sjednané smlouvy (Smlouvy ze dne 24.8.2023), která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

III.

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Smlouva s dodavatelem na realizaci vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci grantového projektu Operačního programu Zaměstnanost „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ ze dne 19.9.2023

V Praze dne:

V Mostě dne:



GOPAS
POČITACOVÁ ŠKOLA, CZ

Digitálně podepsal Ing. Petr Daniel
Datum: 2024.06.17 11:00:15 +02'00'

.....
za **GOPAS a.s.**
Ing. Petr Daniel
předseda správní rady

.....
za **Technické služby města Mostu a.s.**
Vladimír Kubík,
předseda představenstva

.....
za **Technické služby města Mostu a.s.**
Ing. Michal Hartman,
místopředseda představenstva